GKI1.271.9.10.2024 Zalgcznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ...... 12024/GKI

zawartaw Zywcu W dniu .........ccc.eee... 2024 r. pomiedzy:

Miastem Zywiec, z siedziba 34-300 Zywiec, Rynek 2,

posiadajacym NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca — mgr inz. Antoniego Szlagora

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — mgr Bogustawy Gardas,

zwanym dalej Zamawiajacym

TEPTEZENtOWANG PIZEZ: . ettt et ettt ettt e e e et e et e et e e et e e et e et e ae e enaeaaes

zwang dalej Wykonawca

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

wybrang przez Zamawiajagcego W wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji, na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024
r. poz. 1320), o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie, ktorego

2.

przedmiotem jest wykonanie robo6t budowlanych zwiazanych z remontem elewacji
frontowej i dwoch elewacji bocznych budynku glownego Szkoly Podstawowej Nr 3
w Zyweu, wraz z wymiang drzwi frontowych i drzwi bocznych, wykonaniem zadaszenia
nad wejsciem gléwnym i bocznym, remontem schodow zewnetrznych i wymiang systemu
odprowadzenia wody deszczowej. Niniejsze zamoOwienie stanowi [ etap prac
modernizacyjnych budynku Szkoty Podstawowej Nr 3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowa,
dokumentacjg projektowa i specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ), ktore tacznie
z oferta Wykonawcy z dnia ... 2024 r. stanowig integralng cz¢$¢ Umowy, oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie
okreslonym Umowa.



3. Zobowigzanie do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania Umowy
I zglaszania Zamawiajacemu Wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujacych mozliwo$cia
niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.

4. Do

Wykonawcy przedmiotu zamodwienia nalezy rdwniez wykonanie nast¢gpujacych

prac towarzyszacych i poniesienie kosztow zwigzanych z:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem i zabezpieczeniem
dojscia do obiektu oraz przejscia i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnymi,
w tym w szczegolnosci takie zorganizowanie pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, instalacyjnych i innych, aby wykluczy¢ ryzyko przypadkowego
oddziatywania lub zagrozenia na osoby znajdujace si¢ na terenie przylegltym
lub w najblizszym otoczeniu, na ktérym beda wykonywane jakiekolwiek prace,

zorganizowaniem wiasnego zaplecza na potrzeby budowy,

wykonaniem oznakowania na czas robot i jego wilasciwym utrzymaniem w trakcie
realizacji zamowienia oraz informacjg 0 utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac,
prawidlowe utrzymanie i naprawe drog dojazdowych oraz w razie koniecznosci uzyska
zezwolenia wlascicieli drog na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

wykonaniem robot przygotowawczych przed rozpoczgciem inwestycji, a przy jej
ukonczeniu — robot porzadkowych 1 doprowadzajacych teren zwigzany z prowadzeniem
prac budowlanych do stanu pierwotnego,

wykonaniem zasilania placu budowy w niezbedne media i pokryciem Kkosztow
ich zuzycia,

zapewnieniem nadzoru administratorow sieci i urzadzen wystepujacych w obrebie
prowadzonych robét,

prowadzeniem rob6t w miejscach kolizji z liniami energetycznymi i teletechnicznymi
oraz przy innych przeszkodach wyniklych w trakcie realizacji zamdwienia
na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami uzgodnien uzyskanych na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej,

zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
urzadzen,

sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodza
przestanki okreslone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.),

przeprowadzeniem wszystkich niezbednych: prob, badan i odbioréw przewidzianych
przepisami i przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajgcych ich wynik,

uporzadkowaniem terenu budowy,

w razie konieczno$ci — z zapewnieniem udziatu kierownika budowy w odbiorach
koncowych w terminie wyznaczonym przez stuzby (PINB),



13) wykonaniem i przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci
3 egzemplarzy (jeden z egzemplarzy musi zawiera¢ oryginaty dokumentow).

. W przypadku nie spelnienia przez Wykonawce warunkow opisanych w ust. 4, koszt
ewentualnych szkod wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwiazku z realizacjg zamowienia
obcigza¢ bedzie wytacznie Wykonawce.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
I materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.
Nieoszacowanie, pomini¢cie elementdw robdt czy brak rozpoznania przedmiotu zaméwienia
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce.
Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

§2
Udzial podwykonawcow

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, przy udziale podwykonawcoOw wykona nastgpujace
roboty budowlane:

1)

2)

(wyszczegdlnienie robot/ nazwa firmy)

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot budowlanych

wskazanych ~w  ofercie, po przedtozeniu Zamawiajagcemu  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego W formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, 0 kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcow,
jak rowniez 0 ewentualnych nowych podwykonawcach, ktorym zamierza powierzy¢ roboty
w trakcie realizacji Umowy. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmian¢ podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie,
z zastrzezeniem ust. 6, musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
I doswiadczenie wskazanych podwykonawcow beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 doswiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byly postanowieniami Specyfikacji
Warunkoéw Zamodwienia.



10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia uméw o podwykonawstwo na etapie realizacji
Umowy, tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca dla tej cze$ci samodzielnie spetnial warunki
udzialu w postgpowaniu i w odniesieniu do tej czesci zamoOwienia nie zostata wylaczona
dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP — w toku
postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do wykazania Zamawiajgcemu, ze:

1) nowy podwykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu, lub

2) Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

Postanowienia zawarte w ust. 3 maja zastosowanie do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami w trakcie realizacji zamowienia, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot stanowiagcych czgs¢ zamowienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotow stanowi
nienalezyte wykonanie Umowy i stanowi podstawedo wyptaty przez Zamawiajgcego
nalezno$ci na rzecz podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot budowlanych, dostaw
lub uslug powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz termin wyplaty wynagrodzenia nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce Ilub dostawce
wynagrodzenia od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustlugodawce lub dostawce robot
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujacych zakres robot, ustug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) platnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujgcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, uslugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania
umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci
robot, Ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wycena
zgodng z cenami jednostkowymi przedstawionymi w ofercie Wykonawcy oraz czgscig



14.

15.

16.

17.

dokumentacji dotyczacej wykonania tych robdt lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacii,
a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 14 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

W nastepujacych przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okre$lonych w SWZ, w szczeg6lnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, warto$ci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

2) nie zalaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych
mowa w ust. 13,

3) niespelnienia  przez  podwykonawcg  warunkow  okreslonych  w  SWZ
dla podwykonawcow,

4)  okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniong
za te roboty w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego Wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce,

7)  gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy, od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY przez Zamawiajacego,

8) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest diuzszy
niz przewidywany Umowa dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 14, Wykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajagcemu  poswiadczong za  zgodnos¢ <z  oryginalem  kopig = umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

Zamawiajacy zgltosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia, W przypadkach okreslonych w ust. 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie Sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umé6w o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawiajagcego W przypadku
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 20, zawierajacej termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji umowy o0 podwykonawstwo
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktéorej mowa w ust. 18 i 20, Wykonawca
przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument
dotyczacy rejestracji dzialalno$ci gospodarczej wilasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajgcych umoweg W imieniu
podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ust. 11-22.

Do zmian istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w ust. 23, stosuje sie zasady okre$lone w ust. 11-22.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy =z podwykonawca lub podwykonawcy
z dalszym podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany
warunkéw umowy, bez zgody Zamawiajgcego, albo w przypadku nieuwzglgdnienia
zastrzezen  do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnos$ci solidarnej za zaplate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe 0 podwykonawstwo, a takze

miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcag lub migdzy dalszymi
podwykonawcami, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,



217.

28.

29.

30.

31.

32.

2) przedlozyt Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, 0 ktorej mowa w ust. 26, Zamawiajagcy wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia zadania podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, 0 ktérych mowa w ust. 27, podwazajgcych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bgdace

przedmiotem zadania, 0 ktorym mowa w ust. 26, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbidér robot,

a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 27 uwag wykazujacych niezasadnos$¢

bezposredniej zaptaty, jednakze nie wyzsza, niz nalezno$¢ wynikajaca z obmiaru robot

wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajaca z Umowy

1 odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajacego, przy cenach jednostkowych zwartych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 29, obejmuje wylacznie naleznosci powstale
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Kwotg rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowana
do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
albo odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysonuje podwykonawca, nie speilniaja warunkéw lub  wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenic zamdéwienia publicznego,
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nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych
lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny
za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo
w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP, i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
Umowy.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcoéw podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania
lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze umowy laczace go z podwykonawcami, stosownie do wymagan
art. 95 ust. 1 ustawy PZP, beda zawieraty postanowienia umozliwiajace realizacje wymagan
okreslonych w § 9 ust. 3 —ust. 11 Umowy.

§3
Odpowiedzialnos¢ solidarna z podmiotem trzecim

Wykonawca, polegajac na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu,

o$wiadcza, ze bedzie ponosit solidarng odpowiedzialno$¢ z tym podmiotem, ktdry zobowigzat si¢
do udostgpnienia zasobéw Wykonawcy, za szkodg¢ poniesiong przez Zamawiajacego powstala
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze wykaze, ze za nieudostepnienie tych zasobow
nie ponosi winy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu trzeciego) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajgcego.

1.

§4
Termin realizacji Umowy
Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania Umowy:
1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia Umowy,
2) zakonczenie realizacji: do dnia 29 listopada 2024 r.

Zamawiajacy W terminie do dnia ........... r. (do 7 dni od podpisania Umowy) przekaze
Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowa,
2) teren budowy pod realizacje zadania,
3) dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy, ktory sktadajac Oferte powolywal si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doswiadczenia, nastgpi nie pozniej niz dnia
nastepnego, po dacie zaakceptowania umowy o podwykonawstwo z tym podmiotem
przez Zamawiajacego.



§5
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Terminy realizacji i warto$ci finansowe poszczegolnych etapoéw realizowanego zamowienia
okresla harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry zostanie sporzadzony i przedtozony
przez Wykonawce W terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy. Harmonogram bedzie
stanowil podstawe do oceny przez Zamawiajgcego postepu prac. Wykonywanie robot
budowlanych niezgodnie z zaakceptowanym harmonogramem bedzie uwazane za nienalezyte
wykonywanie Umowy, skutkujace mozliwo$cia natychmiastowego  wstrzymania
przez Zamawiajacego wszelkich prac na terenie budowy, z winy Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ w szczeg6élnosci ponizsze
okolicznosci:

1)  przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy,

2) zakonczenie robot budowlanych zwigzanych =z wykonaniem | etapu prac
modernizacyjnych budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 w Zywcu musi nastgpié
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2024 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry nie uwzglednia warunkow wskazanych w ust. 2,
nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce W zaleznosci od faktycznego postepu
prac oraz wplywu tego postgpu na powigzanie z pracami pozostatymi do wykonania.
W uaktualnionym harmonogramie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym moze
uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania poszczegdlnych robdt
w ramach zakresu prac pozostajacych do wykonania.

Zmiana harmonogramu nie jest mozliwa w zakresie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji zamowienia oraz w kazdym przypadku wymagajagcym zmiany Umowy,
z zastrzezeniem sytuacji o ktérych mowa w § 16 ust. 3 Umowy. Kazdorazowa zmiana
harmonogramu wymagac¢ bedzie ponownej akceptacji przez Zamawiajgcego.

§6
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja,
zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote:

— Nett0 cevveniiinninnnnen zk (stownie zt),
— podatek VAT ... 90, 1]. ceeeevniinnnecnnnnn zl (stownie zt),
— brutto ...ccceveeninnenn zl (stownie zt).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowg i SWZ.

W razie konieczno$ci zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu zamowienia objgtego oferta,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe
wyceny warto$¢ faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz ceny ujgte W kosztorysie
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10.

ofertowym. Warto$¢ ograniczonych robot nie moze przekroczyé 30% wartosci catego
zamoOwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
I materiatami, ktore niezbedne sa do wykonania przez niego przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pomini¢cie elementow robot czy brak pelnego rozpoznania przedmiotu
zamowienia nNie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa
w ust. 1. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie bedzie podlegato waloryzacji z jakichkolwiek
tytulow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach okreslonych
W § 16 ust. 415 Umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po przedtozeniu przez Wykonawcg:
1) zaroboty zrealizowane przy udziale podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:

a) dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za roboty objete niniejsza Umowa,a przez niego
zrealizowane na podstawie umoéw zawartych w trybie okreslonym w § 2 Umowy,
lub

b) os$wiadczenia tych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz 0 pelnym
rozliczeniu robdt do wysoko$ci objetej ptatnoscig koncowa, zgodnie ze wzorem
okreslnym w zatgczniku nr 4 do Umowy,

2) o$wiadczenia 0 zatrudnieniu przez Wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy
o0 prace 0sob, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 i ust. 2 Umowy.

Naleznos¢ Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiajacego z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy znajduje si¢
w elektronicznym wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Oswiadczenie to sktadane jest pod rygorem odmowy zaplaty
przez Zamawiajgcego do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢
w powyzszym wykazie, lub przekazania zaptaty przez Zamawiajacego na inny rachunek
bankowy Wykonawcy znajdujacy si¢ w tym wykazie.

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania faktury.
Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktorym mowa w ust. 9, do czasu:
1) przedtozenia dowodow, 0 ktorych mowa w ust. 7,

2) wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢ W elektronicznym wykazie, o ktorym
mowa w ust. 8.

Opoznienie W powyzszych przypadkach bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek za zwtokg.
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Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: Ccesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okre$lonej w ust. 11 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sag wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7
Nadzér nad realizacja Umowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg catosci zadania i powiadomienia o tym Wykonawcy w terminie 3 dni od daty
jego powotania. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego 0raz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pézn. zm.), w tym obejmujace rozliczenie niniejszej Umowy.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscia i iloscig
robot, ktore sg niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z Umowg i dokumentacja
techniczng wykonania przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pisSmie. Zmiana w/w osoby nie wymaga zmiany
Umowy.

Przedstawicielem  Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pani/Pan

Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy
w granicach umocowania okreslonego w w/w ustawie Prawo budowlane.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie
I wymaga zaakceptowania Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wyltacznie
wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby beda co najmniej takie same
jak wymagane postanowieniami SWZ. Zmiana osoby bedzie uwazana za zaakceptowanag
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy W terminie 7 dni od dnia przedtozenia pisma
nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3, nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
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§8
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy opracuje i przedtozy
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy.

2. Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru przedmiotu Umowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia i wyrzadzone komukolwiek szkody powstate
W zwigzku z niewlasciwym zabezpieczeniem i wykonaniem robot lub w zwigzku z tymi
robotami — chyba ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem roboét
a wyrzadzong szkodg —, sporzadzong przez siebie dokumentacje¢ oraz metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie budowy. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnosé
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji i rekojmi za wady. Wykonawca przed wejsciem na plac budowy
oraz po zakonczeniu robdt wykona dokumentacj¢ fotograficzna:

1) stanu istniejacego,

2) po wykonaniu robot

i przekaze ja w wersji elektronicznej Zamawiajacemu.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) prowadzenia pomiardéw i badan materiatow oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatdw i robot okreslonych w odrebnych przepisach oraz STWIORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamoéwienia materiatdbw odpowiadajacych
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, okre§lonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i w STWiORB:

a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnosci:

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,

— posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslone;
Umowg jakos$ci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatow, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci
oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatbw zapewniajacych
dochowanie terminow realizacji robot okreslonych Umowa,

3) uzyskania akceptacji inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych
przed ich wbudowaniem, w szczegdlnosci poprzez udowodnienie roéwnowaznosci
produktow wskazanych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz przedtozenia
dokumentoéw wskazujacych na rownowazno$¢ zastosowanych norm technicznych,

4)  dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnego zawiadomienia o tej gotowos$ci inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robot niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz 2-go dnia od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot
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zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru lub dokona zakrycia tych robdt
przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé niezbedne otwory
do zbadania robdt, a nast¢gpnie na wiasny koszt przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

5) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie inspektora nadzoru jakosci robot wykonywanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia uzytych
materiatdw. Badania realizowane beda przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie bgda przewidziane w Umowie, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania,

6) informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

7) naprawienia wszelkich szkéd wyrzadzonych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
na koszt wlasny.

§9
Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace

Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy(t.j. Dz. U.
22023 . poz. 1465 z p6zn. zm.) 0sob, ktore bedg wykonywaé wszystkie czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, chyba Ze okolicznosci $wiadczenia Ww. czynno$ci nie wskazujg
na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy. Wymog, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy:

1)  0sob prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEiIDG,

2) czynnosci wykonywanych przez osoby kierujace budowsg: kierownika budowy,
kierownika robot oraz innych osob petnigcych samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie,

3) 0s6b wykonujacych ustuge geodezyjna,

4)  dostawcow materiatdéw budowlanych i urzadzen,

5) o0s6b posiadajacych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktore
upowazniaja do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

»Wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy 0 prace” stanowi zaltgcznik nr 3
do Umowy.

Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ W kazdej umowie o0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich o0sob
wykonujacych czynnosci, 0 ktorych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3.

Wymog zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakresie czynnosci 1 0sob, o ktorych
mowa w ust. 1, nie dotyczy podwykonawcoéw prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
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lub innych rownowaznych rejestrow wykonujgcych osobiscie i samodzielnie powierzone
im czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy lub zmiany ktoérejkolwiek z 0sdb, wskazanych
w Wykazie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca (podwykonawca) zobowiazuje si¢ zatrudnié¢
w to miejsce nowa osobe albo wyznaczy¢ inng osobe sposrod pozostatych pracownikoéw
juz zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy) posiadajacg status osoby, o ktorej mowa
w ust. 1. Kazdorazowa zmiana, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, wymaga przedstawienia
Zamawiajgcemu korekty wykazu osob, 0 ktorym mowa w ust. 1, w terminie 5 dni roboczych
od daty wystgpienia takowej zmiany.

Zmiana wykazu os6b, 0 ktorym mowa w ust. 1, nie wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

W przypadku gdy wymog, o ktorym mowa w ust. 4, nie zostanie zrealizowany przez okres
dhuzszy niz 5 dni od zmiany poprzednio zatrudnionej osoby, Zamawiajacy bedzie miat prawo
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j).

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetnienia przez Wykonawce (podwykonawce)

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane

W ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien W przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehienia
WW. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu W Wyznaczonym terminie dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob

wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Dowodami mogg by¢:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego,

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopia umowy/uméw 0 prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przezWykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,

zawierajagce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, W szczegolnosci imig | nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika.
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9.

10.

11.

1)

2)

W przypadku powzigcia jakichkolwiek watpliwosci co do tresci dokumentoéw, o ktérych mowa
w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia si¢ do wlasciwego Inspektoratu
Pracy Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej,
w wysoko$ci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k). Nieztozenie przez Wykonawce
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajagcego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

Zatrudnienie przy realizacji zaméwienia 0sob wskazanych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku skierowania 1 zaangazowania do wykonania przedmiotu Umowy niezbg¢dnej
ilosci osob, w tym rowniez osob z odpowiednimi kwalifikacjami, stosownie do zakresu
przedmiotu Umowy.

§10
Koordynacja realizacji Umowy
Osobami odpowiedzialnymi za realizacje Umowy sa:
ze strony Zamawiajacego:
a) Dariusz Zagél — Naczelnik Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 41, e-mail: bak@zywiec.pl,
b) Waldemar Dziki — inspektor Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 38, e-mail:
inwestycje@zywiec.pl ,

c) Slawomir Szczelina — gléwny specjalista, tel. 33 475 42 39, e-mail:
slawomir.szczelina@zywiec.pl .
ze strony Wykonawcy:

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
calkowitej podanej w ofercie, tj. .cccceeeeenenn zt (stownie: ............... zt) w formie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:
1)  70% wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego,

2)  30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady, 0 ile wezesniej
Zamawiajgcy nie skorzystat z przystugujacego mu prawa do roszczen.

W razie przedluzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢
do niezwlocznego przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
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§ 12
Odbioér przedmiotu Umowy

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bgdzie wykonanie catkowitego zakresu
robot objetych Umowag. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi
by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

2. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych robot
budowlanych stanowi faktyczne zakonczenie realizacji zadania, potwierdzone
przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy i udokumentowanie tego faktu protokotami odbioru robot.

3. Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robot budowlanych beda realizowane
W nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete Umowag zostang zakonczone - inspektor nadzoru,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, potwierdzi ich zakonczenie,
pod warunkiem ze wraz ze zgloszeniem do odbioru calosci zadania, Wykonawca
przedtozy:

a) dziennik budowy,

b) operat  kolaudacyjny  (zbior  wszystkich  dokumentéw  kontraktowych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow
przeprowadzonych pomiaréow i badan materiatdéw oraz rodzajow wykonanych robot
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i robot okreslonych w specyfikacji
technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty (atesty,
aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane, muszg zawiera¢ os$wiadczenie Kkierownika budowy
0 ich wbudowaniu,

€) oswiadczenie Kkierownika budowy 0 zgodno$ci wykonania robdt budowlanych
z  dokumentacja  projektowa, warunkami 1 obowigzujagcymi przepisami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgloszenie zakonczenia robot bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robot wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych,
dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystapi¢ do dokonania odbioru koncowego
robot.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét, o ktorych mowa § 1 ust. 1 Umowy, zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad. O usunigciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
inspektora nadzoru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§13
Rekojmia i gwarancja
. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ odpowiednio:
1) rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-montazowe —
na okres .... miesiecy, oraz
2) gwarancji jakoS$ci na uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia i sprzet — na okres
zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez ich producentow.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
catosci robot budowlanych objetych Umowa.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i1 rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usuni¢ciu wad, zadajac
jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgloszenia wad
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode. Zamawiajacy
zachowuje jednoczesnie prawo do naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.
. W okresie gwarancji i r¢kojmi Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin
przegladu robot.
Przed uptywem okresu r¢kojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-
montazowe Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 terminie przegladu i dokona odbioru
ostatecznego robot i prac instalacyjno-montazowych, bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy.

§ 14
Kary umowne

Forma odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy sa kary umowne,
z zastrzezeniem ust. 2 i 3. Kary umowne naliczane beda w nast¢pujacych wypadkach
1 wysokosciach:

1)  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

a) zwloke w stosunku do terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt
2 Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomigdzy tym terminem, a faktycznym dniem
zakonczenia robot,
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b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

zwloke W usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi za wady — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczgty dzien zwtoki. Kara liczona bedzie od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad. Jezeli nie ustalono terminu usunigcia wad, przyjmuje si¢ termin 14-dniowy,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — Ww wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia brutto
przewidzianego za te roboty,

nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto przewidzianego
za te roboty za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazda nieprzedtozong kopig umowy lub jej zmiany,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
dhuzszego niz 30 dni — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego
za te roboty,

niewykonanie badZz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, takze skutkujace odstgpieniem od Umowy przez Zamawiajgcego
— W wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
kalendarzowych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien przerwy W wykonywaniu robot,

kazdy przypadek zawinionego opodznienia W przedlozeniu Zamawiajgcemu
aktualizacji Wykazu oséb, 0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w terminie
okreslonym w § 9 ust. 4 Umowy —w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci — W Wysokos$ci: 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy w przypadku Wykonawcy, lub 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego
w umowie 0 podwykonawstwo w przypadku podwykonawcy,

brak cigglosci ubezpieczenia z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi lub od odpowiedzialnosci cywilnej —
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Laczna maksymalna wysokos$¢ wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych
od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy,
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2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

b) niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, takze skutkujgce odstgpieniem od Umowy przez Wykonawce —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Laczna maksymalna wysokos$¢ wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych
od Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia,
0 ktorym mowaw § 6 ust. 1 Umowy.

2. Strony =zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody —
na zasadach ogodlnych (art. 471 k.c. i nastepne).

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia
okolicznosci, 0 ktorych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a takze

w sytuacjach:

1) jezeli Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczg¢ciem lub zakonczeniem realizacji robot
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejszg Umowg Oraz obowigzujacymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajacych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4)  w razie naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczajacych 30% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

5) braku wspolpracy Wykonawcy z Zamawiajacym,

6) nieterminowych ptatnosci przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,
przekraczajacych 30 dni od dnia uptywu terminu ptatnosci,

7)  braku zatrudnienia os6b biorgcych udzial w wykonaniu zamowienia na podstawie umowy
0 pracg, pomimo pisemnego upomnienia,

8) braku posiadania przez Wykonawce¢ waznej polisy ubezpieczeniowej z tytutu szkod,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi
lub od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 1, upowazniaja Zamawiajacego do odstapienia od Umowy

w terminie 20 dni od dnia powzigcia wiadomosci 0 zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych
odstapienie.
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Jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa, Zamawiajacy jest zobowigzany
wezwac go do zmiany sposobu wykonywania robo6t, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. W razie gdy sytuacja sprzecznego z Umowa wykonania robo6t nie ulegnie zmianie,
Zamawiajgcy po pisemnej interwencji moze od niej odstapic.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci Umowy.

Odstgpienie od Umowy bedzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstapienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg jej rozliczenia w terminie do 30 dni
od dnia odstgpienia. Rozliczenie dotyczy wytacznie wykonanej, zaakceptowanej i odebranej
przez Zamawiajacego czgsci Umowy, o ile wezesniej nie zostala ona rozliczona.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:
1) wady wykonanej czesci zamowienia, na zasadach ogdlnych,

2) kary umowne za naruszenia do dnia odstgpienia od Umowy.

§16
Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany i uzupelienia niniejszej Umowy, jak rowniez wszelkie o$wiadczenia
zmierzajagce d0 jej rozwigzania mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoSci.
Zmiana postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach,
na zasadach wskazanych w ust. 3-12 oraz w odniesieniu do nieistotnych postanowien Umowy.

Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w nastepujacych przypadkach:
1) przedtuzenia Wykonawcy terminu realizacji zamowienia z nastgpujacych powodow:

a) okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci:
nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub wystapienia koniecznosci zawieszenia
wykonywania robdt przez Zamawiajacego,

b) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
realizacji zadania, w szczegdlnosci istnienia nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urzadzen, co spowodowato
wstrzymanie robot budowlanych, zmiang dokumentacji lub wykonanie roboét
dodatkowych lub zamiennych,

C) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robdt budowlanych
przez Wykonawcg,

d) konieczno$ci wykonania zamiennych Ilub dodatkowych robot budowlanych
niezb¢dnych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktoérych wykonanie
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy,
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2)

3)

f)

9)

h)

)

K)

opdznienia organow administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne
dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawcg, a opdznienie organow
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktore to opoznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania rob6t, cO ma wptyw
na termin wykonania Umowy,

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktoérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawcg,

wystgpienia przez okres co najmniej 5 dni jednorazowo, niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (odbiegajacych znaczaco od typowych), uniemozliwiajacych
prawidlowe zrealizowanie jakosciowe (dla ktorych okreslona odpowiednimi
normami technologia wymaga wiasciwych warunkow atmosferycznych) robot,
pomimo zastosowania wszelkich dostepnych $rodkéw przez Wykonawce. W takim
przypadku termin wykonania zamowienia moze zostaé przedtuzony o ilo$¢ dni,
w ktorych roboty nie byty realizowane (wstrzymanie wykonywania robot).
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru oraz dokonania
w dzienniku budowy wpisu o dniu zaprzestania robot z uwagi na wystapienie wyzej
wyszczegolnionych warunkow atmosferycznych oraz o dniu przystgpienia do robot
w zwigzku z ustaniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

wystgpienia okolicznosci badz zdarzen losowych (sity wyzszej), ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania, w szczegdlnosci z powodu
wystgpienia na terenie budowy lub u Wykonawcy: pozaru, powodzi, innej kleski
zywiotowej, ataku terrorystycznego, a takze z powodu trwajacego konfliktu
zbrojnego o zasiggu mi¢dzynarodowym na terenie Europy, ktore t0 okolicznosci
uniemozliwig Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy,

opoOznienia, na skutek zawieszenia realizacji Umowy, w obliczu zagrozen, jakie moga
wynika¢ z ogtoszonej przez wladze kraju epidemii lub pandemii, pod warunkiem,
ze majg bezposredni wptyw na wykonanie zobowigzania,

uwarunkowan spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.).

Termin realizacji zamowienia moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas

trwania okoliczno$ci wymienionych w podpunktach a)-k). Wykonawca nie bedzie miat
prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji zamowienia, jesli jego
przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawca, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci
opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,

realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robot budowlanych,
ktorych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, niezbgdnych do jego realizaciji,
ktorych wartos¢ nie przekracza 50% wartosci Umowy, a zmiana Wykonawcy nie moze
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zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych i spowodowataby istotna
niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego.

4. Zmiana postanowien Umowy dotyczaca wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa

W nastepujacych przypadkach:

1) o ktorym mowa w § 6 ust. 3 Umowy,

2) 0 ktérym mowa w ust. 3 pkt 3 powyzej.

. Wynagrodzenie za dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane, nieobjete zamdéwieniem
podstawowym, zostanie wyliczone w nastepujacy sposob:

1) jezeli roboty wykonane w ramach robot dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym
uzywana bedzie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia taka
metoda,

3) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt wynikajagcych z ust. 3 pkt 3) z zastosowaniem
ww. metod, Wykonawca powinien przedtozy¢é Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych
od $rednich publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych okres§lonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Niezaleznie 0od powyzszych postanowien, zmiana Umowy moze zosta¢ dokonana
w sytuacjach i na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci begdacych podstawa do zmiany Umowy, kazda
ze Stron moze wystapi¢ w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania
takiej zmiany.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie potwierdzenie
w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajacego
na zmian¢ terminu 1 sporzadzenie protokotu konieczno$ci, zatwierdzonego
przez Zamawiajacego.

Do wniosku w sprawie konieczno$ci realizacji dodatkowych, nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym, robdt budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, dolaczony zostanie
protokot koniecznosci sporzadzony przez inspektora nadzoru, w ktérym zawarte beda dane
wyjsciowe do kosztorysowania, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne
ustalenia, niezbedne do kalkulacji kosztorysowej robdt budowlanych. Roboty dodatkowe
nie mogg by¢ realizowane przed podpisaniem aneksu do Umowy, pod rygorem odmowy
zaplaty za te roboty.
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10.

11.
12.

13.

14.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek w sprawie zmian w Umowie stanowi¢ bedzie
podstawe do sporzadzenia aneksu do Umowy.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1-10 jest niewazna.

Wykonawca jest zobowigzany, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego,
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktorym mowa w § 5 Umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pézniej niz W terminie 5 dni roboczych
od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

Nie stanowig zmiany Umowy:

1)  zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy.
Zmiany danych wskazanych w ust. 13 nie wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy.

§17
Ubezpieczenia

Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadaja ubezpieczenie w ZUS oraz posiadaja polisy od NNW.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytulu szkdod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 500.000,00 zt (stownie: pigéset tysiecy zlotych),
a w szczegolnosci na roboty, obiekty budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt od: ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosSci
cywilnej wygasnie badz straci swoja wazno$¢ w trakcie realizacji zamdowienia, to zobowigzuje
si¢ do jej przedluzenia lub zawarcia nowej — na caly okres obowigzywania Umowy
i na warunkach odpowiadajacych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przediozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek.
Brak cigglosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek, stanowi
dla Zamawiajgcego podstawe do naliczenia kary umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 pkt 1
lit. I) Umowy oraz moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

§18
Rozwiazywanie sporow
W razie powstania sporow na tle wykonywania niniejszej Umowy, strony zobowigzane

sa do wyczerpania drogi postepowania polubownego. Postepowanie polubowne rozpoczyna
si¢ poprzez skierowanie na pisSmie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga Strona
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zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie
do 5 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W przypadku zakonczenia postegpowania polubownego niepowodzeniem, kazda ze Stron
uprawniona jest do wystgpienia na drogg sadows.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez sad rzeczowo
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i Prawo budowlane.

Umowg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktoérych jeden otrzymuje
Wykonawca, cztery Zamawiajacy.

Zalaczniki do Umowy. stanowiace jej integralna czes$¢:

1.

2.
3.
4

Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia z dnia 11.09.2024 r.
Oferta Wykonawcy z dnia .......... r.

,Wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o0 prace”
Wzor oswiadczenia podwykonawcy w/s zaptaty

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNUJE:
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Klauzula informacyjna dla zawarcia Umowy

Wypehiajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 i 14 rozporzadzenia PEiR (UE)

nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1,
z p6zn. zm.) — dalej RODO, informujemy ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Zywiec, Rynek 2, 34-300 Zywiec,
tel. 33 475 42 00, email: sekretariat@zywiec.pl .

Moze Pani/Pan kontaktowa¢ si¢ w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych
oraz z wykonywaniem praw przystugujacych na mocy RODO z Administratorem
Z wykorzystaniem powyzszych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora
Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: chronadanychosobowych@zywiec.pl .

Podstawy i cele przetwarzania danych:

1). Dane osobowe wykonawcy, ktory jest osobg fizyczng: Pani/Pana dane osobowe beda
przetwarzane w zwigzku z wykonaniem umowy, a takze podjecia czynno$ci niezbednych
przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przepisow o rachunkowosci w celu
rozliczen, a takze ustawy o dostepie do informacji publicznej, w zwigzku z obowigzkiem
ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowigcym informacje publiczng (art. 6 ust.
1 lit. ¢ RODO). Dane mogg by¢ takze przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

2). Dane os6b dziatajacych w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie
z Wykonawca: Pani/a dane osobowe beda przetwarzane w zwigzku z realizacja
postanowien zawartej umowy, a takze ewentualnego dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit
f RODO).

Pani/Pana dane mogg by¢ udostgpniane podmiotom i osobom upowaznionym do tego
na podstawie przepisoOw prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji
publicznej. Moga zosta¢ takze udostepnione podmiotom realizujgcym czynnosci niezbgdne
do zrealizowania wskazanych celow przetwarzania. Niezbedne dane dotyczace umowy
zostang udostgpnione w Centralnym Rejestrze Umow — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres trwania umowy, a nastgpnie
przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych ze wzgledu na przepisy o rachunkowosci.
W przypadku roszczen dane bedg przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostegpu do swoich danych osobowych, a takze
ich sprostowania (poprawiania). Przystuguje Pani/u takze prawo do zadania usunigcia
lub ograniczenia przetwarzania, a takze sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przystuguje
ono jedynie w sytuacji, jezeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbedne do wywigzania si¢
przez Administratora z obowigzku prawnego i nie wyst¢pujg inne nadrzedne prawne podstawy
przetwarzania.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora
przetwarzanie do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia oraz realizacji umowy.

WYKONAWCA:
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GKI1.271.9.10.2024 Zalgcznik nr 8 do SWZ

Zalacznik nr 4
do Umowy Nr ...../2024/GKI

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my* nizej podpiSany/i, ... dziatajac  jako

wlasciciel/osoba/y uprawniona/e do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS)*:

bedacy/bedacej* podwykonawcg robot dla zadania pn.:

,Modernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 w Zywcu — etap 1”

o$wiadczam/y, CO nastgpuje:

1)

2)

generalny Wykonawca W/w zadania , fj. .....ccoooeviiinininieiesene e nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur* nr .................cooeeiiiinn.
zdnia ...l doumowynr ..., zdnia ...

wzgledem mnie/naszej firmy* z tytutu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
ogot naleznosci zostal zaptacony w terminie umownym.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam/y, ze w stosunku do kwot za roboty

podwykonawcze wynikajace z w/w faktury/faktur* zrzekam/y si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego — Miasta Zywiec — z tytuhu realizacji prac podwykonawczych.

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania podwykonawcy)

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢



