

Żywiec, dnia 16 września 2011 r.

Oznaczenie sprawy: BIT.042.1.2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę p.n.: wybór podmiotu kompleksowo wspierającego realizację Projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec” w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Zamawiający Gmina Żywiec, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- w rozdz. III po punkcie 19 e) zdanie:

„Wykonanie powyższych zadań obejmuje okres realizacji projektu oraz jego trwałości, wynoszący pięć lat od daty jego zakończenia.”

zmienia się na:

„Wykonanie powyższych zadań obejmuje okres realizacji projektu, przy czym zadania związane z dostarczeniem Internetu opisane w Rozdziale III w punktach 4, 7, 8, 9, 10, 11 będą realizowane w okresie trwałości projektu wynoszącym pięć lat od daty jego zakończenia.”

- w rozdz. IV zdanie

„Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 1 kwietnia 2014r.”

zmienia się na:

„Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 1 kwietnia 2014 r., przy czym wykonanie zadań wyszczególnionych w Rozdziale III w punktach 4, 7, 8, 9, 10, 11 będzie trwać w okresie 5 lat trwałości projektu.”

- w rozdz. V, Ad. 2, pp. c) w brzmieniu:

„c) Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej dwóch usług dotyczących realizacji zadań operatora wykonawczego polegającego na kontroli i bieżącym serwisowaniu zestawów komputerowych, stanowiących własność jednostki samorządowej, będących w użytkowaniu u osób prywatnych, w zakresie sprzętu, oprogramowania, w szczególności wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na przeprowadzeniu procesu oplombowania zestawów komputerowych i przeprowadzeniu usług odzyskania sprzętu w razie nieprawidłowego użytkowania przez odbiorców końcowych (osoby prywatne) w liczbie co najmniej 100, prowadzeniu nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału) przez co najmniej 100 odbiorców,”

- zmienia się na

„c) Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej dwóch usług dotyczących realizacji zadań operatora wykonawczego polegającego na kontroli i bieżącym serwisowaniu zestawów komputerowych, stanowiących własność jednostki samorządowej, będących w użytkowaniu u osób prywatnych, w zakresie sprzętu, oprogramowania, prowadzeniu nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału) przez co najmniej 100 odbiorców,”

- w rozdziale VIII p. 3 ostatnie zdanie w brzmieniu

„Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć do dnia **30 września 2011** roku do godziny 9.30 w Urzędzie Miejskim w Żywcu, budynek A, drugie piętro, pokój nr 205.”

zmienia się na:

„4. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć do dnia **17 października 2011** roku do godziny 9.30 w Urzędzie Miejskim w Żywcu, budynek A, drugie piętro, pokój nr 205.

- w rozdziale XI p. 2 i 3 w brzmieniu

„2. Termin składania ofert upływa w dniu **30 września 2011 r. - o godz. 10,00.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2, 34-300 Żywiec, w pokoju nr 113 (bud. A, 1 piętro) w dniu: **30 września 2011 r. o godz. 11,00.”**

zmienia się na:

„2. Termin składania ofert upływa w dniu **17 października 2011 r. - o godz. 10,00.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2, 34-300 Żywiec, w pokoju nr 113 (bud. A, 1 piętro) w dniu: **17 października 2011 r. o godz. 11,00.”**

W załączniku nr 6 do SIWZ

- § 4 projektu umowy w brzmieniu:

„§ 4

Termin realizacji umowy

1. Terminy realizacji umowy ustala się w sposób następujący:

- a) rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy,
- b) realizacja zadań określonych w par. 5 pkt. 1 - do 30 czerwca 2012,
- c) realizacja zadań określonych w par. 5 pkt. 2 od 1 lipca 2012 do 1 kwietnia 2014 r. oraz w całym okresie trwałości projektu, wynoszącym 60 miesięcy, liczonym od daty ostatecznego zakończenia projektu,
- d) realizacja zadań określonych w par. 5 pkt. 3 - do 30 czerwca 2012,
- e) realizacja zadań określonych w par. 5 pkt. 4 - do 30 czerwca 2012,
- f) ostateczne zakończenie projektu – 1 kwietnia 2014,”

zmienia się na:

„§ 4
Termin realizacji umowy

„1. Terminy realizacji umowy ustala się w sposób następujący:

- a) rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy,
- b) zakończenie – 01-04-2014 r., z tym zastrzeżeniem, że:
 - realizacja zadań określonych w § 3 pkt 1 – do 30 czerwca 2012 r.
 - realizacja zadań określonych w § 3 pkt 2 – od 01 lipca 2012 r. do 01-04-2014 r. przy czym następujące zadania operatora wykonawczego związane z dostarczaniem internetu, wymienione w § 3 pkt. 2 pp. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), w całym okresie trwałości projektu, wynoszącym 5 lat, liczonym od daty ostatecznego zakończenia projektu,
 - realizacja zadań określonych w § 3 pkt 3 – do 30 czerwca 2012 r.
 - realizacja zadań określonych w § 3 pkt 4 – do 30 czerwca 2012 r.”

- w § 5 pkt 2 b) projektu umowy Zamawiający zmienia ostatni akapit w brzmieniu:

„- Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Operatora Wykonawczego zostanie wypłacone w całości w okresie realizacji projektu. Za pełnienie obowiązków Operatora Wykonawczego w okresie trwałości projektu wynagrodzenie nie przysługuje.”

i zastępuje go zdaniem:

„Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Operatora Wykonawczego zostanie wypłacone w okresie realizacji projektu, natomiast koszty związane z dostarczeniem internetu w okresie trwałości projektu wynoszącym 5 lat od dnia zakończenia projektu w zakresie określonym w § 3 pkt. 2 pp. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), ponosi Operator Wykonawczy.”

- w § 12 pkt 2 i 3 projektu umowy w brzmieniu:

„2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:

- a) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie o którym mowa w § 4 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie,
- b) gdy zajdzie konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie ma wpływ na realizację niniejszej umowy.

3. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany”

zmienia się na:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie:

- a) terminu jej wykonania, w przypadku:
 - zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie o którym mowa w §3, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie,

- gdy zajdzie konieczność wykonania usług dodatkowych niedających się przewidzieć na etapie sporządzania oferty,
 - b) w zakresie zmiany osób uprawnionych do realizacji zamówienia.
 - c) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

W przypadku określonym w § 2 pkt b) Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami spełniającymi wymogi określone dla tych osób, celem uzyskania akceptacji za strony Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert oraz terminu wpłaty wadium zgodnie z postanowieniami nowej specyfikacji.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców zostaną udzielone niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami poprawionej specyfikacji, która znajduje się na:
<http://www.bip.zywiec.pl/> informator / przetargi.

Z up. BURMISTRZA
Ł-ca BURMISTRZA MIASTA
mgr Małgorzata Bieszczał