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zatacznik nr 8
UMOWA nr ..../2016/10S

(wzor)
zawarta W Zywcu dnia ceeeeeeeeeeeeeeeeseseseeseenes 2016 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec, Rynek 2
NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
A FIrMG: s e s e e e saesaesseenannnes ZSiedzibg W eieeveeceecerceeseneceneenennes (adres Wykonawcy),
zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym (/ub, odpowiednio, w innym rejestrze lub ewidencji) pod
NUMErEM: oovvveeeerreeeeneeee. PrZ€zZ .occovvvreeveviienienens , NIP: e, Regon: .ccocvrvievinennene ,

reprezentowang przez :
zwang dalej Wykonawca
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

wybrang przez Zamawiajgcego w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), o nastepujacej tresci:
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1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie, ktérego przedmiotem jest
przebudowa nawierzchni ulicy Folwark, na odcinku od skrzyzowania z ul. Potudniowa do
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1465S - ul. Klonowa w Zywcu.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowg, dokumentacjg projektowg oraz STWiORB
i specyfikacjg istotnych warunkdédw zamowienia, ktéra tacznie z Ofertg Wykonawcy stanowi
integralng cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i normami w terminie okreslonym Umowsg,

2) realizacji zadania w czasie pracy przynajmniej 12 godz. / dobe, a w razie zagrozenia terminu
realizacji zamodwienia w systemie pracy dwuzmianowej oraz w dni wolne od pracy, za wyjatkiem
niedziel i swiat.

3. Zobowigzanie wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgtaszania Zamawiajgcemu
wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscig niedochowania warunkéw Umowy lub
naruszeniem przepisOw prawa.

4. Do Wykonawcy przedmiotu zamodwienia nalezy, rdowniez wykonanie nastepujgcych prac
i poniesienie kosztow:

1) opracowania projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas robot, tacznie
z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i zatwierdzen. Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca w czasie trwania robét zapewnit bezpieczne dojscia i dojazdy do posesji oraz
obiektéw ustugowo-handlowych dziatajgcych w obrebie realizacji zamoéwienia,

2) wykonania oznakowania wynikajgcego z projektu organizacji ruchu na czas robot z jego
wtasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji zamodwienia, a takze poinformowania wszystkich
zainteresowanych o utrudnieniach oraz zabezpieczenia placu budowy przed wejsciem na teren
budowy osdb nie zwigzanych z prowadzonymi robotami,

3) prawidtowego utrzymania i naprawy drég dojazdowych oraz uzyskania zezwolenia wiascicieli
drég na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,



4) w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkéw opisanych powyzej, koszt
ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z realizacjg zaméwienia
obcigzac bedzie wytgcznie Wykonawce robat,

5) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki
okreslone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (t. j. Dz. U.z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.),

6) wytyczenia geodezyjnego realizowanych robdt, biezgcej obstugi geodezyjnej budowy wraz
z udokumentowaniem zakreséw poszczegdlnych robdt i etapdédw odbiorowych, a nastepnie
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgtoszenia i wniesienia zmian do
ewidencji zasobdéw geodezyjnych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zaklauzulowang
inwentaryzacje geodezyjng w wersji papierowej — minimum trzy egzemplarze oraz jeden
egzemplarz wersji elektronicznej. Roboty geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez
uprawnionego geodete,

7) zapewnieniem nadzoru administratorow sieci i urzadzen wystepujgcych w obrebie
prowadzonych robdt,

8) prowadzenie robét w miejscach kolizji z kablami energetycznymii teletechnicznymi oraz przy
innych przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji zamowienia na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,

9) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn
i urzadzen,

10) materiaty z rozbiorki:

a) nadajagce sie do ponownego wbudowania, w tym destrukt z rozbidérki nawierzchni
bitumicznej stanowia wtasnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawca przetransportuje te
materiaty na witasny koszt, nie dalej niz 10km od miejsca prowadzonych robdt, oraz ztozy
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Rozbiérke materiatdw przeznaczonych do
odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg
starannoscia, w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia, a skfadowanie
materiatdw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i witasciwy dla danego
asortymentu. Wraz z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca ztozy sprawozdanie
z ilosci i rodzajow odzyskanego materiatu,

b) pozostate materiaty z rozbiérki winny byé usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013
poz.21 ze zm.),

11) uporzadkowania terenu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
i materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy. Nieoszacowanie,
pominiecie elementdw robot czy brak rozpoznania przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat
wytgcznie Wykonawce.

§2

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3 przy udziale podwykonawcéw wykona nastepujgce roboty
budowlane:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot budowlanych
wskazanych w Ofercie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian.
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Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie, z zastrzezeniem
ust. 5 musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o0 udzielenie zaméwienia.
Postanowienia zawarte w ust. 3 - 5 majg zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami, w trakcie realizacji zamdwienia, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot stanowigcych cze$s¢ zamodwienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotow stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy i stanowi podstawg do wptaty przez Zamawiajgcego naleznosci na rzecz
podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robdt budowlanych, dostaw lub ustug

powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni

od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce wynagrodzenia
od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce robét budowlanych,
ustug lub dostaw obejmujgcych zakres robdt, ustug lub dostaw wykonanych przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujgcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy Ilub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca  zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét,

ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng zgodng z cenami

jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz czescia dokumentacji dotyczacej
wykonania tych roboét lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, a takze kazdorazowo projektu jej
zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

2) nie zatgczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 11,

3) niespetnienia przez podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow,



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

4) okredlenia terminu zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdét budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuiszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczern za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach

okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku

okreslonym w ust. 16 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia umowy

o podwykonawstwo, o ktdorej mowa w ust. 18, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 15 i 18 Wykonawca przedtozy odpis

z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczacy rejestracji dziatalnosci

gospodarczej witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb

zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan

okreslonych t3 umowg wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.

9 -20.

Do zmian istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21 stosuje

sie zasady okreslone w ust. 9 — 20.

Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty

wytacznie Wykonawce.
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W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedtozyt Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote naleznego

mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 24 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Zzadania

podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25 podwazajgcych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptat.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem Zzgdania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zapfaty,
jednakze nie wyzszg, niz naleznos¢ wynikajgcg z obmiaru robét wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wynikajagca z Umowy i odebranych bez zastrzeien przez
Zamawiajacego, przy cenach jednostkowych zwartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
stanowigcym cze$¢ Oferty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 obejmuje wylgcznie naleznosci powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysonuje
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp, i ich przedstawicieli lub
pracownikdw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 12 pkt 2.



33. Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw  podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy.

§3

1. Wykonawca zapewnia, ze ... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy s$rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

2. Dokument potwierdzajgcy zobowiazanie ............. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegétowo wysokos$¢ zobowigzania oraz
zasady wyptaty swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§4

1. Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejsza Umowa, zgodnie z wybrang w drodze przetargu
nieograniczonego Ofertg, ustala sie na kwote ......cceeeeuuns zt brutto (stownie: ......ccccveeveeceve v, ),

z zastrzezeniem ust. 2. W/w kwota obejmuje 23% podatek VAT.

2. W razie koniecznosci zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu robdot objetych Ofertg,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe wyceny,
wartos¢ faktycznie wykonanych robdt i ceny ujete w kosztorysie ofertowym.

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1 nie bedzie podlegato waloryzacji z jakichkolwiek tytutow.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy, przy czym koncowa
wartos¢ robdt nie moze przekroczyé kwoty wyszczegdlnionej w ust.1.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 za roboty zrealizowane przy udziale
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw nastapi po przedtozeniu przez Wykonawce:

1) dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za roboty objete niniejszg Umowa, a przez niego zrealizowane na podstawie
umow zawartych w trybie okreslonym w § 2 Umowy,

2) lub, oswiadczenia tych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do
wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

6. Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy w:
...................................... FAChUNEK NI ettt e e,

7. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania,
z zastrzezeniem ust. 8. Datg zaptaty jest dzierh wydania polecenia przelewu bankowego.

8. Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 do czasu przedtozenia
dowododw, o ktérych mowa w ust. 5. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek.

9. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajagcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 9 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze s$rodkdw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.



11.

12.

13.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania Umowy:
1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia umowy
2) zakoriczenie realizacji : do dnia 15 lipca 2016 r.
Zamawiajacy w dniu ..., 2016 r. (do 3-ch dni po podpisaniu umowy) przekaze Wykonawcy:
1) dokumentacje projektows,
2) teren budowy pod realizacje zadania,
3) dziennik budowy.

Zamawiajgcy powotuje Pana/Panig .....ccccceeeveeeereeeeneeieceeeveeenan do petnienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013 r. poz.
1409 ze zm.). Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robdt, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowg i dokumentacjg
techniczng wykonania przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pisSmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pan/Pani ..........cccceueeeveererienennnas
Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane

Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedzie takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdét nosity na
terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

§6

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru zadania Wykonawca odpowiada za

wszystkie zdarzenia i wyrzagdzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku z niewtasciwym

zabezpieczeniem i wykonaniem robot lub w zwigzku z tymi robotami — chyba, ze nie zachodzi

zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robdt, a wyrzadzong szkoda, sporzadzong przez

siebie dokumentacje oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

Wykonawca ponosi, rowniez odpowiedzialnos$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez

niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) prowadzenia pomiaréw i badan materiatéw oraz robét budowlanych zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robét okreslonych w odrebnych przepisach oraz STWiIORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamodwienia materiatow odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji
projektowej i w STWiORB:



4.

5.

a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 883) oraz STWiORB,

- posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatéw okreslonej Umowa
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatéw, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw materiatdw zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji robodt
okreslonych Umowa,

3) uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobéw budowlanych przed ich
wbudowaniem,

4) dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru ww. robdt niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2-go dnia od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora
nadzoru lub dokona zakrycia tych robot przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ niezbedne otwory do zbadania robodt, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic roboty do
stanu poprzedniego,

5) zapewnienia potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw wymaganych
do zbadania na zgdanie Inspektora Nadzoru jakosci robdt wykonywanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takie do sprawdzenia zuzytych materiatéw. Badania
realizowane bedg przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktdre nie
beda przewidziane w umowie to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania,

6) informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach moggcych
wptynac na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ wszelkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy na koszt witasny.

Jezeli w toku realizacji robdt wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych zakres nie

przekroczy 50% wartosci niniejszego zamodwienia, a zajdg przestanki okreslone w art. 67 ust. 1

pkt.5 Prawa zaméwien publicznych, to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty na

dodatkowe zamodwienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu wymogow Prawa
zamoéwien publicznych.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie wyliczone w nastepujacy sposab, jezeli:

1) roboty wykonane w ramach robdt dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysach
ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana bedzie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2) roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia taka metodg,

3) nie mozna wyceni¢ robot wynikajgcych z ust. 4 z zastosowaniem ww. metod Wykonawca
powinien przedtozy¢é Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem
cen czynnikdow produkcji nie wyzszych od s$rednich publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Kierownik budowy sporzadzi protokédt

koniecznosci, w ktérym zawarte bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania, uzgodnione w formie

protokotu, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji



kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie mogg by¢ realizowane przed podpisaniem
stosownej umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za roboty nie objete dodatkowg umowa.

§7

Obowiazujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane bedg
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) zwiloke w stosunku do okreslonego w Umowie terminu zakonczenia robét w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, jaki uptynie pomiedzy tym terminem,
a faktycznym dniem zakonczenia robdét,

b) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki. Kara liczona bedzie od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli nie ustalono terminu usuniecia wad, przyjmuje sie
termin 14-dniowy,

c) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty,

d) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

e) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 10 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia,
dtuzszego niz 30 dni w wysokosci 10 000,00 zt,

h) odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi do prac
dotychczas wykonanych,

i) zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni kalendarzowych
w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwiloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 0,1% wartosci umownej za
kazdy dzien zwtoki,

b) odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze obowigzujacag forma odszkodowania za
nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych
(art. 471 k.c. i nastepne).

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§8

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 145 Prawa zamowien publicznych, a takze w sytuacji:

1) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robot tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejszg Umowa oraz obowigzujgcymi przepisami wykonywania robot,



3.

3) przerw, trwajgcych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajgcych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 1 upowazniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy

w kazdym czasie z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust.3.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowg, Zamawiajgcy zobowigzany jest wezwac go

do zmiany sposobu wykonywania robét, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin. W razie, gdy

sytuacja sprzecznego z Umowg wykonania robét nie ulegnie zmianie, Zamawiajgcy po co najmniej

trzykrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstgpic.

W przypadku, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje réwniez roszczenie

o zaptate kary umownej, jak réwniez odszkodowania uzupetniajgcego.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej czesci zamodwienia,

2) zobowigzania z tytutu jakosci i rekojmi za wady,

3) kary umowne.

§9

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru bedzie wykonanie catkowitego zakresu robdt objetych
Umowa. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robét budowlanych beda realizowane w nastepujgcych

terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowg zostang zakoriczone — Inspektor nadzoru w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia, potwierdzi ich zakonczenie, pod warunkiem, ze wraz ze
zgtoszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca przedtozy:

a) dziennik budowy,

b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz potwierdzenie ztozenia, pomiaru
powykonawczego do Zasobéw Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Zywcu,

c) operat kolaudacyjny (zbior wszystkich dokumentéw kontraktowych, z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikéow przeprowadzonych pomiaréw i badan
materiatdéw oraz rodzajow wykonanych robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonych w specyfikacji technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich
wykonanie). Dokumenty (atesty, aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane muszg zawiera¢ oswiadczenie Kierownika budowy
o ich wbudowaniu.

d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét budowlanych
z dokumentacjg projektowga, warunkami i obowigzujgcymi przepisami oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgtoszenie zakonczenia robot, bez ztozenia ww. dokumentac;ji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajagcy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robdt wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych dokona ich
sprawdzenia i zobowigzany jest przystgpi¢ do dokonania odbioru korncowego robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt, o ktérych mowa 8 1 ust. 1 zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad. O usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

§ 10

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ........ (ilos¢ miesiecy podana w Ofercie) miesiecznej rekojmi na
wykonane roboty, w tym na uzyte materiaty i urzadzenia.

Bieg rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego catosci robot
budowlanych objetych Umowa.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, Zzadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robat.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode, zachowujac jednoczesnie prawo do
naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W okresie rekojmi Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin przegladu robét. Przed
uptywem okresu rekojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie przegladu i dokona
odbioru ostatecznego robdt, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 11
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego, zas

2) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady, o ile wczes$niej Zamawiajacy
nie skorzystat z przystugujacego mu prawa do roszczen.

W rzazie przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego

przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 12

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NW.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, a w szczegdlnosci na roboty, obiekty
budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
wygasnie badz straci swojg wazno$¢ w trakcie realizacji zamdwienia, to zobowiazuje sie do jej
przedtuzenia lub zawarcia nowej - na caty okres obowigzywania umowy i na warunkach
odpowiadajacych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody opfacania sktadek. Brak ciggtosci umowy
ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek moze stanowi¢ dla Zamawiajgcego
podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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§ 13

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie
konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktérym mowa w ust. 1 kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad rzeczowo wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 14

Strony ustalajg, Ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i Prawo

budowlane.

§15

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiany te nie sg niekorzystne dla Zamawiajgcego lub
koniecznosci ich wprowadzenia nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
w chwili zawarcia Umowy.

3. Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w zakresie:

1) przedtuzenia Wykonawcy terminu zakonczenia realizacji zadania, w sytuacji:

a) okolicznosci, za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajagcy, w szczegdlnosci
nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub wystgpienia koniecznosci zawieszenia robot
przez Zamawiajacego,

b) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, w szczegdlnosci
istnienia nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych urzadzen,

c) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowag,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub udzielenia zamodwien dodatkowych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych wykonanie
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy,

e) wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznosciag
dotrzymania terminu okreslonego w 8 4 ust. 12 pkt 2,

f) gdy ogtoszona zostanie upadtosé Wykonawcy.

Termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakorczenia robdt jesli jego

przedtuzenie wynika z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy.

2) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku:

a) obnizenia kosztéw wykonania robdt objetych zamowieniem, na skutek koniecznosci
zmniejszenia lub rezygnacji z czesci zakresu robét objetych oferta,

b) zaistnienia sytuacji powodujgcej wprowadzenie w trakcie realizacji zamodwienia robot lub
materiatow zamiennych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej.
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4. Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa § 4 ust. 1
w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 1.

§16

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egzemplarze
dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia
2. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnuje:
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