GKI.271.00001.2016.39 Zywiec 28.04.2016r.

Dotyczy : Postepowania przetargowego na roboty budowlane obejmujace ,Budowe
Przedszkola Nr 1 w Zywcu Zabfociu” . Odpowiedz na pytanie 5.

Tres¢ pytania

dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizacji robét budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Budowa Przedszkola Nr 1 w Zywcu", oznaczenie sprawy:
GKI.271.00001.2016.31.

Majagc za podstawe ar t. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U, 2015, poz. 2164). jak rowniez zapisy czesci VII pkt 6 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), "pytajacy" zwraca si¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o wyjasnienia tresci SIWZ i zajecie stanowiska w nizej przedstawionych
kwestiach.

I. Zgodnie z czescig II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ), przedmiotem
zamdwienia sg roboty budowlane, realizowane w formuje wykonawstwa ,- w oparciu o
dokumentacje dostarczang przez Zamawiajacego. Wyjatkiem od powyzszego jest zakres
zwiazany z instalacja fotowoltaiczng, ktéra zgodnie z zapisami pkt 3.1.3 SIWZ, podlega
wykonaniu w formule zaprojektuj i wybuduj. W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie, czy i w jakim ewentualnie zakresie instalacja
fotowoltaiczna (projektowana i wykonywana przez Wykonawce) bedzie ingerowata w
zaprojektowang juz instalacje elektryczng?.

II. Zgodnie z dyspozycja art.: 29 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy ma obowiazek opisa¢ przedmiot
zamoOwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych
i zrozumialych okre$len, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace
mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. W przypadku zas zamowien na roboty budowlane,
zgodnie z art. 31 Pzp, Zamawiajacy opisuje przedmiot zamoOwienia za pomocg
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych.
Tymczasem w zamieszczone] na stronie internetowej Zamawiajacego dokumentaciji
wystepujg istotne braki, uniemozliwiajace dokonanie prawidlowej wyceny zakresu
bedacego przedmiotem niniejszego zamowienia. W szczegélnos$ci Zamawiajgcy nie
udostepnil Wykonawcom dokumentacji rysunkowej instalacji sanitarnych, wentylacji,
wad-kan, ogrzewania, gazu itp, co wylgcza mozliwos¢ wyceny powyzszego zakresu, jak i
sprawdzenia iloéci badz brakujacych elementéw w przedmiarze w stosunku do projektu.
Nadto wskazujemy, iz dokumentacja zamieszczona na stronie internetowe;
Zamawiajacego w wielu przypadkach zostata btednie oznaczona (nieprawidlowe opisy
plikéw), co wprowadza Wykonawcow w blad. Jak zas wskazuje si¢ w orzecznictwie i
doktrynie, opis przedmiotu zamodwienia stanowi kluczowy element dokumentacji
postepowania, ktora jest przygotowana przez zamawiajgcego i nie moze by¢ on ogélny,
szacunkowy 1 niedookre$lony, przenoszacy na wykonawcdéw skiadajacych oferty cigzaru
jego dookreslenia.

Za Krajowg Izbg Odwolawczg wskazaé nalezy, iz "Obowigzkiem Zamawiajgcego jest
dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia, tak aby wykonawca mial jasnos¢ co do tego,
jaki produkt jest wymagany przez zamawiajacego i na podstawie jakich kryteriow bedzie
oceniana jego oferta. Brak precyzji przy formulowaniu tresci SIWZ nie moze by¢



usprawiedliwiony mozliwoscig wyjasnienia tresci ztozonych ofert na etapie ich analizy i
oceny. To wilasnie na etapie konstruowania tresci SIWZ Zamawiajacy winien dotozy¢
nalezytej starannosci i wyeliminowa¢ w stopniu mozliwie najwyzszym wszelkie
niejasnosci 1 nieprecyzyjne zapisy, tak, aby podczas badania i oceny ofert wyeliminowac
element subiektywnej oceny" (vide: wyrok KIO z dnia 21.07.2014r., sygn. akt: KIO
1389/14). W innym miejscu KIO wskazuje, ze: "Opis przedmiotu zamdwienia powinien
zosta¢ tak sporzadzony przez Zamawiajacego, aby wykonawca skladajacy ofert¢ miat
mozliwosé przygotowania tej oferty z uwzglednieniem wszystkich czynnikow, ktore maja
wplyw na sposdb sporzadzenia oferty oraz dokonanie jej wyceny" (por. wyrok KIO z dnia
23.07.2010r., sygn. akt: KIO 1447/10). Tym samym "Obowiazek jednoznacznego i
wyczerpujacego okreslenia przedmiotu zamowienia cigzy na zamawiajagcym. Wykonawcy
nie majg obowigzku poszukiwania potrzebnych informacji dla przygotowania oferty u
innych zrodet niz zamawiajacy. Oczekiwanie od wykonawcéw posiadania pelnej wiedzy o
przedmiocie zamowienia, w przypadku gdy zamawiajacy zaniechal wskazania informacji
niezbednych dla przygotowania oferty na réwnych warunkach przez wykonawcow
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, narusza zasad¢ zachowania uczciwej
konkurencji" (tak KIO w wyroku z dnia 19.08.2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 798/08).

W zwigzku z powyzszym prosimy o uzupelnienie brakujacej dokumentacji w trybie pilnym,
zapewniajgcym wykonawcom rzeczywista mozliwos¢ zapoznania si¢ z jej trescia, jak rowniez
dokonanie stosownej, rzetelnej wyceny wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego
zakresOw robot.

IIL. W czesci IX pkt 5 SIWZ wskazano, ze Wykonawca nie moze dokonywa¢ samodzielnie

zmian w przedmiarach rob6t - udostgpnionych przez Zmawiajacego. Jednoczesnie,
zgodnie z zapisami cz. VIII pkt 12 ppkt 4). wymaga si¢ od wykonawcow przedtozenia
wraz z oferta kosztorysow ofertowych, opracowanych na podstawie tychze przedmiarow
rob6t. Tymczasem Zamawiajacy wyraznie zaznacza, iz przedmiotowe zadanie
inwestycyjne rozliczane bedzie ryczaltowo, prowadzac tym samym do niespojnosci i
wewnetrzne] sprzecznoscei zapiséw specyfikacii.
Zgodnie bowiem z istotg rozliczenia ryczattowego, wynagrodzenie nalezne za wykonang
prace okre$lane jest z géry, bez przeprowadzania szczegélowej analizy kosztow
wytwarzania dziela, w jednej sumie pienieznej lub wartosci globalnej. Kosztorysy
ofertowe z kolei sg elementem charakterystycznym przy rozliczeniu obmiarowym
(kosztorysowym). Typowy kosztorys, inaczej niz ryczalt nie ma charakteru ostatecznego,
wigzacego dla stron. Stanowi orientacyjny preliminarz przewidywanych kosztéw. Ich
doprecyzowanie odbywa si¢ na podstawie tzw. kosztorysu wykonawczego,
sporzadzonego przez przyjmujgcego zamowienie po ukonczeniu dziela, co ma okreslone
znaczenie prawne. Kosztorys wykonawczy moze bowiem wskazywa¢ wynagrodzenie
nizsze lub wyzsze od okreslonego w kosztorysie umownym. Skoro zatem w
przedmiotowym postepowaniu Zamawiajgcy udostepnil przedmiary robot, wskazujac
jednoczesnie na ich wylacznie pomocniczy charakter, a nastgpnie wymaga od
wykonawcow dotaczenia do oferty kosztoryséw opracowanych w oparciu o te przedmiary
z jednoczesnym wylgczeniem mozliwosci wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian, po
stronie wykonawcy rodzi si¢ uzasadniona watpliwos¢ co do rzeczywistego rodzaju
wskazanego wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z orzecznictwem KIO: "o ile w SIWZ nie
zostanie mu nadana szczegdlna ranga, to przy wynagrodzeniu ryczaltowym kosztorys
ofertowy nie wplywa na zakres zobowigzania" (vide: wyrok Kio z dnia 29.03.2011r.
Sygn. akt: KIO 560/11).



W wyroku z dnia 30 kwietnia 2013 r., (sygn. akt: KIO 871/13). Krajowa Izba
Odwotawcza zwrocila natomiast uwagg, ze wynagrodzenie za wykonane roboty
budowlane moze przybra¢ forme wynagrodzenia ryczattowego badz kosztorysowego.
Zamawiajacy, ustalajgc taki sposob wynagrodzenia, sklaniajg si¢ do traktowania tej ceny
jako absolutnie stalej nie podlegajacej zadnym zmianom. Takie stanowisko wynika
glownie z uproszczonej interpretacji tresci ustawy o zamowieniach publicznych, art. 144,
ktory bardzo ogranicza prawo zamawiajacego do wprowadzania zmian w ustaleniach
kontraktowych. Oceniajgc tg kwestie, konieczne jest przyjecie zalozenia ustawodawcy, ze
zamawiajacy, ustalajac wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie zamdwienia, winien
zgodnie z przepisem art. 29 ustawy P.z.p. wykona¢ obowigzek jednoznacznego i
wyczerpujgcego opisu przedmiotu zamowienia. Wiele dalszych uregulowan przepisow
P.z.p., w tym takze cena ryczaltowa, sa uzaleznione od zalozenia, zZe zamawiajgcy ten
bezwzglednie obowigzujacy wymog spelnil. Ponadto mozliwos¢ jednolitego rozumienia
przez wykonawcOw opisu przedmiotu zamoéwienia oraz jego zupelnos¢ jest podstawowym
warunkiem uczciwej 1 réwnej konkurencji pomiedzy oferentami przystgpujacymi do
przetargu. Ustawa o zamdwieniach publicznych w odniesieniu do robét budowlanych w
art. 30 i 31 wyraznie okreslita, jakimi cechami powinien si¢ oznacza¢ opis przedmiotu
zaméwienia. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna sa odpowiednimi
narzedziami do dokonania tego opisu. Z tych dokumentéw musi jednoznacznie wynikac
zakres robot budowlanych, tj. wielkos¢, oczekiwana jako$¢, funkcja, warunki realizacji,
warunki odbioru przedmiotu zamowienia, itd. Tym samym stwierdzi¢ nalezy, ze cena
ryczaltowa powinna by¢ jednoznacznie zwigzana z jasnym 1 wyczerpujacym opisem
przedmiotu zamoéwienia i dopiero wtedy moze stanowi¢ niezmienny element kontraktu.
Natomiast je$li zamawiajacy nie opisal w sposob jednoznaczny i pelny przedmiotu
zamoOwienia, to powinien rozwazy¢ mozliwos¢ przyjecia innego sposobu wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zaméwienia".

W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ do Zamawiajacego o stosowne wyjasnienie oraz,
w przypadku wskazania na wynagrodzenie ryczaltowe, o odstgpienie od obowigzku
wskazanego w czesci VIII pkt. 12 ppkt 4) SIWZ - tj, zlozenia kosztorysow wraz z ofertg.

IV. Nadto, w odniesieniu do powyzszego, za KIO wskazujemy, iz: "przedmiar robot,

stanowigcy podstawe sporzadzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtérnym w stosunku
do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objetych
przedmiotem zamoOwienia. Zawarte w przedmiarze rob6t zestawienia majg zobrazowac
skale roboty budowlanej i pom6c wykonawcom w oszacowaniu kosztéw inwestycji,
wobec czego przedmiarowi robot mozna przypisa¢ wylacznie charakter dokumentu
pomocniczego, ktdrego znaczenie sprowadza si¢ do czynnosci skalkulowania kosztow
realizacji zadania, a nie wyszczegdlnienia materialow 1 prac. ktére sktadaja si¢ na
zamowienie ( ... ). Skoro zatem przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac objetych
przedmiotem zamowienia, ten bowiem wynika z dokumentacji projektowej, to nieujecie w
kosztorysie pewnych elementow ( ... ), jak przykladowo elementy wyposazenia, nie moze
stanowi¢ o niezgodnosci tresci oferty z trescig SIWZ, co jednoczesnie przesadza o
niedopuszczalnosci odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych" (vide: wyrok KIO z dnia 28.07.2010r., sygn. akt: KIO/UZP
1491/10).
W zwigzku 7 powyzszym, jak réowniez uwzgledniajac uwagi poczynione w pkt IV
niniejszego pisma, wskazujemy, iz zapisy czsci IX pkt 6 1 7 SIWZ - przy przyjeciu
wynagrodzenia ryczattowego, nie znajduja uzasadnienia w aktualnym stanie prawnym 1
winny zostaé przez Zamawiajacego stosownie zmodyfikowane lub wykreslone.



V. W zwiazku z wyznaczonym na dzien 5 maja 2016r. terminem ztozenia ofert w mniejszym
postepowaniu, jak réwniez majac na uwadze poruszone wyzej kwestie zwigzane przede
wszystkim z niejasnym i niezupelnym opisem przedmiotu zamowienia, zwracamy si¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o przedluzenie terminu skladania ofert co najmniej do dnia
11 maja 2016r. Powyzszy wniosek motywujemy dwoma okoliczno$ciami.

Po pierwsze z tresci art. 43 ust. 1 Pzp wynika, ze jezeli warto$¢ zamowienia jest mniejsza
niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajgcy
wyznacza termin skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do przygotowania i
ztozenia oferty, z tym ze w przypadku dostaw lub ushug termin ten nie moze by¢ krotszy
niz 7 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamowien
Publicznych, a w przypadku robdt budowlanych - nie krotszy niz 14 dni. Terminy
wskazane w ustawie maja charakter terminéw minimalnych, na co wskazuje uzyte w
przywolanym przepisie okreslenie "nie krotszy niz". Istotniejsza natomiast kwestia, na
ktorg zwraca uwage ustawodawca, jest wyznaczenie terminu w taki sposdb, aby zapewni¢
wykonawcom czas niezbedny do przygotowania i1 zlozenia ofert. W takim przypadku
Zamawiajgcy, ustalajgc termin ztozenia oferty, powinien uwzgledni¢ specyfike oraz
wielko$¢ lub zakres przedmiotu zamowienia i zwigzany z tym czas pracy niezbedny do
przygotowania i zlozenia oferty, a nie bazowac jedynie na wskazanych w ustawie
terminach minimalnych - abstrahujac przy tym od specyfiki konkretnego zamowienia.

Po drugie za$ - uzupelnienie brakujacej dokumentacji, nawet w trybie natychmiastowym,
skutkuje kazdorazowo koniecznoscig wnikliwego zapoznania si¢ z jej trescig, celem
rozpytania podmiotéw profesjonalnych poszczegdlnych branz m.in. instalacyjnych, jak
rowniez rzetelnego opracowania wyceny 1 przygotowania kompletnej dokumentacji
ofertowej, wymaganej przez Zamawiajacego. Nalezyta staranno$é, wymagana od
podmiotéw profesjonalnie trudnigcych si¢ dana specjalizacjg, korelowa¢ winna =z
zagwarantowaniem czasu odpowiedniego dla wypelnienia obowigzkéw zwiazanych z
wlasciwym przygotowaniem oferty. Powyzsze pozostaje w zgodzie z utrwalona linig
orzecznicza Krajowe] lzby Odwotawczej, ktéra stanowi, ze: "Jezeli w wyniku zmiany
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia niezbedny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajacy przedluza termin skladania ofert. Czas, o
jaki zamawiajacy musi przedtuzy¢ wyznaczony termin, ma umozliwi¢ wykonawcom
wprowadzenie zmian w ofertach. Jezeli za§ wyznaczony przez zamawiajacego termin nie
byl "odpowiedni" - ¢czy tez, jak stanowi art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoOwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - nie spelniat
wymogu "czasu niezbednego na wprowadzenie zmian w ofertach", to sytuacja ta w
wyrazny i bezzasadny sposob utrudnia, jezeli nie uniemozliwia wykonawcom zlozenie
ofert, co stanowi podstawe do uniewaznienia postgpowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt
7 ustawy." (vide: wyrok KIO z dnia 21.04.2011r., sygn. akt: KIO 741/11).

Podobne stanowisko zajal rowniez zespdt arbitrow przy Urzedzie Zamowien Publicznych
w wyroku z dnia 5 stycznia 2001r., sygn. akt: UZP/Z0/0-3033/06 wskazujac, iz:
"Modyfikacja tresci SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych
zobowigzuje zamawiajgcego do przedtuzenia terminu skladania ofert. Nie przedluzenie
terminu skladania ofert stanowi naruszenie przepisow ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, majace wplyw na wynik postgpowania w rozumieniu art. 146 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamowien publicznych i de facto uniemozliwia zamawiajacemu zawarcie
waznej umowy z wykonawcg. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych w takich okolicznos$ciach zamawiajgcy ma obowigzek uniewaznié
postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego."



VI. Ponadto zwracamy sie do Zamawiajacego w wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na
nastepujgce pytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

Pytanie 1:
Czy wyposazenie wewnetrzne budynku typu szatki szatniowe, meble biurowe itp.
podlegaja wycenie? Jezeli tak, prosimy o udostgpnienie szczegolowego zestawienia
elementow wyposazenia podlegajacego wycenie wraz ze szkicami i rysunkami,

Pytanie 2:
W dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajacego brak jest
jakichkolwiek informacji w przedmiocie instalacji elektrycznych zewnetrznych typu
zasilanie, o$wietlenie, okablowanie itp. Prosimy o udzielenie informacji, czy instalacja
elektryczna zewnetrzna wchodzi w zakres niniejszego zamoéwienia, a tym samym podlega
wycenie? Jezeli tak, prosimy o zamieszczenie w trybie pilnym stosownej dokumentacji
obejmujacej ten zakres robot.

Pytanie 3:
W czesci 1 pkt 3.14. SIWZ Zamawiajacy zamieécil informacje o przewidywane]
mozliwosci uniewaznienia postepowania w przypadku nieprzyznania srodkéw z budzetu
UE. Wobec powyzszego zwracamy si¢ z prosbag o udzielenie informacji, w jakim terminie
Zamawiajacy bedzie dysponowa¢ informacjami o przyznaniu lub tez nie w/w Srodkow?

Majac na uwadze powyzsze wyjasnienia, wnosimy jak w tresci pisma, {j. o udzielenie
stosownych wyjasnien w przedmiocie poruszonych kwestii oraz przesuniecie terminu
skladania ofert, celem stworzenia wykonawcom realnych warunkow ich opracowania
i ztozenia, bez naruszania przez Zamawiajgcego obowigzku zachowania konkurencyjnosci
postgpowania.

Odpowiedzi:

Ad. L.

Instalacja fotowoltaiczna na pewno bedzie ingerowala w instalacje elektryczng — schematy
rozdzielnic (instalacja musi by¢ podiaczona do sieci elektrycznej najlepiej w rozdzielni
gtéwnej budynku — w projekcie instalacji elektrycznej nie bylo to przewidziane) oraz w
instalacje odgromowa (instalacja fotowoltaiczna musi by¢ podiaczona do instalacji
odgromowej). Projektujgc instalacje fotowoltaiczna nalezy pamietaé tez o koniecznosci
wymiany licznika energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy.

Ad. II

Zamawiajacy niezwlocznie po podjeciu informacji o bledzie w plikach wprowadzonych
na strone internetowg tj. w dniu 22.04.2016r. udostgpnit Wykonawcom dokumentacje
zawierajgca instalacje sanitarne, wentylacje, wad-kan., ogrzewania, gazu. Natomiast
umieszczone na stronie Zamawiajacego w dniu ogloszenia tj. 20.04.2016r. pliki zawierajgce
przedmiary instalacji wentylacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej (tytuly tych plikow)
omylkowo zostaly opisane zamiennie. Zamiana nazw nie wptywa na zakres robot.

Ad. IIL. i IV: Zamawiajagcy wymaga dolaczenia do oferty kosztorysu ofertowego, przy czym
zgodnie z zapisem w punkcie IX.13 SIWZ: ,przedmiary robét majq charakter
pomocniczy i jako takie nie mogg by¢ jedyng podstawq do obliczenia ceny ryczattowe;.”
Bogate orzecznictwo KIO potwierdza, ze Zamawiajacy moze wymaga¢ przedlozenia



kosztorysu ofertowego rowniez w sytuacji, gdy wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia ma charakter ryczaltowy. Innymi slowy, ryczaltowy charakter
wynagrodzenia nie pozbawia Zamawiajacego mozliwosci zgdania przedlozenia przez
Wykonawce kosztorysu ofertowego.

Jak przytacza za KIO sam pytajacy, zawarte w przedmiarze robdt zestawienia maja na
celu zobrazowa¢ skal¢ roboty budowlanej 1 pomdéc wykonawcom w oszacowaniu
kosztow inwestycji, co jednoczesnie daje kazdemu Wykonawcy jednakowa mozliwos¢
skalkulowania kosztorysem ofertowym ceny w taki sposob, aby ujeta ona wszystkie
sktadniki skladajgce si¢ na jej wysokos¢ . Punkty 61 7 rozdz. IX SIWZ sa konsekwencjg
przyjetych zalozen dotyczacych ceny ryczattowej 1 kosztorysu ofertowego.

Ad. V: Zamawiajgcy majgc na uwadze tresc 1 ilos¢ pytan zlozonych w postgpowaniu rozwazy
mozliwos¢ przedtuzenia terminu przewidzianego do skladania ofert.

Ad. VI

Ad. pytanie 1:
Wyposazenie wewnetrzne budynku typu szafki szatniowe, meble biurowe itp. nie
podlegaja wycenie.

Ad. pytanie 2:
Planowane prace nie obejmujag zasilania. O$wietlenie z zewnatrz zlokalizowane jest na
scianach budynku. Nie przewiduje si¢ niezaleznego o$wietlenia zewnetrznego. W zakres
wyceny wchodzi przebudowa kabli SN oraz os$wietlenia. Przedmiary na te prace
zostaly zamieszczone w dokumentacji przetargowej.

Ad. pytanie 3:
Zamawiajgcy udzieli informacji w/s przyznania (lub nie) dofinansowania
przedmiotowego zadania ze $rodkdéw budzetu Unii Europejskiej niezwlocznie po jej
uzyskaniu, przed podpisaniem umowy z Wykonawcg.

Otrzymuja:
1.oferenci
2.a/aW
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