GKI.271.2.2017 Zajcznik nr 4 do SIWZ

UMOWANR ........ [2017/GKI
(Wzbr)

zawarta wZywcu w dniu .......... 2017 r. pomiedzy:

Miastem Zywiec, z siedzily 34-300Zywiec, Rynek 2,
posiadagcym NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539,

reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta — Antoniego Szlagora,
przy kontrasygnaci8karbnika Miasta — Bogustawy Gardd,

zwanym w dalszej g&ci umowyZamawiajacym,

zwanym w dalszej eci umowyWykonawca,
tagcznie zwanymi ,Stronami”, a o¢lonie ,Strony”,

wybrarg na podstawie przeprowadzonego ppstvania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z3®ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowie publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),asbpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaneove, ktOrego
przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnago ,Utworzenie Klubu »SENIOR+«
w Miejskim Centrum Kultury — KlutSrodowiskowy GLOBIK wZywcu”, mieszcacego
sie w budynku przy ul. Sporyskiej 39, w zakresie:
1). czesci zamoOwienia nr 1,szczegb6towo opisanej w zakniku nr 5 do SIWZ,
2). czesci zamowienia nr 2,szczegétowo opisanej w aakniku nr 7 do SIWZ2.

1 Odznaczy zgodnie z ofegt Wykonawcy/ niepotrzebne skiig



2. Wykonawca zobowzuje s¢ do:

1). wykonania ww. zadania zgodnie z ninigjsmowa, dokumentag projektows,
specyfikacy techniczi i specyfikacy istotnych warunkéw zaméwienia, ktorgetnie
z oferp Wykonawcy stanowyi integralm czgs¢ umowy, oraz zasadami Sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, oba&ujacymi przepisami i normami, w terminie
okreslonym niniejsa umow,

2). realizacji zadania w czasie pracy przynajmniej 8zymoly, a w razie zagrenia
terminu realizacji zamowienia w systemie pracy dwignowej oraz w dni wolne
od pracy, za wyjtkiem niedziel iswiat.

3. Zobowigzanie wykonania rob6t zgodnie z dokumentagrojektows nie zwalnia

Wykonawcy od obowizku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwaniamowy

I zgtaszania Zamawiggemu wykrytych w niej wad czy uchyhieskutkupcych

mozliwoscig niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem pszep prawa.

4. Do Wykonawcy przedmiotu zamoéwienia nateréwniez wykonanie nasgpujacych prac

i poniesienie kosztow zwzanych z:

1). zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zajgenem i zabezpieczeniem
przegcia i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnym

2). zorganizowaniem wiasnego zaplecza na potrzeby bydow

3). wykonaniem oznakowania na czas roboét i jegosewaym utrzymaniem w trakcie
realizacji zamowienia oraz informaa@ utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca zapewni cdezlne prowadzenie prac,
prawidtowe utrzymanie i naprawdrég dojazdowych oraz w razie koniecgcio
uzyska zezwolenia wiaicieli drog na przejazd i zgjie pasa drogowego zgodnie
Z obownzujagcymi przepisami. Koszt ewentualnych szkod vagzzonych na osobach
i rzeczach w zwizku z realizagj zamowienia obagiza¢ bedzie wyhcznie Wykonawe
robot,

4). wykonaniem robét przygotowawczych przed rozgotan inwestycji, a przy jej
ukonczeniu robot porgdkowych i doprowadzagych teren zwigzany z prowadzeniem
prac budowlanych do stanu pierwotnego,

5). pokryciem kosztow ziycia niezlgdnych mediow,

6). zapewnieniem nadzoru administratorow sieci igdean wystpujacych w obebie
prowadzonych robot,

7). prowadzeniem robot w miejscach kolizji z kablamegegetycznymi i teletechnicznymi
oraz przy innych przeszkodach wyniklych w trakciealizacji zamowienia
na odpowiedzialn@ Wykonawcy i w ramach nataego mu wynagrodzenia,

8). zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa mantala dostarczonych przez
siebie urzdzen,

9). w przypadku nie spetnienia przez Wykongwearunkéw opisanych powgj, koszt
ewentualnych szkdd wygdzonych na osobach i rzeczach w gkiu z realizagj
zamowienia obgra¢ bedzie wyhcznie Wykonawe robot,

10). sporadzeniem Planu Bezpieargwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachedz
przestanki okrédone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 19®tawa budowlane
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z 56 zm.),



11). przeprowadzeniem wszystkich niedinych: prob, badai odbiorow przewidzianych
przepisami i przekazaniem Zamawi@mu dokumentéw potwierdaaych
ich wynik,

12). w razie konieczngi zapewnienia udziatlu kierownika budowy w odbidrac
koncowych w terminie wyznaczonym przez Ay (Stra Pazarna, Sanepid, PIP),

13). transportem, roztadunkiem, wniesieniem, rozmieszieze, ustawieniem,
przekazaniem do aytkowania, instalag, uruchomieniem, pogézeniem mediow
i sprawdzeniem poprawsa dziatania przedmiotu dostavdy.

. Wykonawca éwiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapozna¢ ge wszystkimi

warunkami i materialami, ktoregsniezledne do wykonania przez niego przedmiotu

Umowy. Nieoszacowanie, pométie elementdw robét czy brak rozpoznania przedmiotu

zamOwienia nie mee by podstawy do zadania zmiany ceny okinej w Umowie przez

Wykonawe. Koszt tych prac ¢@izie obcyzat wytagcznie Wykonawe.

§2
Udziat podwykonawcéw

. Wykonawca przy udziale podwykonawcow wykona gagiacy zakres zamowienia:
) P

. W pozostatym zakresie Wykonawca wykona zamowiefaens wlasnymi.

. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwwykecy w zakresie robot
budowlanych wskazanych w ofercie, po przedliu Zamawiajcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemrsboty budowlane, a tak projektu jej zmiany,
oraz pdwiadczonej za zgodi6 z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotemasroboty budowlane i jej zmian.

. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemi wskazany w ofercie,
z zastrzeeniem ust. 5, musi By uzasadnione na gmie i zaakceptowane przez
Zamawiajcego. Zamawiagry zaakceptuje takzmiare wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych podwykonawcoyddtakie same lub wasze od kwalifikaciji

i doswiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byly postaeniami Specyfikaci
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

. Zamawiajcy dopuszcza nmiwo$¢ zawarcia umoOw o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy, tylko w sytuacji, jeli Wykonawca samodzielnie spetniat warunki
udziatu w postpowaniu i w odniesieniu do tej €ci zamowienia nie zostata wagzona
dopuszczaln& podwykonawstwa.

. Postanowienia zawarte w ust. 3-5 magastosowanie do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, w trakeealizacji zamowienia,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca @gsiwgzany doiczy¢ zgod:

20 ile w odniesieniu do e%ci zamdéwienia ma zastosowanie.



Wykonawcy na jej zawarcie.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcealizacji robdét stanowtych czsc
zamoOwienia podwykonawcy, Wykonawca jest zok@any do dokonania we wtasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia ralego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatncci. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobgmeh wobec wyej
wymienionych podmiotéw stanowi nienajge wykonanie Umowy i stanowi podstaw
do wyptaty przez Zamawiggego nalenosci na rzecz podwykonawcy.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eehania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne ¢iga lub zaniechania.

9. Umowa zawarta z podwykonawtub dalszym podwykonawaob6t budowlanych, ustug
lub dostaw powinna stanoéwv szczegolngci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie i
by¢ diuzszy niz 30 dni od dogczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane rglmtdowlane, dostawy lub ustugi.

10.Umowa o podwykonawstwo nie ra® zawiera postanowie:

1). uzaleniajgcych uzyskanie przez podwykonawc ustugodawe lub dostawe
wynagrodzenia od Wykonawcy, od dokonania przez Z@njacego:

a). odbioru wykonanych przez podwykonawcustugodawe lub dostawe robot
budowlanych, ustug lub dostaw obejmmjch zakres roboét, ustug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawaistugodawe lub dostawe,

b). ptatnagci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lubtaay wykonane przez
podwykonawe, ustugodawe lub dostawe na rzecz Wykonawcy,

2). warunkupcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy digstawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawod zwrotu zabezpieczenia natego wykonania
umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiago.

11.Wykonawca zobowgzany jest do przedienia Zamawiajcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem reboty budowlane wraz z zestawieniensgio
robot, ktére maj by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstalo wycemn
zgodry z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercigkdhawcy oraz cgcia
dokumentacji dotyccej wykonania tych robét lub ze wskazaniem tegczdokumentaciji,
a take kazdorazowo projektu jej zmiany.

12.Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemroboty budowlane, dalzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamaudago, jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni
od dnia przedtzenia mu projektu nie zgtosi naspiie zastrzeen.

13.Zamawiajcy zgtosi w terminie okidonym w ust. 12 pisemne zastzeaia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane, w szczegdkod
w nhastpujacych przypadkach:

1). niespetnienia przez projekt umowy wymaghtyczcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczeg6lnoi w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wanito
wynagrodzenia z tytutu wykonania robdét,

2). niedogczenia do projektu umowy zestawjedokumentow lub informaciji, o ktérych
mowa w ust. 11,

3). niespetnienia  przez  podwykonagvc warunkéw  okrélonych w  SIWZ
dla podwykonawcow,



4). okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia izdaego nt 30 dni od dogczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonavatdry lub rachunku,

5). gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanyctvipizonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczart@¢ wycenior
za te roboty w ofercie Wykonawcy,

6). zamieszczenia w projekcie umowy postana@wigzaleniajgcych uzyskanie przez
podwykonawe wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcyepr
Zamawiagcego wynagrodzenia obejmuggo zakres robot wykonanych przez
podwykonawe,

7). gdy termin realizacji robét budowlanych oklanych projektem umowy jest diazy
niz przewidywany Umow dla tych robdét,

8). gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotpez sposobu rozlichkeza wykonane
roboty uniemaliwiajace rozliczenie tych robdét poguzy Zamawiajcym
a Wykonawag na podstawie umowy.

14.W przypadku zgloszenia przez Zamawiggo zastrzeen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie okdlenym w ust. 12 Wykonawca me przedtayc
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwgalliagcy zastrzeenia
Zamawiajcego.

15.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, éjtoprzedmiotem g roboty
budowlane, lub po uptywie terminu na zgtoszeniepriZamawigcego zastrzesn do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwdwca ma obowkek
przediay¢ Zamawiajcemu pdéwiadczon za zgodn&t z oryginalem kogi umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawier

16.Zamawiajcy zgtosi pisemny sprzeciw do przegbmej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przeéioia w przypadkach
okreslonych w ust. 14.

17.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegnreboty budowlane, dulzie uwaana
za zaakceptowanprzez Zamawiagego, jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni, od dnia
przediazenia kopii tej umowy, nie zgtosi do niej n&mie sprzeciwu.

18.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca&mienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiggemu peéwiadczorn za zgodn&t z oryginalem kopi umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemp dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1.

19.Wykonawca ma obowrzek doprowadzenia do zmiany umowy o0 podwykonawstwo
w przypadku okrdonym w ust. 16 oraz na wezwanie Zamawéago w przypadku
przedtazenia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w us. Aawierajcej termin
zaptaty wynagrodzenia dtszy niz 30 dni od dnia d@czenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie mie polect podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamaugago.

20.Wraz z kopa umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 158] Wykonawca
przediay odpis z Krajowego Rejestrugdowego podwykonawcy lub inny dokument
dotyczcy rejestracji dzialalniwi gospodarczej wigiwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzagy uprawnienia osob zawiegajych umowe w imieniu
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podwykonawcy.

21.Powierzenie realizacji zadannemu podwykonawcy niten, z ktorym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamaw@@go umowa o0 podwykonawstwo, lub zmiana zakresu
zada okreslonych § umowy wymaga ponownej akceptacji Zamaw@ggo w trybie
okreslonym w ust. 9-20.

22.Do zmian istotnych postanowie&imowy o podwykonawstwo, innychznbkreslone w ust.
21, stosuje sizasady okrdone w ust. 9-20.

23.Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialdo za zawarcie przez Wykonagvaumowy
0 podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawego. Skutki z tego wynikage keda
obciazaty wytacznie Wykonawe.

24.W przypadku uchylania siod obowizku zaptaty odpowiednio przez Wykonawc
podwykonawe Ilub dalszego podwykonawc wymagalnego wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy, ktory:

1). zawart zaakceptowanprzez Zamawiacego umow o podwykonawstwo, a tak
miedzy podwykonawg a dalszym podwykonawcom Iub ¢dizy dalszymi
podwykonawcami ktérej przedmioter oboty budowlane,

2). przediayt Zamawiagcemu péwiadczon za zgodn& z oryginatem kogi umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemdostawy i ustugi,

Zamawiajcy zaptaci bezpwednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot

naleznego mu wynagrodzenia.

25.Przed dokonaniem zaptaty, o ktorej mowa w ust.Z&¥mawiajcy wezwie Wykonawe
do zgloszenia pisemnych uwag dotyopch zasadn@i bezpdredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykoryawcterminie nie krotszym
niz 7 dni od dnia daiczeniazagdania podwykonawcy.

26.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawwwag, o ktorych mowa w ust. 25
podwaajacych zasadnig bezpdredniej zaptaty, Zamawiggy maze:

1). nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcygleWykonawca
wykaze niezasadrio takiej zaptaty, lub

2). ztozy¢ do depozytu gdowego kwot potrzeby na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczgiphkiwosci co do wysokéci
kwoty nalenej zaptaty lub podmiotu, ktGremu ptaddcsie nalezy,

3). dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wigkaasadna
takiej zaptat.

27.Zamawiajcy jest zobowjzany zapta@ podwykonawcy natsne wynagrodzenie,chace
przedmiotenradania, o ktébrym mowa w ust. 24z@i podwykonawca udokumentuje jego
zasadné¢ fakturm oraz dokumentami potwierdaaymi wykonanie i odbior robdt,
a Wykonawca nie ziy w trybie okrglonym w ust. 25 uwag wykazigych niezasadrio
bezpdredniej zaptaty, jednale nie wysz, niz naleznos¢ wynikajaca z obmiaru robot
wykonanych przez podwykonawdub dalszego podwykonawownynikajagcg z Umowy
i odebranych bez zastua# przez Zamawiagcego, przy cenach jednostkowych zwartych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stang@aym czs¢ oferty. Bezpérednia zaptata
obejmuje wyhcznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek naieh podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.



28.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27, obejmujdgeanie nalenosci powstate
po zaakceptowaniu przez Zamaw@ggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
Sa roboty budowlane lub po przediniu Zamawigcemu péwiadczonej za zgodré
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem g dostawy lub ustugi.
Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykamydub skierowagn
do depozytugdowego Zamawiapy potici z wynagrodzenia nateego Wykonawcy.

29.Koniecznd¢ wielokrotnego dokonania przez Zamaw@go bezp&edniej zaptaty
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawdydastawcy, lub konieczgé
dokonania bezpoednich zaptat na suawieksz niz 5% wynagrodzenia, o ktébrym mowa
w 8§ 5 ust. 1, mze stanowd podstaw do odsipienia od Umowy przez Zamaw4aggo.

30.Zamawiajcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiegozeggdac od Wykonawcy zmiany
albo odsuricia podwykonawcy, jeeli sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysonuje podwykonawca, nie spetgiajwarunkdéw Ilub wymaga dotyczcych
podwykonawstwa, okéonych w posipowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
nie daj rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robotdwidnych
lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.

31.Wykonawca bdzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uclyba kadego
podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwoazumieniu art. 2 pkt 9b ustawy
Pzp, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak gkbyty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

32.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyrezaych od Wykonawcy i nie me
stanowé podstawy do zmiany terminu zalezenia robot, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
2 Umowy.

33.Wykonawca petni funkej koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawco
podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnyadd.wWykonawca odpowiada
za dziatania lub uchybienia k@&ego podwykonawcy.

§3
Odpowiedzialncéé solidarna z podmiotem trzecim

Wykonawca, polega¢ na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innegamumtu,
oswiadczaze kedzie ponosit solidarmodpowiedzialnéé z tym podmiotem, ktéry zobowaat
siec do udostpnienia zasobow Wykonawcy, za szkodoniesion przez Zamawiagego
powstay wskutek nieudogpnienia tych zasobow, chyli@ wykae, ze za nieudogpnienie
tych zasobdw nie ponosi winy. Wzajemne rozliczewgkonawcy i ......... podmiotu
trzecieg0 z tego tytutu nie obgtaja Zamawiagcego.



84
Termin realizacji umowy

1. Strony ustalaj nastpujace terminy wykonania Umowy:
1). rozpoczcie realizacji:od dnia zawarcia Umowy

2). zakaczenie realizacjido dnia ....... 2017 r.(nie p&niej niz do dnia 30 listopada
2017 r.) zgodnie ze zlong oferty.
2. Zamawiajcy w terminie do dnia ..............(do 3-ch dni od zawarcia Umowpjzekae
Wykonawcy:

1). dokumentagj projektows,
2). teren budowy pod realizacradania.

3. Przekazanie placu budowy Wykonawcy, ktéry skiacl&)fere powotywat s¢ na zasoby
podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy isd@adczenia, nagpi nie p&niej niz dnia
nastpnego, po dacie zaakceptowania umowy o podwykonawsttym podmiotem przez
Zamawiajcego.

§5
Wynagrodzenie

1. Ztytulu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiey zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokexi:
1). z tytutu realizacji czesci zamowienia nr 1:

kwote netto...........cocevveiieieenn e, PLN

(stownie ..o )

plus naleny podatek VAT wg stawki ... % w wysokad .......... PLN
(stfownie: )

co gcznie stanowi kwatbrutto ......... PLN

(Stownie: ... )

2). z tytutu realizacji czesci zamoéwienia nr 23

kwote netto...........ccocevvveiieieenn e, PLN

(stownie ..o )

plus naleny podatek VAT wg stawki ... % w wysokad .......... PLN
(stownie: )

co gcznie stanowi kwatbrutto ......... PLN

(Stownie: ... )

3 Niepotrzebne sketi¢



3). co facznie z tytutu realizacji Czesci 1 i Czeéci 2: 4

stanowi kwog netto.............cooeiiiiiiininen. PLN

(stownie ..o )

plus naleny podatek VAT wg stawki ... % w wysoka .......... PLN
(stownie: )

co gcznie stanowi kwatbrutto ......... PLN

(Stownie: ..., )

. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodnaem @aproponowaf przez
Wykonawe w ofercie ztaonej w postpowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego
na realizagj niniejszej Umowy.

. Wynagrodzenie oké&one w ust. ljest wynagrodzeniem ryczattowymi obejmuje

wszelkie koszty zwizane z realizagj rob6t obgtych dokumentagj projektows oraz

specyfikacy techniczg.

. W razie konieczn&i zmniejszenia przez Zamawjaggo zakresu roboét lub dostaw

objetych ofer, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pejsmone,

przyjmujc za podstawwyceny, warté¢ faktycznie wykonanych robot i dostaw oraz ceny
ujete w kosztorysie ofertowym tabeli wypasaia.

. Wykonawca éwiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat ge wszystkimi

warunkami i materialami, ktére niegine § do wykonania przez niego przedmiotu

zamowienia. Niedoszacowanie, pomgiie elementéw robot czy brak petnego rozpoznania
przedmiotu zamdwienia nie m® stanowé podstawy dazgdania zmiany wynagrodzenia,

o ktérym mowa w ust. 1. Koszt tych pragdie obcyzat wylagcznie Wykonawe.

. Zamawiajicy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczetondnia zamowienia.

. Rozliczenie nagpi na podstawie ogbnych faktur, wystawionych przez Wykonawc

po zakdczeniu i bezusterkowym odbiorzezigj czs$ci zadania, w oparciu o protokoty

odbioru kaxcowego przedmiotu umowy.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowladestawy, zrealizowane przy

udziale podwykonawcow i dalszych podwykonawcéwzenoasipi¢ po przedstawieniu

przez Wykonawg:

1). dowodow potwierdzagych zapta wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za roboty ¢bj niniejsz Umowg, a przez niego
zrealizowane na podstawie umow zawartych w trykirestonym w 8 2 Umowy, lub

2). oswiadczenia tych podwykonawcow o petnym zafakturawgnzez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo argeinym rozliczeniu robot
do wysokdci objetej ptatndcia koncows, zgodnie ze wzorem okilaym w zataczniku
nr 9 do SIWZ.

4 Wypemic wylacznie w przypadku przggia przez Wykonawewiecej niz jednej czéci zamoéwienia
do realizacji



9. Naleznos¢ bedzie ptatna przez Zamawigego przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI it ne e e e e PTOWAAZONY  prze
DanK ...

10.Zmiana wskazanego w niniejszej umowie numeru ralchupankowego Wykonawcy
wymagasporzadzenia aneksu do umowy.

11.Zamawiajicy zaptaci wynagrodzenig terminie 30 dniliczac od daty otrzymania faktury,
z zastrzeeniem ust. 12. Dat zaptaty jest dzie obchzenia rachunku bankowego
Zamawiajcego.

12.Zamawiajcy nie dokona zaptaty w terminie, o ktérym mowa wt.ulO, do czasu
przediezenia dowodoéw, o ktorych mowa w ust. 8. @pi@nie z tego tytutu dmzie
traktowane jako powstate z przyczyn zalgch od Wykonawcy i nie nmie stanowd
podstawy do naliczenia odsetek za zwitok

13.Wykonawca nie mze dokona zastawienia lub przeniesienia, w szczeg@tnocesiji,
przekazu, sprzedy; jakiejkolwiek wierzytelnéci wynikajacej z Umowy lub jej cgci,
jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawgajgo.

14.Zamawiajcy nie wyrazi zgody na dokonanie czyloiookreslonej w ust. 11, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia raszeszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane szedkow obgtych wierzytelndcia bedaca
przedmiotem czynrigi przedstawionej do akceptacji

15.Cesja, przelew lub czyns® wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiagcego, § wzgledem Zamawiajcego bezskuteczne.

§6
Nadzor nad realizacg umowy

1. Zamawiagcy zobowgzuje s¢ do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizagj catasci zadania i powiadomienia o tym Wykonawcy w ter@id dni od daty
jego powotania.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowanisaneago mu przez Zamawigpgo
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipcadl®@&u Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579). Inspektor nadzoru jest upramyndo wydawania poleéezwigzanych

z jakascig i iloscig robot, ktore s niezlzdne dla prawidiowego oraz zgodnego z Umow
i dokumentagj techniczg wykonania przedmiotu Umowy, po wéneejsze] pisemnej
akceptacji zmiany przez Zamawjeggo.

2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby inspektodzara inwestorskiego.
O jej dokonaniu Zamawiaggy powiadomi Wykonawgw terminie 3 dni od daty zmiany.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowiecdbie Kierownik budowy Pan/Pani
veeee.., KtOry jest uprawniony do dziatania w zgku z realizagg Umowy
w granicach umocowania oktenego w ustawie Prawo Budowlane.

4. Zmiana Kierownika budowy musi byizasadniona przez Wykonaywta psmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawego. Zamawiagry zaakceptuje takzmiare
w terminie 7 dni od daty przedienia propozycji i wycznie wtedy, gdy kwalifikacje
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i doswiadczenie wskazanej osobyedzie takie same lub wgze od kwalifikacji

i doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Speagfikistotnych Warunkow
Zamowienia.

. Zaakceptowana przez Zamawi@@go zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 3, nie agan
sporadzenia aneksu do Umowy.

. Wykonawca jest zobowkany zapewrdi, aby osoby zaangawane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikej podmioty, ktére je zaangavaty.

8§7
Obowigzki Wykonawcy

. Od dnia przejcia placu budowy do czasu tkapwego odbioru zadania Wykonawca

odpowiada za wszystkie zdarzenia i wygtzone komukolwiek szkody powstate w zwku

Z niewtaciwym zabezpieczeniem i wykonaniem robot lub waaku z tymi robotami —

chybaze nie zachodzi zweek przyczynowy pomidzy prowadzeniem robot a wydzory

szkod, sporadzomy przez siebie dokumentgcjoraz metodami organizacyjno-
technicznymi  stosowanymi na terenie budowy. Wykareaw ponosi rownie
odpowiedzialnéc¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przegamprzy usuwaniu
wad w okresiegkojmi.

. Wykonawca zobowgzuje s¢ do:

1). prowadzenia pomiaréw i baslanateriatow oraz robo6t budowlanych zgodnie z zasada
kontroli jakasci materiatow i robot okigonych w odebnych przepisach,

2). zastosowania do realizacji przedmiotu zamowieniatena@ow odpowiadagcych
co do jakeéci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu | stomow
w budownictwie okréonym w Prawie Budowlanym oraz odpowiagajch
wymaganiom okrdonym w rozdz. 11l ust. 3. SIWZ i dokumentacji pe@towej:

a). materiaty wykorzystywane przez Wykonawmowinny w szczegolriai:

- odpowiadé wymaganiom okrdonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. pb370 z pan. zm.),

— posiadé odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikadyprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczgptegolskiej,

b). Wykonawca ma obowkek wyegzekwowania od dostawcoéw materiatow,
okreslonej niniejsa umowy, jakasci i prowadzenia bigcej kontroli ich jakéci,
przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapavia ich odpowiedniej
jakosci oraz uzgodnienia i oOkfkenia warunkéw dostaw materiatdw
zapewniajcych dochowanie terminow realizacji robot atomych Umows,

3). uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru na zastas@wwyrobow budowlanych
przed ich ayciem,

4). dokonania zgtoszenia gotow do odbioru robét zanikggych i ulegajcych zakryciu
inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru dokonujbiaad ww. robot niezwitocznie,
nie p&niej jednak nt 2-go dnia od daty zgtoszenia gotawiodo odbioru. Jeeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektoaslzoru lub dokona zakrycia
tych robét przed ich odbiorem, zobaazany jest odkry roboty lub wykona niezlzdne
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otwory do zbadania robot, a ngstie na wlasny koszt przywrd@croboty do stanu
poprzedniego,

5). zapewnienia potrzebnego oprzypwania, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw
wymaganych do zbadania sgdanie Inspektora nadzoru jakorobot wykonywanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, azéakdo sprawdzenia zytych
materialtdbw. Badania realizowaneds przez Wykonawg na wiasny koszt. Zeli
Zamawiajcy zaada bada, ktore nie bda przewidziane w umowie, to Wykonawca
zobowhzany jest przeprowadzte badania,

6). informowania Zamawiarego i Inspektora nadzoru o problemach lub okobéziach
mogacych wptyra¢ na jakaé¢ robot lub termin zakiczenia robot.

3. Wykonawca zobowgzuje st naprawt wszelkie szkody wyrgdzone w zwiazku z realizag
niniejszej Umowy na koszt wiasny.

4. Wykonawca zobowzany jest do utrzymania przez caty okres olawwvania niniejszej
Umowy odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu sizlkdore mog zaistni€ w zwigzku
z okrglonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzigkiaywilnej, w szczegdlrii
na roboty, obiekty budowlane i wdzenia oraz wszelkie mienie ruchome gzgne
bezpdrednio z wykonywaniem robot. Suma gwarancyjna uleezgnia nie mee by
nizsza nk wysoka¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszaepuly.

5. Wykonawca éwiadcza,ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowabuEci
cywilnej wyganie ydz straci swag waznosé w trakcie realizacji niniejszego zamowienia,
to zobowazuje s¢ do jej przedtaenia lub zawarcia nowej — na caty okres obayavania
Umowy i na warunkach odpowiadaych wymaganiom przeprowadzonego ppstvania.

6. Wykonawca na kale wezwanie Zamawigego zobowjzany jest przedio/¢ dowody
dotrzymania warunkdéw umowy ubezpieczenia, w tym by optacania sktadek.
Brak chgtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie irgleh sktadek, mie
stanowt dla Zamawigjcego podstawdo odsipienia od Umowy z przyczyn gcych po
stronie Wykonawcy.

§8
Koordynacja realizacji umowy

Osobami odpowiedzialnymi za realizagmowy g:
1). ze strony Zamawiagego:
a). Dariusz Zagol—Naczelnik Wydziatu GKI, tel. 33 475 42 41
e-mail:inwestycje@zywiec.pl
b). Stawomir Szczelina — inspektor Wydziatu GKI,33 475 42 39
e-mail: slawomir.szczelina@zywiec.pl
2). ze strony Wykonawcy:
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§9
Odbidr przedmiotu umowy

. Podstaw zgtoszenia przez Wykonawcgotowaci do odbioru wykonanych robét

budowlanych stanowi faktyczne zalazenie realizacji tej ¢&ci zadania, potwierdzone

przez kierownika budowy oraz inspektora nadzorwepradokumentowanie tego faktu
protokotem odbioru robot.

. Podstaw zgtoszenia przez Wykonawgotowdaci do odbioru przedmiotu dostawy stanowi

faktyczne zakaczenie realizacji tej g&ci zadania, potwierdzone przez Wykongvezaz

inspektora nadzoru przez udokumentowanie tego fakitokotem odbioru robét.

. Strony ustalaj, ze przedmiotem odbioru Keowego Rkdzie wykonanie catkowitego

zakresu kadej cz$ci zadania olgtych Umowy. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe

za wykonane roboty budowlane oraz dostawy musi gntwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

. Czynnaci zwigzane z odbiorem Kamowym robot budowlanych ¢dg realizowane

w nasepujacych terminach:

1). gdy wszystkie roboty budowlane etg umowg zostam zakaczone — Inspektor
nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszgotwierdzi ich zakaczenie,
pod warunkiemze wraz ze zgtoszeniem do odbioru éatozadania, Wykonawca
przediay:

a). operat kolaudacyjny (zbiér wszystkich dokumentéow ntkaktowych,
z uwzgkdnieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji Gtpbwynikow
przeprowadzonych pomiarow i badaateriatéw oraz rodzajow wykonanych robot
zgodnie z zasadami kontroli jada materiatdw i robot okidonych w specyfikacii
technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za wykonanie). Dokumenty
(atesty, aprobaty) potwierdaap,ze wyte materiaty budowlangggodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane muszawierd oswiadczenie Kierownika budowy
o ich wbudowaniu,

b). oswiadczenie Kierownika budowy o zgodiwd wykonania rob6t budowlanych
z dokumentag] projektowy, warunkami i obowszujacymi przepisami
oraz o doprowadzeniu do najgego stanu i poeglku terenu budowy.

Zgtoszenie zakiczenia w/w robot bez zienia ww. dokumentaciji jest bezskuteczne,

2). Zamawiajcy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu lodpektora nadzoru
potwierdzenia wykonania ca&ld rob6t budowlanych wraz z kompletem dokumentéw
odbiorowych, dokona ich sprawdzenia i zobgrainy jest przygpi¢c do dokonania
odbioru kaicowego tej cgsci zadania.

. Czynnaci zwigzane z odbiorem Kmowym dostawy i montal wyposaenia leda

realizowane w nagpujacych terminach:

1). gdy cald¢ dostawy wraz z montam wyposaenia zostanie zakezona — Inspektor
nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty zgtosz@otwierdzi jej zakaczenie,

2). Zamawiajcy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu lodpektora nadzoru
potwierdzenia wykonania cald dostawy i montau wyposaenia dokona
ich sprawdzenia i zobowzany jest przyspi¢c do dokonania odbioru Keowego
tej czsci zadania.
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. Jezeli w toku czynnéci odbioru rob6t, o ktorych mowa § 1 ust. 1 umowepstan

stwierdzone wady, to Zamawsgemu przystuguj nastpujace uprawnienia:

1). jezeli wady nadaj si¢ do usungcia, Zamawiajcy maze odmowé odbioru do czasu
usungcia wad. O usugciu wad Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia
Inspektora nadzoru oraz dozadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot lub dostaw jakdliwych,

2). jezeli wady nie nadajsie do usungcia, to:

a). jezeli umazliwiajg one wytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeni
Zamawiagcy maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b). jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjay maze odsipi¢c od Umowy lubzadat wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§10
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca zobowzuje s¢ udzielié rekojmi oraz gwarancji na okres .miesiecy
od daty protokolarnego odbioru przedmiotu UmowyegrZamawiajcego.

. W ramach gwarancji okéenej w ust. 1 Wykonawca gwarantuje bezawayprac
urzadzean zainstalowanych (dostarczonych) w ramach realizacgedmiotu umowy
na okres rowny terminowi gwarancji, z tym zasterdem f jezeli okres gwarancji
na uradzenia, cgsci lub materiaty ayte przez Wykonawgcdo realizacji umowy ¢dzie
diuzszy, to gwarancja Wykonawcy obejmawdedzie ten okres. W czasie trwania
gwarancji, udzielonej w ramach umowy, Wykonawcad@atnie usunie powstate usterki,
a w razie konieczrioi wykona na wezwanie Zamawiapgo wszelkie naprawy awaryjne,
wymiare uszkodzonych elementdéw gdzear w terminie okrélonym w umowie.

. Wykonawca gwarantujeze przedmiot dostawy dostarczony w ramach Umowy jest
fabrycznie nowy i nie iywany. Wykonawca gwarantujeze przedmiot dostawy
dostarczony w ramach Umowy jest pozbawiony ujawyebnwad w rozwizaniach
technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wazdem Zamawiajcego za wszelkie wady fizyczne
oraz prawne przedmiotu dostaw znane mu do momengtlania przedmiotu dostawy
Zamawiagcemu.

. Przez wad fizyczrng rozumie st w szczegoélngi jakagkolwiek niezgodnéé przedmiotu
dostawy z opisem przedmiotu zaméwienia zawartym\iWzs

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzdem Zamawiajcego za wszelkie wady prawne
przedmiotu dostaw, w tym rowniga ewentualne roszczenia oséb trzecich do przedmio
dostawy.

. Zamawiagcy maze dochodai roszczé z tytutu gwarancji take po okresie ok&onym

w ust. 1, jeeli zgtosit wad przed uptywem tego okresu.

. Wykonawca zobowizany jest do zawiadomienia Zamaw@go o usugciu wad,zadajc
jednoczénie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanydiot.
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9. Jeeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 ddidaty zgtoszenia wad przez
Zamawiajcego, to Zamawiagy maze zlect usungcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyianieodwotalg i bezwarunkow zgod:, zachowujc
jednoczénie prawo do naliczania kar umownych.

10.W okresie gwarancji Zamawigjy ma prawo w kadym czasie wyznaczyermin przegidu
danej cezsci zadania. Przed uptywem okresu gwarancji Zamaweyajzawiadomi
Wykonawe o terminie przegldu i dokona odbioru ostatecznego robot lub dostaw,
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

§11
Kary umowne

1. Obowigzujgca forme odszkodowania stanogvkary umowne. Kary umowne naliczanglip
w nastpujacych wypadkach i wysokaiach.
1). Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne za:

a). niedotrzymanie terminu zakozenia realizacji zamowienia podanego w ofercie —
w wysokaci 5% wynagrodzenia umownego, etggo niniejsz umows,

b). zwitok¢ w wykonaniu zamdwienia — w wysod® 0,2 % wynagrodzenia umownego
za kady dzien zwioki,

c). zwioke w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresweaancii
za wady — w wysokai 0,2% wynagrodzenia umownego zadyarozpoczty dzien
zwtoki. Kara liczona bdzie od dnia wyznaczonego na usgre wad. Jeeli
nie ustalono terminu uswaia wad, przyjmuje sitermin 14-dniowy,

d). brak zaptaty wynagrodzenia natego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokoi stanowicej 15% wynagrodzenia przewidzianego
za te roboty,

e). nieterminowy zaptat wynagrodzenia nal@ego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokoi 1% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty,
za kady rozpocety dzien zwioki,

f). nieprzediaenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonhawisktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wiséci 0,2%
wynagrodzenia umownego zazkly nieprzedtaony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,

g). nieprzedigenie pd@wiadczone] za zgodsé z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wys@k00,2% wynagrodzenia umownego
za kada nieprzedtaong kopic umowy lub jej zmiany,

h). niedoprowadzenie do zmiany umowy o podwykonawstwaakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia dtszego ni 30 dni, ktérej przedmiotemasroboty
budowlane — w wysokmi stanowgcej 15% wynagrodzenia przewidzianego
za te roboty,
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i). niewykonanie lub nienatgte wykonanie Umowy przez Wykonagcskutkupce
odsgpieniem od Umowy — w wysokoi 20% wynagrodzenia umownego.
Zamawiajcy zachowuje w tym przypadku prawo do ros#czetytutu rkojmi
do prac dotychczas wykonanych,

J). zawinione przerwanie robét przez Wykongwdrwajace powyej 7 dni
kalendarzowych — w wysokoi 0,2% wynagrodzenia umownego zazda
rozpoczty dziea przerwy w wykonywaniu robot.

2). Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a). zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy — w wysgk®,2% wartdci
umownej za kady dziex zwioki,

b). niewykonanie lub nienakgte wykonanie Umowy przez Zamawjeggo skutkujce
odsgpieniem od Umowy — w wysokoi 20% wartdci wynagrodzenia umownego.

. Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania uzupehtago przenosrego
wysoka¢ kar umownych do wysokoi poniesionej szkody. Ustalagsize obowgzujgca
formg odszkodowania za nie wykonanie lub niepgle wykonanie umowy dulzie
odszkodowanie na zasadach ogolnych (art. 471 kastipne).

. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcenie kar umownych z naleego mu wynagrodzenia.

8§12
Odstapienie od umowy

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do agstnia od Umowy w wypadku Zaja

okolicznaci, o ktérych mowa w art. 145 Prawa zamaweiblicznych, a tate w sytuaciji:

1). jezeli Wykonawca opgnia st z rozpoczciem lub zakaczeniem realizacji robot tak
daleceze nie jest prawdopodobne,dota je zakaczy¢ w wyznaczony terminie,

2). wykonywania rob6t niezgodnie z warunkami niniejsdejowy oraz obowizujgcymi
przepisami,

3). przerw, trwagcych diwej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Unyow
wynikajacych z przyczyn zafeych od Wykonawcy.

. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 1, upawija Zamawiagcego do odgpienia od Umowy

w kazdym czasie z zastrzeniem, o ktorym mowa w ust. 3.

. Jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umgpwamawiagcy zobowgzany jest

wezwa& go do zmiany sposobu wykonywania robot, wyznagczaj tym celu odpowiedni

termin. W razie gdy sytuacja sprzecznego z Uguasykonania robot nie ulegnie zmianie,

Zamawiajcy po co najmniej trzykrotnej pisemnej interwemujpze od niej odsipic.

. W przypadku, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawcaexdac wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania egci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje rowiie

roszczenie o zapkakary umownej, jak rownieodszkodowania uzupetnigego.

. Odstpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedlzasci za:

1). wady wykonanej agci zamowienia,

2). zobowgzania z tytutu jakéci i r¢kojmi za wady,

3). kary umowne.
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§13
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowyk j@wniez wszelkie éwiadczenia

4.

5.

zmierzagce do jej rozwizania, mog by¢ dokonywane wycznie w formie pisemnej,
pod rygorem niewanosci.

Zmiana postanowieniniejszej Umowy w stosunku do e oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w egainie uzasadnionych
przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 3-5.

Zmiana postanowieumowy maliwa jest w nasfpujacych przypadkach:

1). przedizenia Wykonawcy terminu realizacji zadania z gaggcych powodow:

a). konieczndci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdidowlanych,
o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

b). wystgpienia okolicznéci badz zdarzé losowych (sity wyszej), ktdrych nie mina
bytlo przewidzié przed wszogiem posgpowania, w szczegoéldoi z powodu
wysfgpienia u Wykonawcy: pa@ru, powodzi, innej kkki zywiotowej, ataku
terrorystycznego, a tak z powodu wybuchu konfliktu zbrojnego o zasi
miedzynarodowym na terenie Europy, ktére to okoligonouniemaliwig
Wykonawcy terminow realizacg przedmiotu umowy.

Termin ten mae ulec przedieniu, nie wgce] jednak mi o czas trwania tych

okolicznaci,

2). zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robét budowlem albo wprowadzenia
nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym wmilarzu oferty.

W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimsobami potwierdzat

spetnianie przez Wykonawcwarunkéw udziatu w pogbowaniu, Wykonawca

zobowhzany jest wykaza Zamawiagcemu, ze proponowany inny podwykonawca

(lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki udrziekrelone w posgpowaniu

(w stopniu nie mniejszym #i wymagany w toku postepowania o udzielenie

zamoéwienia), ktére swoimi zasobami potwierdzit mani podwykonawca. Ponadto

nowy podwykonawca nie me podlegd wykluczeniu w oparciu o przestanki
obligatoryjne okrélone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz wybrane panks
fakultatywne z art. 24 ust. 5 Pzp, wskazane w StNfrzeprowadzenia postepowania

0 udzielenie zamoOwienia publicznego. W tym celu \bfygwca zobowzany jest

przediey¢ Zamawiagcemu stosowne swiadczenie i dokumenty wymagane

w postanowieniach SIWZ.

Niezaleznie od powyszych postanowie zmiana umowy mae zostéd dokonana
w sytuacjach i na warunkach oki@nych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

W przypadku wysipienia okolicznéci bedacych podstaw do zmiany umowy, kala

ze stron mee wyshpi¢ w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie #wosci dokonania
takiej zmiany. Do wniosku w sprawie konieczaiorealizacji dodatkowych, nieotych
zamowieniem podstawowym, robot budowlanych lub @estod dotychczasowego
Wykonawcy dadczony zostanie protokot konieczmdp sporzdzony przez inspektora
nadzoru, w ktérym zawartectly dane wyjciowe do kosztorysowania, dane techniczne,
technologiczne i organizacyjne oraz inne ustalemeglzdne do kalkulacji kosztorysowe;j
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robét lub dostaw. Roboty dodatkowe lub dostawy mieg by¢ realizowane przed

podpisaniem aneksu umowy, pod rygorem odmowy zapkate roboty lub dostawy.

6. Zatwierdzony przez Zamawiggego wniosek w sprawie zmian w umowie stariowgidzie
podstaw do sporzdzenia aneksu do umowy.
7. Zmiana postanowie umowy dotycaca wysokdéci wynagrodzenia jest mbwa

w nastpujacych przypadkach:

1). o ktdrym mowa w § 5 ust. 4 Umowy,

2). ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwptadatku VAT oraz wysokd
wynagrodzenia brutto ulegn zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajcych zmiag stawki podatku VAT,

3). wynagrodzenie za dodatkowe, niegibj zamoéwieniem podstawowym, roboty
budowlane zostanie wyliczone w ngsijacy sposob:

a). jezeli roboty wykonane w ramach rob6t dodatkowych adipdap opisowi pozycji
w kosztorysach ofertowych, cena jednostkowa d&ra w kosztorysie ofertowym
uzywana ledzie do wyliczenia wysokoi wynagrodzenia,

b). jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajpisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest maliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jedaostj z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolgciVykonawca jest zobowzany do wyliczenia tak
metod,

c). jezeli nie mana wycent rob6t wynikagcych z ust. 5 z zastosowaniem ww. metod,
Wykonawca powinien przedig¢ Zamawiajcemu kalkulagj ceny jednostkowej
tych rob6t z uwzgldnieniem cen czynnikédw produkcji nie wgzych odsrednich
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwaealv ktorym kalkulacja
jest sporzdzana, oraz naktadow rzeczowych gkvaych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktoryuk okrélono naktaddow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanychalkajow lub nakladdéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamayzego,

4). wynagrodzenie za dodatkowe, niegibj zamOwieniem podstawowym, dostawy
zostanie zwjkszone zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie za tedzaju dostawy,

o ile takie w ofercie wyspuja, a w pozostatych przypadkach zgodnie z cenami

rynkowymi za dostawy wykonywane w ramach zmiany.

8. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanouse. 1-7 jest niewana.

9. Zmiana Umowy nie mze powodowda zmiany ogoélnego charakteru umowy, w stosunku
do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu.

10.Zmiana Umowy nie mge prowadzi do:

1). wprowadzenia warunkow, ktore, gdyby byly postawienpostpowaniu o udzielenie
zamOwienia, to w tym pogbowaniu wz¢liby lub mogliby wzié¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjto by oferty innej tréci,

2). naruszenia réwnowagi ekonomicznej umowy na k&@rzwykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

3). znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakréaiadczér | zobowhgzan
wynikajacych z Umowy,

4). zasgpienia Wykonawcy, ktéremu zamawgay udzielit zamowienia, nowym
wykonawa, w przypadkach innych awskazane w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.
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11.Nie stanowi zmiany umowy:
1). zmiana danych teleadresowych,
2). zmiana danych zwzanych z obstugadministracyjno-organizacyjrumowy.
12.Zmiany danych wskazanych w ust. 11 wymagaporzdzenia stosownego aneksu
do umowy.

§15
Rozwigzywanie sporow

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania ninigjsmowy strony zobowrane g
do wyczerpania drogi pagiowania polubownego. Pepbwanie polubowne rozpoczyna
sie poprzez skierowanie naspiie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druganat
zobowhzana jest do pisemnego ustosunkowaria@gizgtoszonego roszczenia w terminie
10 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

2. W razie odmowy uznania roszczenia, vegglie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktérym mowa w ust. 1, kda ze stron uprawniona jest do vgysenia na drog sadows.

3. Spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowyzstrzygane &g przez gd rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

816
Postanowienia kaicowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniggskJmows map zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdavpieblicznych i Prawo budowlane.

2. Umowg sporadzono w 5 jednobrzmcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, cztery Zamawiggy.

Zataczniki do umowy, stanowace jej integralna czes¢:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
2. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNUJE:
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