GKI.271.5.10.2019 Zatznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR ........ /2019/GKI
(wzér)

zawarta WZywcu W dnil..............c..evnn. 2019 r. pomicdzy:

Miastem Zywiec, z siedzily 34-300Zywiec, Rynek 2,
posiadagcym NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprexesanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca — mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnaci€&karbnika Miasta — mgr Bogustawy Gardé,
zwanym dalegZamawiajacym

TEPIEZENIOWBHIPIZEZ: .. e et e et et e e e e e e e

zwanry dalejWykonawca
tagcznie zwanymi ,Stronami”, a o¢lonie ,Strony”,

wybrary przez Zamawiacego w wyniku przeprowadzonego pgeiwania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograomego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoivieublicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 zZpd
zm.), 0 nasipujacej tre&ci:

81
Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaneove, ktOrego
przedmiotem jest modernizacja Przedszkola Nr 10ywcu na Os. Kolonia Browar 44 —
etap .

2. Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z ninigjszmowa,
dokumentagj projektows, przedmiarem robot oraz specyfikadpchniczg wykonania
i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) i specyfikagtotnych warunkow zamowienia
(SIWZ), ktore hcznie z ofer Wykonawcy stanowdi integraly czes¢ Umowy, oraz
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznejwiboujgcymi przepisami i normami,
w terminie okrélonym Umowg.

3. Zobowigzanie wykonania rob6t zgodnie z dokumentagrojektows nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwaniamowy
I zgtaszania Zamawiggemu wykrytych w niej wad czy uchyhieskutkupcych
mozliwoscig niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem pszep prawa.



4. Do Wykonawcy przedmiotu zaméwienia nateréwniez wykonanie nasgpujacych prac

towarzyszacych i poniesienie kosztoawigzanych z:

1) zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zajewem i zabezpieczeniem
dojscia do budynku oraz przeja i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnym

2) zorganizowaniem wilasnego zaplecza na potrzeby bydow

3) wykonaniem oznakowania na czas roboét i jegosewaym utrzymaniem w trakcie
realizacji zamowienia oraz informaa utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca zapewni dlezlne prowadzenie prac,
prawidtowe utrzymanie i naprawdrég dojazdowych oraz w razie koniecgcio
uzyska zezwolenia wiaicieli drog na przejazd i zgjie pasa drogowego zgodnie
z obowhzujagcymi przepisami. Koszt ewentualnych szkod wggzonych na osobach
i rzeczach w zwzku z realizagj zamowienia obaiza¢ bedzie wyhcznie Wykonawe

robot,
4) wykonaniem robdét przygotowawczych przed rozgotn inwestycji, a przy jej
ukonczeniu — robot porgkowych i doprowadzagych teren zwjzany

Z prowadzeniem prac budowlanych do stanu pierwatneg

5) wykonaniem zasilania placu budowy w niedbe media i pokryciem kosztow
ich zuzycia,

6) zapewnieniem nadzoru administratoréw sieci igdeza wyskpujacych w obebie
prowadzonych robot,

7) prowadzeniem robot w miejscach kolizji z liniamieegetycznymi i teletechnicznymi
oraz przy innych przeszkodach wyniklych w trakciealizacji zamoOwienia
na odpowiedzialn@ Wykonawcy i w ramach nataego mu wynagrodzenia,

8) zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa mantala dostarczonych przez
siebie urzdze,

9) w przypadku nie spetnienia przez Wykongwearunkow opisanych powgj, koszt
ewentualnych szkdd wygdzonych na osobach i rzeczach w gkiu z realizagj
zamowienia obagiza¢ bedzie wyhcznie Wykonawe robot,

10) sporadzenia Planu Bezpieczgtwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachegdz
przestanki okrdone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 19®tawa budowlane
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z 56 zm.),

11) przeprowadzeniem wszystkich niedinych: prob, badai odbiorow przewidzianych
przepisami i przekazaniem Zamaw@@mu dokumentéw potwierdaaych
ich wynik,

12) w razie konieczngi zapewnieniem udziatu kierownika budowy w odbabra
koncowych w terminie wyznaczonym przez Ady (Stra Pazarna, Sanepid, PIP),

13) wykonaniem i przekazaniem Zamawieggmu dokumentacji powykonawczej wéito
3 egzemplarzy (jeden z egzemplarzy musi zawiergginaty dokumentow).

5. Wykonawca 6éwiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat gie wszystkimi
warunkami i materiatami, ktéregsniezlzdne do wykonania przez niego przedmiotu
Umowy. Nieoszacowanie, pomgaie elementéw robot czy brak rozpoznania przedmiotu
zamowienia nie mee by podstawy do zgdania zmiany ceny oké®nej w Umowie przez
Wykonawe;. Koszt tych prac ¢dzie obcyzat wytagcznie Wykonawe.



§2
Udziat podwykonawcow

. Wykonawca, z zastrzeniem ust. 3, przy udziale podwykonawcow wykonaepagace
roboty budowlane:
) P

(wyszczegdlnienie robot/ nazwa firmy)

. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

. Wykonawca jest uprawniony do Kkorzystania z podwykecy w zakresie robot

budowlanych wskazanych w Ofercie, po przedliu Zamawiajcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemrseboty budowlane, a tak projektu jej zmiany,

oraz pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo

ktorej przedmiotemagsroboty budowlane, i jej zmian.

. Wykonawca zobowdzany jest do powiadomienia Zamavwg@g@go w formie pisemnej,

pod rygorem niewanosci, o kazdej zmianie danych dotygzych podwykonawcéw,

jak réwniez o ewentualnych nowych podwykonawcach, ktorym zaraipowierzy roboty

w trakcie realizacji Umowy.

. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemiz wskazany w ofercie,

z zastrzeeniem ust. 6, musi BBy uzasadnione na gmie i zaakceptowane przez

Zamawiajcego. Zamawiagry zaakceptuje takzmiare wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych podwykonawcoyddtakie same lub wasze od kwalifikacii

i doswiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byly postdeniami Specyfikacii

Istotnych Warunkéw Zamowienia.

. Zamawiajcy dopuszcza nmiwo$¢é zawarcia umoOw o podwykonawstwo na etapie

realizacji umowy, tylko w sytuacji, jeli Wykonawca samodzielnie spetniat warunki

udziatu w posgpowaniu i w odniesieniu do tej €i zamowienia nie zostata wiygzona

dopuszczaln& podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycegmiotu, na zasoby ktérego

Wykonawca powotywat gi na zasadach olédlenych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp — w toku

postpowania poprzedzajego zawarcie niniejszej Umowy — Wykonawca zohaamy

jest do wykazania Zamawigiemu,ze:

1) nowy podwykonawca spetnia warunki udzialu w ppetvaniu w stopniu
nie mniejszym ri podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wyldnit,

2) Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu wigaowaniu.

. Postanowienia zawarte w ust. 3 majzastosowanie do zawierania umow

o0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami w trakecealizacji zamodwienia,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca @gsiwgzany doiczy¢ zgod:

Wykonawcy na jej zawarcie.



9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcealizacji rob6t stanowtych czsé
zamoOwienia podwykonawcy, Wykonawca jest zok@any do dokonania we wlasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia rmlego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatncgci. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobgmeh wobec wyej
wymienionych podmiotéw stanowi nienajge wykonanie Umowy i stanowi podstaw
do wyptaty przez Zamawiggego nalenosci na rzecz podwykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eehania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne #mi@a lub zaniechania.

11.Umowa zawarta z podwykonawiub dalszym podwykonawaobot budowlanych, dostaw
lub ustug powinna stanowiw szczegolngri, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie o
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dogczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane rglmtdowlane, dostawy lub ustugi.

12.Umowa o podwykonawstwo nie i@ zawiera postanowie:

1) uzaleniajgcych uzyskanie przez podwykonawc ustugodawe lub dostawe
wynagrodzenia od Wykonawcy, od dokonania przez Z#njscego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawcustugodawe lub dostawe robot
budowlanych, ustug lub dostaw obejamych zakres robdt, ustug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawaistugodawe lub dostawe,

b) ptatnaci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lubtaay wykonane przez
podwykonawe, ustugodawe lub dostawe na rzecz Wykonawcy,

2) warunkupcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy digstawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawod zwrotu zabezpieczenia nalego wykonania
umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiago.

13.Wykonawca zobowizany jest do przedienia Zamawiajcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem reboty budowlane wraz z zestawieniensgio
roboét, ktore maj by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstalo wycern
zgodry z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercighdhawcy oraz czcia
dokumentacji dotyccej wykonania tych robét lub ze wskazaniem tegczdokumentaciji,
a take kazdorazowo projektu jej zmiany.

14.Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemroboty budowlane, dalzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawaiago, jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni
od dnia przedtzenia mu projektu nie zgtosi naspiie zastrzeen.

15.Zamawiajcy zgtosi w terminie okidonym w ust. 14 pisemne zastzeaia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane, w szczegoékud
w nhastpujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagktyczcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnoi w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wanito
wynagrodzenia z tytutu wykonania robdét,

2) nie zahczenia do projektu umowy zestawjedokumentoéw lub informacji, o ktorych
mowa w ust. 13,

3) niespetnienia przez podwykonagvc warunkéw  okrélonych w  SIWZ
dla podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia i#daego nt 30 dni od dogczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonavatdry lub rachunku,



5) gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanyctiezonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczart@¢ wycenior
za te roboty w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postana@wigzaleniajacych uzyskanie przez
podwykonawe wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcyepr
Zamawiagcego wynagrodzenia obejmuggo zakres robot wykonanych przez
podwykonawe,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalajace zwrot przez Wykonawdkwot
zabezpieczenia naigiego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykweog
zabezpieczenia naigego wykonania umowy przez Zamawizggo,

8) gdy termin realizacji rob6t budowlanych ollanych projektem umowy jest diazy
niz przewidywany Umow dla tych robdét,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotpez sposobu rozlichkeza wykonane
roboty uniemaliwiajagce rozliczenie tych robo6t poguzy Zamawiggcym
a Wykonaweg na podstawie Umowy.

16.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiggo zastrzeeh do projektu umowy
o0 podwykonawstwo w terminie olilenym w ust. 14, Wykonawca me przediayc
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwgalliagcy zastrzeenia
Zamawiajcego.

17.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, éjtoprzedmiotem g roboty
budowlane, lub po uptywie terminu na zgtoszeniepriZamawiacego zastrzesn do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwdwca ma obowrek
przediey¢ Zamawiajcemu peéwiadczorm za zgodn&t z oryginalem kogi umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawier

18.Zamawiajcy zgtosi pisemny sprzeciw do przegbmej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedioia w przypadkach
okreslonych w ust. 15.

19.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegnreboty budowlane, dulzie uwaana
za zaakceptowanprzez Zamawiagego, jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni od dnia
przediazenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej n&ipiie sprzeciwu.

20.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca&sienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiggemu peéwiadczorn za zgodn&t z oryginalem kopi umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8 6 ust. 1.

21.Wykonawca ma obowrzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okrdonym w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawéago w przypadku
przedtazenia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ugX. 2awierajcej termin
zaptaty wynagrodzenia dtszy niz 30 dni od dnia d@czenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie mize polecé podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamaugago.



22.Wraz z kopy umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 180i Wykonawca
przediay odpis z Krajowego Rejestruadowego podwykonawcy lub inny dokument
dotyczicy rejestracji dziataln@i gospodarcze] wkaiwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzagy uprawnienia osOb zawiegaych umowe w imieniu
podwykonawcy.

23.Powierzenie realizacji zaflannemu podwykonawcy niten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamaw@ggo umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu
zada okreslonych § umowg, wymaga ponownej akceptacji Zamaw@ggo w trybie
okreslonym w ust. 11-22.

24.Do zmian istotnych postanowieumowy o podwykonawstwo, innych miokreslone
w ust. 23, stosuje sizasady okrdone w ust. 11-22.

25.W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawab podwykonawcy
z dalszym podwykonaw¢c zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, ziyia
warunkéw umowy, bez zgody Zamawieggo, albo w przypadku nieuwzgdhienia
zastrzeen do projektu umowy o podwykonawstwo Ilub sprzeciww dimowy
0 podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamaydego, Zamawiagy jest zwolniony
z odpowiedzialnéci solidarnej za zapftat wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

26.W przypadku uchylania siod obowazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawc
podwykonawe lub dalszego podwykonawc wymagalnego wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy, ktory:

1) zawart zaakceptowanprzez Zamawiacego umow o podwykonawstwo, a tak
miedzy podwykonawg a dalszym podwykonawcom Iub ¢dizy dalszymi
podwykonawcami, ktérej przedmioterp boty budowlane,

2) przediaeyt Zamawiagcemu péwiadczomn za zgodn& z oryginatem kogi umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemdostawy i ustugi,

Zamawiajcy zaptaci bezpgednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot

naleznego mu wynagrodzenia.

27.Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust.ZZBnawiajcy wezwie Wykonawe
do zgloszenia pisemnych uwag dotyopch zasadn@i bezpdredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykolyawc terminie nie krotszym
niz 7 dni od dnia daiczeniazagdania podwykonawcy.

28.W przypadku zgtoszenia przez Wykongwewag, o ktérych mowa w ust. 27,
podwaajacych zasadnig bezpdredniej zaptaty, Zamawiggy maze:

1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcyg|eWykonawca
wykaze niezasadrio takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu glowego kwat potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczgipkiwosci co do wysokéci
kwoty nalenej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatdsic nalezy,

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub z&isu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wigkaasadna
takiej zaptaty.



29.Zamawiajcy jest zobowgzany zaptad@ podwykonawcy naleme wynagrodzenie,cbagce
przedmiotenradania, o ktérym mowa w ust. 26 z@di podwykonawca udokumentuje jego
zasadné¢ fakturm oraz dokumentami potwierdaaymi wykonanie i odbior robét,
a Wykonawca nie zy w trybie okrélonym w ust. 27 uwag wykazigych niezasadrié
bezpdredniej zaptaty, jednale nie wysz, niz naleznos¢ wynikajaca z obmiaru robot
wykonanych przez podwykonawdub dalszego podwykonawonynikajagcg z Umowy
i odebranych bez zastua# przez Zamawiagcego, przy cenach jednostkowych zwartych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stangaym cz$¢ Oferty. Bezpérednia zaptata
obejmuje wyhcznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek naieh podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

30.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 29, obejmujeaeanie naleénosci powstate
po zaakceptowaniu przez Zamaw@ggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
Sa roboty budowlane, lub po przedeniu Zamawiagcemu péwiadczonej za zgodré
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktéreggdmiotem g dostawy lub ustugi.

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykmya
lub skierowan do depozytu glowego ZamawiagLy potaci z wynagrodzenia nataego
Wykonawcy.

31.Koniecznd¢ wielokrotnego dokonania przez Zamaw@ggo bezpaedniej zaptaty

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawtydastawcy, lub koniecz§é
dokonania bezpoednich zaptat na suapwicksz niz 5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa
w 8§ 6 ust. 1, mze stanowi podstaw do odsipienia od Umowy przez Zamaw4aggo.

32.Zamawiajcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiegozemzgdac od Wykonawcy zmiany
albo odsurgcia podwykonawcy, jeeli sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysonuje podwykonawca, nie spetgiajwarunkow lub wymaga dotyczcych
podwykonawstwa, okéonych w posipowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
nie daj rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robétdwidnych
lub dotrzymania terminow realizacji tych robét.

33.Wykonawca bdzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub ucleyba kadego
podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwoazumieniu art. 2 pkt 9b ustawy
Pzp, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak lpgkbyty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

34.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowynikajagca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyrezaych od Wykonawcy i nie me
stanowé podstawy do zmiany terminu zalazenia rob6t, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
pkt 2.

35.Wykonawca petni funkej koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcé
podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnyad.wwWykonawca odpowiada
za dziatania lub uchybienia k@ego podwykonawcy.

36.Wykonawca éwiadczaze umowy 4czace go z podwykonawcami, stosownie do wynfaga
art. 29 ust. 3a ustawy Pzpgda zawieraly postanowienia urdoviajace realizag)
wymaga okreslonych w § 8 ust. 3 — ust. 11 Umowy.



§3
Odpowiedzialnc¢ solidarna z podmiotem trzecim

Wykonawca, polega¢ na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innegamumtu,
oswiadczaze kedzie ponosit solidamodpowiedzialnéé z tym podmiotem, ktéry zobowaat
sic do udostpnienia zasobow Wykonawcy, za szkodoniesiog przez Zamawiagcego
powstah wskutek nieudogpnienia tych zasobow, chyb®& wykae, ze za nieudogpnienie
tych zasobdw nie ponosi winy. Wzajemne rozliczewgkonawcy i ......... podmiotu
trzecieg0 z tego tytutu nie obgfaja Zamawiagcego.

§4
Termin realizacji umowy

1. Strony ustalaj nastpujace terminy wykonania Umowy:
1) rozpoczcie realizacji.od dnia zawarcia Umowy
2) zakamczenie realizacjido dnia 29 listopada 2019 r.zgodnie ze zimong ofert.

2. Zamawiajcy w terminie do trzech dni od daty zawarcia Umqwzekae Wykonawcy:

1) dokumentagj projektows,
2) teren budowy pod realizacpadania,
3) dziennik budowy.

3. Przekazanie placu budowy Wykonawcy, ktory skigc&)fere powotywat s¢ na zasoby
podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy isddadczenia, nagpi nie p&niej niz dnia
nastpnego, po dacie zaakceptowania umowy o podwykonawsttym podmiotem przez
Zamawiajcego.

§5
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Terminy realizacji i wartéci finansowe poszczegoélnych etapdéw realizowanego
zamoOwienia okrda sporadzony i przedtaony przez Wykonawge harmonogram
rzeczowo-finansowy, ktéry po zatwierdzeniu przemawiapcego, jako zakcznik nr 3,
stanowi integralg czes¢ Umowy. Harmonogramdulzie stanowit podstagvdo oceny przez
Zamawiajcego posfpu prac oraz realizacji faktur gxiowych.

2. Harmonogram {dzie aktualizowany przez Wykonagvav zaleznosci od faktycznego
postpu prac oraz wplywu tego pepu na powdzanie z pracami pozostatymi
do wykonania. W uaktualnionym harmonogramie Wykoteaww porozumieniu
z Zamawiagcym mae uwzgedni¢ rowniez ewentualne zmiany kolejgo wykonywania
poszczegolnych robot w ramach zakresu prac pozogtdy do wykonania.

3. Zmiana harmonogramu nie jest liwa, z zastrzeeniem sytuacji o ktorej mowa w 8 15
ust. 3 Umowy, w zakresie wydtania terminu zak@czenia realizacji zamdwienia
oraz w kadym przypadku wymagagym zmiany umowy. Kadorazowa zmiana
harmonogramu wymagdedzie ponownej akceptacji przez Zamawiago.



§6
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy élkreego w 8 1 Strony ustaigj
zgodnie z ofeg Wykonawcy, na kwat

- netto .........oeveenn. zt(stownie: .........coceeviiein 2,
— podatek VAT ... %, tj. ...ccovevveeenno Zb(Stownie: oo Zh),
— brutto ....................zt (stownie: ... zh).

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma akter ryczattowy i obejmuje
wszelkie koszty zwizane z realizagj rob6t obgtych dokumentagj projektows oraz
specyfikacy techniczg.
. W razie koniecznéei zmniejszenia przez Zamawjaggo zakresu robot aghych oferg,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pojanée, przyjmujc za podstag
wyceny wartg¢ faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz cepgye w kosztorysie
ofertowym.
. Wykonawca 6éwiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapozna$ ge wszystkimi
warunkami i materiatami, ktére niegine § do wykonania przez niego przedmiotu
zamowienia. Niedoszacowanie, pomaie elementdw robot czy brak petnego rozpoznania
przedmiotu zamdéwienia nie m® stanowd podstawy dazgdania zmiany wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1. Koszt tych pragdie obcyzat wylgcznie Wykonawe.
. Zamawiajicy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet ondnia zamowienia.
. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, ngetie podlegato waloryzacji z jakichkolwiek
tytutow.
. Strony dopuszczaj fakturowanie cgsciowe realizowanego zamowienia. Faktura
czesciowa ledzie mogta by wystawiona po wykonaniu i odebraniu danego etapu
zamowienia, ujtego w zaakceptowanym przez Zamawgago harmonogramie rzeczowo-
finansowym, jednate nie czsciej niz raz na dwa miesgte. Zakres rzeczowy i wyliczenie
finansowe wykonanych robét budowlanych mudm¢ potwierdzone przez inspektora
nadzoru, a pfatrici bedg dokonywane w oparciu o protokoty odbioréwegzowych i
protokét kaicowy, sporzdzone przy udziale przedstawiciela Zamagdago. Do momentu
odbioru kacowego przedmiotu zamowienia suma fakturesciowych nie mae
przekroczy 70% wartdci wynagrodzenia okionego w ust. 1.
. Rozliczenie kacowe nasipi fakturg koncows, wystawiorn przez Wykonawg
po zaka@czeniu i bezusterkowym odbiorze cadbzadania w oparciu o protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy, na kwaistalom w dolgczonym do faktury zestawieniu
wartasci wykonanych robot spogdzonym przez Wykonawcnarastajco, pomniejszom
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, przymckoncowa wartéé robot
nie mae przekroczy kwoty okrelonej w ust. 1.
. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy rgstpo przedtaeniu przez Wykonawc
1) zaroboty zrealizowane przy udziale podwykonawcaalszych podwykonawcow:
a) dowoddw potwierdzagrych zaptat wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za robbjyte niniejsa Umowa,

a przez niego zrealizowane na podstawie umow zgalamy trybie okrélonym

w § 2 Umowy, lub



b) oswiadczenia tych podwykonawcéw o petnym zafakturawgmzez nich zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwaz o petnym
rozliczeniu robét do wysokei objetej ptatnégcia koncows, zgodnie ze wzorem
okreslnym w zahczniku nr 5 do Umowy,

2) oswiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonagwicb podwykonawe na podstawie
umowy o pra¢ 0sob, o ktorych mowa w 8 8 ust. 3 i ust. 4 Umowy.

10.Wynagrodzenie dmizie ptatne przez Zamawsgego przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY N oot e e e e e e e e e e e e e ee e prowadzony przez
DanK. ... ..o O kazdej zmianie wskazanego
rachunku bankowego Wykonawca poinformuje pisemuimawviajcego.

11.Zamawiajcy ma obowdzek zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od addtyymania
faktury, z zastrzeeniem ust. 12. Datzaptaty jest dzie obchzenia rachunku bankowego
Zamawiajcego.

12.Zamawiajcy nie dokona zaptaty w terminie, o ktérym mowa wt.ull, do czasu
przedizenia dowodow, o ktorych mowa w ust. 9. @pi@nie z tego tytutu dnzie
traktowane jako powstate z przyczyn zalgch od Wykonawcy i nie nmie stanowd
podstawy do naliczenia odsetek za zwtok

13.Wykonawca nie moe dokona zastawienia lub przeniesienia, w szczegétnocesiji,
przekazu, sprzedy; jakiejkolwiek wierzytelnéci wynikajacej z Umowy lub jej cgci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawaago.

14.Zamawiajcy nie wyrazi zgody na dokonanie czydaookreslonej w ust. 13 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia raszeszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane Zedkdéw obgtych wierzytelnécig bedaca
przedmiotem czynrigi przedstawionej do akceptaciji.

15.Cesja, przelew lub czyni&d wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiagcego, § wzgledem Zamawiajcego bezskuteczne.

8§87
Nadzor nad realizacg umowy

1. Zamawiajcy zobowizuje s¢ do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizagj catasci zadania i powiadomienia o tym Wykonawcy w terimi® dni od daty
jego powotania.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniaanago mu przez Zamawsapgo
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipcadl@&u Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202 z pn. zm.), w tym rozliczenie niniejszej umowy. Inspeknadzoru
jest uprawniony do wydawania polécewigzanych z jakécia i iloscig robdt, ktére
Sa niezlzdne dla prawidiowego oraz zgodnego z Umowdokumentag techniczi
wykonania przedmiotu Umowy, po waérejszej pisemnej akceptacji zmiany przez
Zamawiajcego.
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. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanejMLuO dokonaniu zmiany
Zamawiagcy powiadomi Wykonawgna pémie. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga
zmiany Umowy.

. Przedstawicielem  Wykonawcy na  budowie e¢dbie  Kierownik  budowy

. Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dz@atanzwihzku z realizagy Umowy

w granicach umocowania okienego w w/w ustawie Prawo budowlane.

. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 must lmzasadniona przez Wykonagvoa psmie

I wymaga zaakceptowania Zamaw@@go. Zamawiacy zaakceptuje tak zmiarg
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazaneplys Ixda takie same jak
wymagane postanowieniami SIWZ. Zmiana osodnyzie uwaana za zaakceptowaprzez
Zamawiagcego, jeeli Zamawiagcy w terminie 7 dni od dnia przedfenia pisma nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzen.

. Zaakceptowana przez Zamawi@@go zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3, nie wgana
zmiany niniejszej Umowy.

. Osoba wskazana w ust. 3 ma obgmek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stan@aych przedmiot Umowy.

. Wykonawca jest zobowzany zapewrt, aby osoby zaangawane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identytikej podmioty, ktore je zaangavaty.

§8
Obowiazki Wykonawcy

. Od dnia przejcia placu budowy do czasu tmwego odbioru zadania Wykonawca

odpowiada za wszystkie zdarzenia i vagtzone komukolwiek szkody powstate w zuku

Z niewtaciwym zabezpieczeniem i wykonaniem robot lub waaku z tymi robotami —

chyba,ze nie zachodzi zwrek przyczynowy pomgdzy prowadzeniem robot a wyidzory

szkody —, sporadzory przez siebie dokumentgopraz metody organizacyjno-techniczne
stosowane na terenie budowy. Wykonawca ponosi ematdpowiedzialné za szkody

| straty w robotach spowodowane przez niego preyvasiu wad w okresiegzkojmi.

Wykonawca przed wggiem na plac budowy oraz po zakaeniu robot wykona

dokumentagj fotograficzm:

1) stanu istnigjcego,

2) po wykonaniu robot

I przekae jg w wersji elektronicznej na ptycie CD Zamawgieggmu.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do:

1) prowadzenia pomiaréw i baglamateriatbw oraz robét budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jakei materiatdw i robét okidonych w odebnych przepisach
oraz STWIORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamowieniagensow odpowiadagcych
co do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i Stomowa
w budownictwie, okrdonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowigtiajh
wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej i w STWIORB:
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a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawgowinny w szczegolrigi:

— odpowiadé wymaganiom okrdonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. pp@6) oraz STWIORB,

— posiadé odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaaprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w RzeczgptegPolskiej,

b) Wykonawca ma obowzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow dkres|
Umowg jakasci | prowadzenia biggcej kontroli jakd@ci materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich edpdniej jakdci oraz
uzgodnienia i okrdenia warunkéw dostaw materiatbw zapewmigch
dochowanie terminéw realizacji rob6t okianych Umove,

3) uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru na zastasewyrobow budowlanych przed
ich wbudowaniem,

4) dokonania zgtoszenia gotovad do odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnego zawiaeoi o tej gotowsri
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje ardbivw. robdt niezwiocznie,
nie p&niej jednak nt 2-go dnia od daty zgtoszenia gotawodo odbioru i potwierdza
odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu wpisem do Dziennika budowyzéele
Wykonaweca nie poinformuje o tych faktach Inspektogazoru lub dokona zakrycia
tych robét przed ich odbiorem, zobazany jest odkr§ roboty lub wykona niezkedne
otwory do zbadania roboét, a ngmtie na wilasny koszt przywré@croboty do stanu
poprzedniego,

5) zapewnienia potrzebnego oprzydpwania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania agdanie Inspektora nadzoru jakorobot wykonywanych
Z materialtbw Wykonawcy na terenie budowy, azéaldo sprawdzenia zytych
materiatbw. Badania realizowanedy przez Wykonawg na wiasny koszt. Zeli
Zamawiajcy zaada bada, ktore nie bda przewidziane w Umowie, to Wykonawca
zobowgzany jest przeprowadzte badania,

6) informowania Zamawiagego i Inspektora nadzoru o problemach lub okobéziach
moggcych wpltyra¢ na jaka¢ robdét lub termin zakiczenia robét,

7) naprawienia wszelkich szkdd wyidzonych w zwazku z realizagj niniejszej Umowy
na koszt wiasny.

. Wykonawca éwiadczaze wszystkie informacje dotygee zatrudnienia przez Wykonagvc

lub podwykonawe na podstawie umowy 0 pracwv rozumieniu przepiséw ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dzz 2018 r. poz. 917 z pd. zm.) oséb,

ktore keda wykonywa czynndci zwiagzane z wykonaniem robdét ogoélnobudowlanych

okreslnych w czsci budowlanej przedmiaru rob6t w pozycjach 1-1.(hi71-34), podane

w ,Wykazie oséb zatrudnionych na podstawie umowya®:” stanowicym jako zadcznik

nr 4 integralg czes¢ Umowy, g aktualne i zgodne z prawda dzié zawarcia Umowy

oraz zostaly przedstawione z peindwiadomdacia konsekwencji wprowadzenia

Zamawiagcego w bad.

. W przypadku rozwjzania stosunku pracy lub zmiany ktérejkolwiek zlpsdéskazanych

w Wykazie, o ktébrym mowa w ust. 3, Wykonawca (po#dlaryawca) zobowzuje sé

zatrudné w to miejsce now osole albo wyznacz§ inng osole spadrod pozostatych

pracownikéw ju zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy) posiadagtatus osoby,
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o ktorej mowa w ust. 3. Kkalorazowa zmiana, o ktérej mowa w zdaniu pierwsaygmaga

przedstawienia Zamawigjemu korekty wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. t&mmninie

5 dni roboczych od daty wygtienia takowej zmiany.

. Zmiana wykazu o0soOb, o ktérym mowa w ust. 3, nie agm sporzdzenia aneksu

do Umowy.

. W przypadku gdy wymog, o ktdrym mowa w ust. 4, zostanie zrealizowany przez okres

diuzszy niz 5 dni od zmiany poprzednio zatrudnionej agobBamawiagcy bedzie miat

prawo naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w %8 1 pkt 1 lit. k).

. W trakcie realizacji Umowy Zamawigy uprawniony jest do wykonywania czyrigd

kontrolnych wobec Wykonawcy odfme spetnienia przez Wykonaw{podwykonawg)

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasob wykonujcych wskazane

w ust. 3 czynngci. Zamawiagcy uprawniony jest w szczegokw do:

1) zadania dwiadczeé i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyj&nien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
Ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywaivieadczenia.

. W trakcie realizacji Umowy, na kde wezwanie Zamawiggego, Wykonawca przedip

Zamawiagcemu w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodywperdzajce

spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowyprae przez Wykonawe

lub podwykonawe oséb wykonujcych wskazane w ust. 3 czyrsieo Dowodami tymi
mog by¢ w szczegdIngi:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcyo zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prag¢ 0sOb wykonujcych czynnéci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawjaggo.
Oswiadczenie to powinno zawigrav szczegolngci: doktadne okrdenie podmiotu
skltadajcego dwiadczenie, dat ztozenia d@wiadczenia, wskazanieze obgte
wezwaniem czynniei wykonupg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pra@z
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy @gravymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zenia dwiadczenia w imieniu  Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczone za zgodn& z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc
lub podwykonawe kopie umowy/umow o pra@ o0sOb wykonujcych w trakcie
realizacji zamowienia czynsoi, ktorych dotyczy ww. €wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regadyjm zakres obowikow, jezeli zostat
sporzdzony),

3) zadwiadczenie widciwego oddzialu ZUS, potwierdzajce optacanie przez
Wykonawe lub podwykonawe sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prza ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczona za zgoddé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc
lub podwykonawe kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpiecza,

zawierajce informacje, w tym dane osobowe, nighte do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy 0 prgon szczegolngei imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,

dat zawarcia umowy o pracrodzaj umowy o pracoraz zakres obowzkéw pracownika.
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9. W przypadku powzicia jakichkolwiek wtpliwosci co do tréci dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 7 lub 8, Zamawigjy zastrzega sobie prawo zwrécenia dd wiagciwego
Inspektoratu Pracy Ratwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzéontroli.

10.Wykonawca do kadej faktury za wykonane roboty musi gaty¢ oswiadczenie
0 zatrudnieniu oséb, o ktérych mowa w ust. 3, ndspewie umowy o prac

11.Zatrudnienie przy realizacji zamowienia 0s6b wskgzh w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy
z obowhzku skierowania i zaangawania do wykonania przedmiotu umowy niediej
ilosci os6b, w tym rownie osOb z odpowiednimi kwalifikacjami, stosownie
do zakresu przedmiotu Umowy.

§9
Koordynacja realizacji umowy

Osobami odpowiedzialnymi za realizagjmowy 3:
1) ze strony Zamawiagego:
a) Dariusz Zagol—Naczelnik Wydziatu GKiI, tel. 33 475 42 41
e-mail:inwestycje@zywiec.pl
b) Waldemar Dziki — inspektor Wydziatu GKI, 33 475 42 38
e-mail:inwestycje@zywiec.pl
c) Stawomir Szczelina — inspektor Wydziatu GKI,33 475 42 39
e-mail: slawomir.szczelina@zywiec.pl
2) ze strony Wykonawcy:

§10
Zabezpieczenie naleytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie ngtego wykonania Umowy w wysoko 7% ceny
catkowitej podanej w ofercie, tj............... zt (stownie: ............... z) w formie:
2. Zabezpieczenie nalgtego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiedni
1) 70% wniesionego zabezpieczenia wgci 30 dni od daty odbioru koowego,
2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie eskr ekojmi za wady,
o ile wczéniej Zamawiajcy nie skorzystat z przystugigego mu prawa do roszaze
3. W razie przedizenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobgeumie sé
do niezwlocznego przeditenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia zgtdgo
wykonania Umowy.
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§11
Odbidr przedmiotu umowy

1. Wykonawca kadorazowo zgtosi pisemnie Zamawgegmu gotowé& do odbioru
Zrealizowanego etapu zamowienia, przy czym zgtdszgotowdci do odbioru jego
ostatniego etapu jest réwnoznaczne ze zgtoszenietowgsci do odbioru catego
zamowienia w oparciu o protokot kcowy.

2. Podstaw zgloszenia przez Wykonawcgotowaci do odbioru wykonanych robot
budowlanych stanowi faktyczne zalazenie realizacji danego etapu zadania, potwiergzon
przez kierownika budowy oraz inspektora nadzorurpep dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy i udokumentowanie tegaudgikrotokotami odbioru robot.

3. Strony ustalaj, ze przedmiotem odbioru keowego lkdzie wykonanie catkowitego
zakresu robot obfych Umowy. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykaman
roboty musi by potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

4. Czynndci zwigzane z odbiorem kKmowym rob6t budowlanych ¢blg realizowane
w nasgpujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty obfje umows zostam zakaczone — Inspektor nadzoru,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, petdzi ich zakaczenie,
pod warunkiemze wraz ze zgtoszeniem do odbioru éatozadania, Wykonawca
przediay:

a) dziennik budowy,

b) operat kolaudacyjny (zbiér wszystkich dokumentéw ntkaktowych,
z uwzgkdnieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji atpbwynikow
przeprowadzonych pomiarow i badaaterialéw oraz rodzajéw wykonanych robot
zgodnie z zasadami kontroli jadad materiatow i robot okdonych w specyfikacii
technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za wykonanie). Dokumenty
(atesty, aprobaty) potwierdaap,ze uzyte materiaty budowlanezgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane, muszawierd oswiadczenie Kierownika budowy
o ich wbudowaniu,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodiwdo wykonania robot budowlanych
z dokumentag] projektows, warunkami i obowjzujgcymi przepisami
oraz o doprowadzeniu do najgego stanu i posgku terenu budowy.

Zgtoszenie zakiiczenia robot bez zkenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajcy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu ladpektora nadzoru
potwierdzenia wykonania cald robét wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych,
dokona ich sprawdzenia i zobawany jest przygpic do dokonania odbioru
koncowego robot.

5. Jezeli w toku czynnéci odbioru robot, o ktérych mowa 8 1 ust. 1 Umowerpstan
stwierdzone wady, to Zamawiaemu przystuguj nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj si¢ do usungcia, Zamawiagjcy maze odmowe odbioru do czasu
usungcia wad. O usugciu wad Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia
Inspektora nadzoru oraz dozadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robo6t jako wadliwych,
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2) jezeli wady nie nadajsie do usungcia, to:
a) jezeli umazliwiaja one wytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeni
Zamawiajcy maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemaliwiaja one uwytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawjey maze odsipi¢c od Umowy lubzadac wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§12
Rekojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiggemu (zgodnie z ofegd) ... miesieczne] rekojmi
na wykonane roboty, w tym nayte materiaty i urzdzenia.

. Bieg okresu ¢kojmi rozpoczyna si od daty bezusterkowego odbiorunkowego catéci
robot budowlanych obfych Umows.

. Zamawiajcy maze dochodz roszczé z tytutu kkojmi takze po okresie ok&onym
w ust. 1, jeeli zglosit wad przed uptywem tego okresu.

. Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamawi@go o usurciu wad,zadajc
jednoczénie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanytiot.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 ddidaty zgtoszenia wad przez
Zamawiagcego, to Zamawiafy maze zlect usungcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyi@ nieodwotalg i bezwarunkow zgock.
Zamawiajcy zachowuje jednocgeie prawo do naliczania kar umownych. W tym
przypadku koszty usuwania wagda pokrywane w pierwszej kolejgo z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalgego wykonania Umowy.

. W okresie ¢kojmi Zamawiajcy ma prawo w kadym czasie wyznaczyermin przegidu
robét. Przed uptywem okresuckojmi Zamawiagcy zawiadomi Wykonawg
o terminie przegidu i dokona odbioru ostatecznego robd¢dalsych przedmiotem
niniejszej Umowy.

§13
Kary umowne

. Obowigzujaca forme odszkodowania stanogkary umowne. Kary umowne naliczanglip
w nastpujacych wypadkach i wysokeiach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne za:
a) niedotrzymanie terminu zakozenia realizacji zamowienia podanego w ofercie —
w wysokaci 5% wynagrodzenia umownego,
b) zwtoke w stosunku do okétonego w Umowie terminu zakozenia rob6t —
w wysokaci 0,2 % wynagrodzenia umownego zadkarozpoczty dzien zwioki,
jaki uptynie pomgdzy tym terminem, a faktycznym dniem zakmenia robot,
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c) zwioke w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresg&omi
zawady — w wysokii 0,2 % wynagrodzenia umownego zadwarozpoczty dziea
zwioki. Kara liczona bdzie od dnia wyznaczonego na uswere wad. Jeeli
nie ustalono terminu uswuia wad, przyjmuje gitermin 14-dniowy,

d) brak zaptaty wynagrodzenia nahego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokaoi stanowijcej 15% wynagrodzenia przewidzianego
za te roboty,

e) nieterminowy zaptat wynagrodzenia nal@ego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokoi 1% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty
za kady rozpoczty dzien zwioki,

f) nieprzedtaenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonhawsktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wie€ri
0,2% wynagrodzenia umownego zazd#tg nieprzediaony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

g) nieprzedigenie pdéwiadczonej za zgodsé z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysak00,2% wynagrodzenia umownego
za kada nieprzedtaong kopie umowy lub jej zmiany,

h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie tatnziaptaty wynagrodzenia
diuzszego ni 30 dni — w wysokéci 15% wynagrodzenia przewidzianego
za te roboty,

i) niewykonanie bdz nienaleyte wykonanie Umowy, z przyczyn zate/ch
od Wykonawcy, skutkgpe odsipieniem przez Zamawiggego od Umowy —
w wysokaci 20% wynagrodzenia umownego. Zamawigj zachowuje w tym
przypadku prawo do roszaze tytutu gkojmi do prac dotychczas wykonanych,

]) zawinione przerwanie robot przez Wykongwdrwajagce powyej 7 dni
kalendarzowych — w wysokoi 0,2% wynagrodzenia umownego zazdga
rozpoczty dziea przerwy w wykonywaniu robot,

k) za kady przypadek opfiienia w przedigeniu Zamawigicemu aktualizacji
Wykazu, o ktérym mowa w 8 8 ust. 4 w terminie gkwsaym w § 8 ust. 6 —
w wysokdaci 100,00 zt za kady dzier zwioki,

2) Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwiloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy — w wyseoko0,2%
wynagrodzenia umownego zazkly dzier zwioki,

b) niewykonanie bdz nienaleyte wykonanie Umowy, z przyczyn zate/ch
od Zamawigjcego, skutkujce odsipieniem przez Wykonawcod Umowy —
w wysokaci 20% wynagrodzenia umownego.

. Strony zastrzegqj sobie prawo do odszkodowania uzupehtiago, przenosrego
wysokas¢ kar umownych do wysokoi poniesionej szkody. Ustalagsize obowgzujaca
forma odszkodowania za nie wykonanie lub niepgle wykonanie umowy dulzie
odszkodowanie na zasadach ogolnych (art. 471 kastipne).

. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcenie kar umownych z naeego mu wynagrodzenia.
Zaptata kary przez Wykonawtub potgcenie przez Zamawiggego kwoty kary z ptatrigi
naleenej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obguku ukaczenia robot
lub jakichkolwiek innych obovazkéw i zobowizah wynikajgcych z Umowy.
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8§14
Odstapienie od umowy

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do ogétnia od Umowy w wypadku zZajia

okolicznaci, o ktorych mowa w art. 145 i art. 145a pkt 2awst Prawo zamowie

publicznych, a take w sytuaciji:

1) jezeli Wykonawca op#nia st z rozpoczciem lub zakéaczeniem realizacji robét
tak daleceze nie jest prawdopodobne,Zdota je zakaczye w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejgdJmowg oraz obowidzujgcymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwagcych dheej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Unyow
wynikajacych z przyczyn zalmych od Wykonawcy.

. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 1, upawiajag Zamawiagcego do odgpienia od Umowy

w kazdym czasie, z zastrzeniem, o ktdrym mowa w ust. 3.

. Jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umppwiamawiagcy zobowgzany jest

wezwa& go do zmiany sposobu wykonywania robét, wyznagzaj tym celu odpowiedni

termin. W razie gdy sytuacja sprzecznego z Umesykonania robot nie ulegnie zmianie,

Zamawiagcy po co najmniej trzykrotnej pisemnej interwemujpze od niej odsipic.

. W przypadku, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawcaermdat wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania ¢gci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje rowaie

roszczenie o zapkakary umownej, jak rownieodszkodowania uzupetnigego.

. Odstpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedizisci za:

1) wady wykonanej agci zamdwienia,

2) zobowgzania z tytutu jakéci i rekojmi za wady prac dotychczas wykonanych,

3) kary umowne.

§15
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowyk ja@wniez wszelkie dwiadczenia
zmierzagce do jej rozwjzania mog by¢ dokonywane wycznie w formie pisemnej
pod rygorem niewanosci.

. Zmiana postanowieniniejszej Umowy w stosunku do §m oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w eg@inie uzasadnionych
przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 3-7 wradniesieniu do nieistotnych
postanowié@ Umowy.

. Zmiana postanowieumowy maliwa jest w nasipujacych przypadkach:

1) przedhzenia Wykonawcy terminu realizacji zadania z gasfcych powodow:

a) okoliczncci, za ktére odpowiedzialdé ponosi Zamawiagy, w szczegolri:
nieterminowego przekazania placu budowy, konieézinomian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczéw miaty lub kxda moglty mie
wplyw na dotrzymanie terminu zakezenia rob6t lub wysgpienia konieczngri
zawieszenia rob6t przez Zamawi@go,
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b) wystgpienia odmiennych od prajych w dokumentacji projektowej warunkow
realizacji zadania, w szczegokeo istnienia nie zinwentaryzowanych lubethhie
zinwentaryzowanych uggze,

c) konieczndci wykonania zamiennych lub dodatkowych rob6t buldmwch
niezkednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, kedrych
wykonanie wstrzymuje lub opgadia realizag} przedmiotu Umowy,

d) konieczndci realizacji dodatkowych robot budowlanych, dostdub ustug,
o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

e) wystgpienia przez okres co najmniej 5 dni jednorazoviekarzystnych warunkow
atmosferycznych (odbieggych znaczco od typowych), uniemiwiajacych
prawidtowe zrealizowanie jakoiowe (dla ktérych okrdona odpowiednimi
normami technologia wymaga wtawych warunkdéw atmosferycznych) robot,
pomimo zastosowania wszelkich dgstychsrodkow przez Wykonawg

f) wystgpienia okolicznéci badz zdarz@ losowych (sity wyszej), ktérych nie ma
bytlo przewidzié przed wszogiem posgpowania, w szczegoéldoi z powodu
wysfgpienia u Wykonawcy: pa@ru, powodzi, innej kkki zywiotowej, ataku
terrorystycznego, a tak z powodu wybuchu konfliktu zbrojnego o zasi
miedzynarodowym na terenie Europy, ktére to okoligonouniemaliwig
Wykonawcy terminow realizacg przedmiotu umowy,

g) uwarunkowa spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.).

Termin ten mee ulec przedieniu, nie wgcej jednak ni o czas trwania

tych okoliczndci. Wykonawca nie ddzie miat prawa do przedtania terminu

zakaczenia realizacji zadania,s|ejego przedtdenie wynika z przyczyn mcych
po stronie Wykonawcy,

2) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robét budowlzn albo wprowadzenia
nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym wmilarzu oferty.
W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimsobami potwierdzat
spetnianie przez Wykonawcwarunkéw udziatu w pogpowaniu, Wykonawca
zobowgzany jest wykaza Zamawiagcemu, ze proponowany inny podwykonawca
(lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki udrziekrelone w posgpowaniu
(w stopniu nie mniejszym #i wymagany w toku postepowania o udzielenie
zamowienia), ktére swoimi zasobami potwierdzit rgaini podwykonawca. Ponadto
nowy podwykonawca nie me podlegd wykluczeniu w oparciu o przestanki
obligatoryjne okrélone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz wybrane panks
fakultatywne z art. 24 ust. 5 Pzp, wskazane w Sti4przeprowadzenia pgpowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego. W tym celu \bhdwca zobowzany jest
przediaey¢ Zamawiagcemu stosowne swiadczenie i dokumenty wymagane
w postanowieniach SIWZ,

3) zastpienia Wykonawcy nowym wykonawcw przypadku zaistnienia okoliczéw
wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

4. Zmiana postanowie umowy dotyczca wysokéci wynagrodzenia jest mbwa

w nastpujacych przypadkach:

1) o ktérym mowa w § 6 ust. 3 Umowy,
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2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwptadatku VAT oraz wysokd
wynagrodzenia brutto ulegn zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajcych zmiag stawki podatku VAT,

3) wynagrodzenie za dodatkowe, niegbj zamoOwieniem podstawowym, roboty
budowlane zostanie wyliczone w ngsijacy sposob:

a) jezeli roboty wykonane w ramach robot dodatkowych adipdap opisowi pozyciji
w kosztorysach ofertowych, cena jednostkowa d&ra w kosztorysie ofertowym
uzywana ledzie do wyliczenia wysokoi wynagrodzenia,

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajpisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest maliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jedkaostj z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolgcpVykonawca jest zobowzany do wyliczenia tak
metod,

c) jezeli nie mana wycent robot wynikagcych z ust. 3 pkt 1 lit. c). i d).
Z zastosowaniem ww. metod, Wykonawca powinien pozgd Zamawiagcemu
kalkulacg ceny jednostkowej tych robot z uwedhieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyszych od srednich publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud” w kwartale, w ktérym kalkulacja jepbszdzana, oraz naktadow
rzeczowych okrdonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktorych nie ofltmo naktadéw rzeczowych w KNR,
wg innych ogolnie stosowanych katalogow Ilub nakiadowlasnych
zaakceptowanych przez Zamaw@ggo.

. Niezalenie od powyszych postanowie zmiana umowy mee zostda dokonana

w sytuacjach i na warunkach oki@nych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

. W przypadku wysjpienia okolicznéci bedacych podstaw do zmiany umowy, kala

ze stron mee wystpi¢ w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie #iwosci dokonania

takiej zmiany. Do wniosku w sprawie konieczoiorealizacji dodatkowych, nieafiych
zamoOwieniem podstawowym, robét budowlanych od dutgasowego Wykonawcy,
dofgczony zostanie protokot konieczwdsporzdzony przez inspektora nadzoru, w ktorym
zawarte bda dane wyjciowe do kosztorysowania, dane techniczne, teclgncdoe

i organizacyjne oraz inne ustalenia, nighte do kalkulacji kosztorysowej robot

budowlanych. Roboty dodatkowe nie modgy¢ realizowane przed podpisaniem aneksu

umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za te roboty.

. Zatwierdzony przez Zamawigjego wniosek w sprawie zmian w umowie stargdwdzie

podstaw do sporadzenia aneksu do umowy.

. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowusé¢. 1-7 jest niewana.

. Zmiana Umowy nie mze prowadzt do:

1) wprowadzenia warunkow, ktore, gdyby byly postawienpostpowaniu o udzielenie
zamOwienia, to w tym pogbowaniu wz¢liby lub mogliby wzié¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjto by oferty innej tréci,

2) naruszenia réwnowagi ekonomicznej umowy na k@rzwykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

3) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakréaiadczér | zobowpzan
wynikajacych z Umowy,
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4) zasgpienia Wykonawcy, ktéremu zamawgay udzielit zamowienia, nowym
wykonawa, w przypadkach innych awskazane w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.
10. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwzanych z obstugadministracyjno-organizacyjrumowy.
11.Zmiany danych wskazanych w ust. 10 nie wymagpprzdzenia aneksu do umowy.

8§16
Ubezpieczenia

1. Wykonawca éwiadczaze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmwgo zadania
posiadaj ubezpieczenie w ZUS oraz posiadaplisy od NNW.

2. Wykonawca zobowizuje s¢ do utrzymania przez okres ob@aywania niniejszej Umowy
odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu szkodrektthog zaistni€é w zwigzku
z okr&lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzidbio cywilnej,
a w szczegolnai na roboty, obiekty budowlane i udzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezpwednio z wykonywaniem robot od: ognia, huraganurych zdarze
losowych.

3. Wykonawca éwiadczaze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpovabdEci
cywilnej wyganie kydz straci swap waznos¢ w trakcie realizacji zamowienia,
to zobowgzuje st do jej przedtaenia lub zawarcia nowej — na caly okres olyayavania
umowy i na warunkach odpowiagdeaych wymaganiom przeprowadzonego ppstvania.

4. Wykonawca na kale wezwanie Zamawigjego zobowjzany jest przedio/¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym aldyv optacania sktadek.
Brak chgtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zapfacenie irajeh skiadek, miee
stanow¢ dla Zamawiajcego podstaw do odsipienia od Umowy z przyczyn 4gcych
po stronie Wykonawcy.

§17
Rozwigzywanie sporow

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania ningjsamowy strony zobowkrane
sa do wyczerpania drogi pegtowania polubownego. Pgpbwanie polubowne rozpoczyna
sie poprzez skierowanie naspiie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druganat
zobowpzana jest do pisemnego ustosunkowariasizgtoszonego roszczenia w terminie
10 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

2. W razie odmowy uznania roszczenia, vegglie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktérym mowa w ust. 1, kda ze stron uprawniona jest do vgysenia na drog sadows.

3. Spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowyzstrzygane &g przez gd rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.
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818
Postanowienia kacowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniggskymowa map zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwgeblicznych i Prawo budowlane.

2. Umowge sporzdzono w 5 jednobrzmcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, cztery Zamawigjy.

Zataczniki do umowy, stanowace jej integralna czes¢:
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Oferta Wykonawcy

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykaz 0so6b zatrudnionych na podstawie umowy ogprac
Wz6ér gswiadczenia podwykonawcy w/s zaptaty

aprowbdpRE

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNUJE:
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GKI.271.5.10.2019 Zajcznik nr 7 do SIWZ

Zatacznik nr 5 do Umowy
NR ........ /2019/GKI

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my* nize] podpiSany/i, .......iiiii dziatag jako
wiasciciel/osobal/y uprawniona/e do reprezentacji podmipgodnie z KRS)*:

bedacy/bedacej* podwykonawg robét dla zadania pn.:

,Modernizacja Przedszkola Nr 10 Wywcu na Os. Kolonia Browar 44 — etap I”

oswiadczamly, co nagpuje:

1) generalny Wykonawca w/w zadania , fj.;........cccoeveeiiinininnnns nie posiadaadnych
zobowgzan finansowych wynikajcych z faktury/faktur* nr.............c.coooiiiiiiinanns
zdnia ..o dOUMOWY NF v zdnia .....ooooiiiiiee

wzgledem mnie/naszej firmy* z tytutu realizacji przednaewego zadania inwestycyjnego,
2) ogot nalenosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwigzku z powyzszym Gwiadczamly, ze w stosunku do kwot za roboty
podwykonawcze wynikapce z w/w faktury/faktur* zrzekaml/y si¢ wszelkich roszcza
wobec Zamawiapcego — MiastaZywiec — z tytutu realizacji prac podwykonawczych.

(Piecgtka i podpis osoby
upowanionej do reprezentowania podwykonawcy)

(Piecgtka i podpis osoby
upowanionej do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skedi¢



