Zalacznik nr 6 do SIWZ

UMOWATr ........... /2020/10S
(wzor)

zawarta W Zywcu dnia .......eeeeveeeen.. 2020 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec,
Rynek 2, NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
A e (nazwa Wykonawcy) z siedzibg W ............ooiinl. (siedziba
WYKONAWCY ), « vt (adres Wykonawcy), wpisanym/ wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
NUMErem: ................. Regon: ................ , NIP: ... (odpowiednio),

reprezentowanym/ reprezentowang przez:

zwanym/ zwang dalej Wykonawca

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

wybranym/ wybrang przez Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonego postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) dla
zamoéwienia pn.: Przebudowa ulicy Rézanej w Zywcu z podzialem na: zadanie nr 1:
Przebudowa ulicy Rozanej — Etap II, zadanie nr 2: Przebudowa ulicy Rozanej — Etap I1I o
nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamoéwienie, ktorego przedmiotem jest
wykonanie zadania nr ............. (nr i odpowiednia Nazwa Zadania), zgodnie z warunkami
przetargu nieograniczonego oznaczonego: 10S-DR.271.00005.2020, dalej zwanego
Przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowa,
Dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjag techniczng wykonania 1 odbioru robot
budowlanych (STWiORB) i specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ), ktora
facznie z Oferta Wykonawcy stanowi integralng czes¢ Umowy oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami”
lub ,,robotami budowlanymi”.

3. Zobowigzanie wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy 1 zglaszania
Zamawiajagcemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujacych mozliwoscia
niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem przepisOw prawa.

4. Do Wykonawcy przedmiotu zamdwienia nalezy, rowniez wykonanie nastepujacych prac
1 poniesienie kosztow:

1) opracowania projektu czasowej organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas prowadzenia
robot, tacznie z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i zatwierdzen. Zamawiajacy
wymaga, aby Wykonawca w czasie trwania robot zapewnit bezpieczne dojscia 1 dojazdy
do posesji oraz obiektow ustugowo-handlowych dziatlajacych w obregbie realizacji
zamoOwienia,

2) wykonania oznakowania wynikajacego z projektu organizacji ruchu na czas robot z jego
wlasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji zamowienia oraz demontazu po zakonczeniu
robot, a takze poinformowania wszystkich zainteresowanych o utrudnieniach oraz
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zabezpieczenia placu budowy przed wejsciem na teren budowy osob nie zwigzanych
z prowadzonymi robotami,

prawidlowej ochrony, utrzymania i naprawy obiektéw inzynierskich 1 drég dojazdowych
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegolnosci
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow 1 sprzetu na teren budowy i z terenu budowy oraz uzyskania
zezwolenia wtladcicieli drog na przejazd 1 zajecie pasa drogowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

w przypadku nie spelnienia przez Wykonawce warunkow opisanych powyzej, koszty
ewentualnych napraw uszkodzen, szkod wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z
realizacja zamowienia oraz nalozonych na niego kar zwiazanych z naruszeniem przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw obcigza¢ bedzie wylacznie
Wykonawce robot,

sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki
okreslone w art. 21a ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (t. j. Dz. U.
2019 poz. 1186 ze zm.),

wytyczenia geodezyjnego realizowanych robot, biezacej obstugi geodezyjnej budowy
wraz z udokumentowaniem zakresow poszczegdlnych robdt 1 etapow odbiorowych,
a nastgpnie opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgloszenia
1 wniesienia zmian do ewidencji zasobow geodezyjnych. Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu zaklauzulowang inwentaryzacje geodezyjna w wersji papierowej
w skali 1:500 — minimum trzy egzemplarze oraz jeden egzemplarz wersji elektroniczne;.
Roboty geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geodete,

zapewnieniem nadzoru administratoréw sieci 1 urzgdzen wystepujacych w obrebie
prowadzonych robot,

prowadzenie robot w miejscach kolizji z kablami energetycznymi, teletechnicznymi
1 innymi urzadzeniami oraz przy innych przeszkodach wyniklych w trakcie realizacji
zamoOwienia na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,
zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn 1 urzadzen,

10) materialy z rozbiorki:

a) nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego
1 Wykonaweca przetransportuje te materialy na wlasny koszt, nie dalej niz 10km od
miejsca prowadzonych robot, oraz zlozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Rozbiorke materialdow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek,
transport i roztadunek Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyta starannoscia,
w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia, a sktadowanie materiatow
bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu.
Wraz z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca ztozy sprawozdanie z ilosci
1 rodzajow odzyskanego materiatu,

b) pozostate materialty z rozbiorki winny by¢ usuni¢te poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U.
2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca przyjmuje na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za
gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstatymi przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia 1 z tego tytulu ponosit bedzie odpowiedzialnos¢. Wykonawca
odpowiedzialny jest za  przechowywanie dowodow  potwierdzajacych
zagospodarowanie odpadoéw i na zagdanie Zamawiajgcego do ich przedstawienia,

11)uporzadkowania terenu budowy.
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10.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.

§2

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3 przy udziale podwykonawcoéw wykona nastgpujace roboty

BUAOWIANE: ...t
(wyszczegolnienie robot/ nazwa firmy, o ile jest znana)

Pozostate/ Wszystkie roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot budowlanych

wskazanych w  Ofercie, po przedlozeniu = Zamawiajagcemu  projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, 1 jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcow, jak rowniez o

ewentualnych nowych podwykonawcach, ktérym zamierza powierzy¢ roboty w trakcie

realizacji Umowy. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie

wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy,

ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktorego

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp — w toku

postgpowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy, zobowigzany jest do wykazania

Zamawiajacemu, ze:

1) nowy podwykonawca spelnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu,

2) Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Postanowienia zawarte w ust. 3 maja zastosowanie do zawierania umow o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami, w trakcie realizacji zamoéwienia, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot stanowiacych czgs¢ zamowienia

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robdt budowlanych, dostaw

lub ustug powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz termin wyplaty wynagrodzenia nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce Iub dostawce
wynagrodzenia od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce robot
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujacych zakres robot, ustug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawceg na rzecz Wykonawcy,
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2) warunkujacych dokonanie zwrotu podwykonawcy, uslugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy
na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wycena
z cenami jednostkowymi nie wyzszymi od przedstawionych w Ofercie Wykonawcy oraz
czegscia dokumentacji dotyczacej wykonania tych robot lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre§lonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) niespehienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

2) nie zalaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktorych mowa
wust. 11,

3) niespehienia przez podwykonawce warunkow okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

8) gdy termin realizacji robot budowlanych okres$lonych projektem umowy jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca
na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w ust. 13.
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Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia naroboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czg¢s¢ przedmiotu

Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 16 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 18, zawierajgcej termin zaptaty
wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Iub rachunku. Wykonawca nie
moze poleci¢ podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 151 18 Wykonawca przedtozy

odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczacy

rejestracji dzialalnosci gospodarczej wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia 0osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan

okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie okreslonym

w ust. 9 — 20.

Do zmian istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21

stosuje si¢ zasady okre§lone w ust. 9 — 20.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym

podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy,

bez zgody Zamawiajacego, albo w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci solidarnej za zaplate

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, ktory:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, a takze miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawcom lub mig¢dzy dalszymi podwykonawcami ktdre;j
przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedtozyt Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote

naleznego mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktorej mowa w ust. 24 Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia zadania podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25 podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujgcych niezasadnos$é

bezposredniej zaplaty, jednakze nie wyzsza, niz nalezno$¢ wynikajacg z obmiaru robot

wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajaca z Umowy

1 odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajgcego, przy cenach jednostkowych nie wyzszych

niz zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym czg¢s¢ Oferty. Bezposrednia

zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 obejmuje wytacznie naleznosci powstate po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang do

depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaplat na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysonuje
podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja rgkojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdét budowlanych lub dotrzymania
terminow realizacji tych robot.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania Iub uchybienia kazdego
podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp,
1ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 ust. 15
pkt 2.

Wykonawca pehi funkcj¢ koordynatora w  stosunku do wszystkich podwykonawcow
podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze umowy taczace go z podwykonawcami, stosownie do wymagan art.

29 ust. 3a ustawy Pzp, beda zawieraly postanowienia umozliwiajace realizacje wymagan

okreslonych w § 5 ust 3 —ust. 11.

§3
Strony, zgodnie z Oferta Wykonawcy ustalajg warto§¢ wynagrodzenia na kwote w wysokos$ci
brutto ... zt (stownie: .... ztotych). W/w kwota obejmuje ....% podatek VAT. Kwota
wynagrodzenia netto ... zt (stownie: .... ztotych).
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10.

11.

12.

13.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne dla jego potrzeb, dokonywania zmian ilosci

robot objetych Kosztorysem ofertowym, a Wykonawca wykona kazde z polecen dotyczacych
zwigkszenia lub zmniejszenia ilosci robot objetych Kosztorysem ofertowym oraz inne
niezbgdne roboty w nim nieokre$lone, a wskazane przez Zamawiajacego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 3, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawg¢ do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 3 - 6 Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi Umowa.

Ostateczna wysoko§¢ wynagrodzenia zostanie obliczona jako iloczyn ilosci faktycznie
odebranych robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im cen jednostkowych okreslonych
Oferta i Umowg. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamowienia nastgpi na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami okreslonymi w § 8.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l nie bedzie podlegatlo waloryzacji z jakichkolwiek
tytutow.

. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 6, za roboty zrealizowane przy

udziale podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow nastgpi po przedtozeniu przez

Wykonawce:

1) dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za roboty objete niniejsza Umowa a przez niego zrealizowane
na podstawie umow zawartych w trybie okreslonym w § 2 Umowy, lub

2) oswiadczenia podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu
przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz
uregulowaniu wzgledem nich wymagalnych naleznosci do wysokos$ci objetej platnoscia
koncowa.

Jezeli Wykonawca wraz z fakturg VAT nie przedlozy dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 8,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia przez wykonawcg wymagan, o ktorych mowa w

ust. 8 nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Nalezno$¢ Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiajacego z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej platnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr .........

prowadzony przez ...... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, z zastrzezeniem ust. 11

i ust. 12. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 10 rachunek bankowy znajduje si¢

w elektronicznym wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej. O$wiadczenie to sktadane jest pod rygorem odmowy zaptaty przez

Zamawiajacego do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢ w powyzszym

wykazie, lub przekazania zaptaty przez Zamawiajacego na inny rachunek bankowy

Wykonawcy znajdujacy si¢ w tym wykazie.

Strony ustalaja, Ze opdznienie w zaptacie wynagrodzenia spowodowane brakiem wskazanego
rachunku bankowego w wykazie, o ktorym mowa w ust. 10, bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie bgdzie stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek za
zwloke.

Postanowienia, o ktorych mowa w ust. 11 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku spelnienia wymagan, o ktorych
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mowa w art. 143 ¢ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U.
2019, poz. 1843 ze zm.).

14. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnosci: cesji, przekazu,

15.

16.

17.

18.

(98]

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czegsci, jak rowniez

korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne;j

zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 14 dopoki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,

ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnos$cia bedaca

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania Umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia umowy

2) zakonczenie realizacji : do dnia 31.10.2020 r., z zastrzezeniem pkt. 3

3) termin zakonczenia oznacza dzien fizycznego zakonczenia robot poprzez zgloszenie
gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy do dnia ......eeeeeeen. 2020 r. (do 3-ch dni po podpisaniu umowy) przekaze

Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowa,

2) teren budowy pod realizacje zadania,

3) dziennik budowy.

. Zamawiajacy powotuje Panig/ Pana ................. do pelienia obowigzkoéw Inspektora

nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2020, poz. 1333) i rozliczeniem niniejszej umowy. Inspektor nadzoru jest uprawniony do
wydawania polecen zwigzanych z jako$cia i ilo$cig robot, ktore sg niezbedne dla prawidtowego
oraz zgodnego z Umowg i dokumentacja techniczng wykonania przedmiotu Umowy, po
wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga
zmiany Umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pani/ Pan ...............
Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy
w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.
Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie
1 wymaga zaakceptowania Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby beda takie same jak wymagane
postanowieniami SIWZ. Zmiana osoby bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia pisma nie zglosi w
formie pisemnej zastrzezen.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy.
Osoba wskazana w ust. 3 ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosily
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.
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§5

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru zadania Wykonawca odpowiada
za wszystkie zdarzenia 1 wyrzadzone komukolwiek szkody powstate w zwiazku
z niewla$ciwym zabezpieczeniem i wykonaniem rob6t lub w zwigzku z tymi robotami — chyba,
ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robot, a wyrzadzong szkoda,
sporzadzong przez siebie dokumentacje oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na
terenie budowy. Wykonawca ponosi, rowniez odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty w robotach
spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie r¢kojmi.

)

Wykonawca przed wejsciem w teren oraz po zakonczeniu robot wykona dokumentacje
fotograficzna:

a) stanu istniejacego,

b) po wykonaniu robot

1 przekaze ja w wersji elektronicznej na ptycie CD Zamawiajacemu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)

2)

prowadzenia pomiaroéw i1 badan materiatéw oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami

kontroli jako$ci materiatow i robdt okreslonych w odrgbnych przepisach oraz STWiORB,

zastosowania do realizacji przedmiotu zamowienia materiatow odpowiadajacych co do
jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom, okres§lonym

w dokumentacji projektowej iw STWiORB:

a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegolnos$ci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 215) oraz STWiORB,

- posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslone;j
Umowg jakos$ci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materialow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatéw zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robot okreslonych Umowa,

3) dokonania zgloszenia gotowo$ci do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

4)

5)

wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robo6t niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz 2-go dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowos$ci do odbioru i potwierdza odbior robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru lub dokona zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne otwory do zbadania
robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrdcic roboty do stanu poprzedniego,

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Inspektora Nadzoru jakosci robdt wykonywanych
z materialdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych materiatow.
Badania realizowane beda przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli Zamawiajacy zazada
badan, ktore nie beda przewidziane w STWiORB to Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania. W wypadku gdy wyniki badan nie objetych umowa beda
pozytywne dla Wykonawcy ich koszt poniesie Zamawiajacy,

informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.



6) naprawienia wszelkich szkod wyrzadzonych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy na
koszt wiasny.

. Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o

pracg osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty w zakresie nawierzchni ulicy i poboczy.

Obowiazek okreslony w ust. 3 dotyczy, takze podwykonawcoéw. Wykonawca jest zobowigzany

zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace

podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o pracg wszystkich osdb wykonujacych

czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3.

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 3

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oso6b wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia. Dowodami mogg by¢:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion 1 nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy. Kazdorazowa zmiana ktorejkolwiek z osob, wskazanych
w oswiadczeniu wymaga przedstawienia Zamawiajagcemu korekty wykazu osob,
o ktérych mowa w ust. 3 w terminie 5 dni roboczych od daty wystapienia takowej zmiany.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sSposOb
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1781)
w szczegblnoscei' bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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7.

1.

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnos$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umowne;j
w wysokosci okreslonej w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. j. Niezlozenie przez Wykonawce W
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, jak rowniez korekty wykazu traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Zatrudnienie przy realizacji zamowienia osob, wskazanych w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku skierowania i1 zaangazowania do wykonania przedmiotu umowy niezbednej
ilosci osob, w tym réwniez oséb z odpowiednimi kwalifikacjami stosownie do zakresu
przedmiotu Umowy.

§6

Obowigzujacg forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane beda
w nastepujacych wypadkach 1 wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) zwloke w stosunku do okre§lonego w § 3 ust. 18 pkt 2 terminu zakonczenia robot
w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy tym
terminem, a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki. Kara liczona
bedzie od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad. Jezeli nie ustalono terminu usuni¢cia
wad, przyjmuje si¢ termin 14-dniowy,

c) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego za te
roboty,

d) nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

e) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia,
dhuzszego niz 30 dni w wysokosci 1 000,00 zt,

h) niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcey, skutkujace odstgpieniem przez Zamawiajacego od Umowy,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1,

1) zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni
kalendarzowych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh przerwy
w wykonywaniu robot,
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J) za kazdy przypadek opdznienia w przedtozeniu Zamawiajagcemu dokumentow,

o ktérych mowa w § 5 ust. 7 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki,

b) niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, skutkujace odstgpieniem przez Wykonawce od Umowy,
w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego wysokos¢
kar umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala si¢, ze obowigzujaca forma
odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie
na zasadach og6lnych ( art. 471 k.c. i nastgpne).

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukofczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§7

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od Umowy w wypadku zaj$cia okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych, a takze w sytuacji:

1) jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robot tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejszg Umowg lub obowigzujacymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajacych dtuzej niz 5 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) zaprzestania wykonywania dziatalnosci przez Wykonawce,

5) w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych o tacznej wartosci przekraczajacej 20%
wynagrodzenia umownego.

2. Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 1 upowazniajg Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach z zastrzezeniem,
o ktorym mowa w ust. 3.

3. Jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zobowigzany jest
wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania robot, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. W razie, gdy sytuacja sprzecznego z Umowa wykonania robot nie ulegnie poprawie,
Zamawiajacy po co najmniej trzykrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstapi¢
w terminie 5 dni od powzigcia wiadomosci o dalszym nie wykonywaniu robdt zgodnie
Z UMow3.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje réwniez roszczenie
o zaptate kary umownej, jak rowniez odszkodowania uzupetiajgcego.

5. Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej czgsci zamowienia,
2) zobowigzania z tytutu jakosci i rekojmi za wady prac dotychczas wykonanych,
3) kary umowne.

§8

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru bedzie wykonanie catkowitego zakresu robdt objetych
Umowa. Zakres rzeczowy 1 wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone

przez Inspektora nadzoru.
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2. Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym rob6t budowlanych beda realizowane

Ww nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowa zostang zakonczone — Inspektor nadzoru w terminie 3
dni roboczych od daty zgtoszenia, potwierdzi ich zakonczenie, pod warunkiem, ze wraz ze
zgloszeniem do odbioru cato$ci zadania, Wykonawca przedtozy:

a) dziennik budowy,

b) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng oraz potwierdzenie ztozenia, pomiaru
powykonawczego do Zasobow Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Zywecu,

c) operat  kolaudacyjny  (zbior  wszystkich  dokumentow  kontraktowych,
z uwzglednieniem zmian zaistnialych w czasie realizacji robdt, wynikow
przeprowadzonych pomiarow 1 badan materialéw oraz rodzajow wykonanych robot
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow 1 robot okreslonych w specyfikacji
technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty (atesty,
aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane musza zawiera¢ oswiadczenie Kierownika budowy o ich
wbudowaniu.

d) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych
z dokumentacja projektowa, warunkami 1 obowigzujacymi przepisami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgloszenie zakonczenia robodt, bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania cato$ci robdt wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych
dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystapi¢ do dokonania odbioru koncowego
robot.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robot, o ktorych mowa § 1 ust. 1 zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad. O usunigciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Inspektora nadzoru oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu (zgodnie z pkt. 4.2 Oferty) ...... miesi¢cznej rekojmi na
wykonane roboty, w tym na uzyte materialy i urzadzenia.

2. Bieg rekojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego catosci robot
budowlanych objetych Umowa.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi, takze po okresie okreslonym w ust. 1
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad, zadajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia wad
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowa zgod¢. Zamawiajacy
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zachowuje jednoczes$nie prawo do naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W okresie r¢kojmi Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin przegladu
robot. Przed uplywem okresu rekojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie
przegladu i dokona odbioru ostatecznego robot, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.
O terminach ww. przegladow Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem.

§ 10
Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
5% ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. ......... zt (stownie:...................... ) W
formie: vevveveiniiniiiininnnn.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W razie przedtuzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego przedlozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego,
2) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady, o ile wczesniej

Zamawiajacy nie skorzystal z przystlugujacego mu prawa do roszczen.

§11

Wykonawca o$§wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadaja polisy od NW.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich umow ubezpieczenia z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej,
w szczegolnosci na roboty, obiekty budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezpo$rednio z wykonywaniem robdt od: ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych na kwotg nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt.

Wykonawca w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej
wygasnie badz straci swoja waznos¢ w trakcie realizacji zamowienia, zobowigzuje si¢ do jej
przedtuzenia lub zawarcia nowej - na caty okres obowigzywania umowy na warunkach
odpowiadajacych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego przedtozy dowody dotrzymania
warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek. Brak ciggtosci umowy
ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek moze stanowi¢ dla Zamawiajacego
podstawe do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 12

Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia niniejszej Umowy, jak rowniez wszelkie o$wiadczenia
zmierzajace do jej rozwigzania mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.
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Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadkach:

1) opisanych w poprzedzajacych paragrafach Umowy oraz w ust. 3 — 8,

2) co do nieistotnych postanowien Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego wynikajgca ze:

1) zmniejszenia zakresu robdt objetych zamowieniem, na skutek réznicy pomigdzy
przedmiarem robot, a obmiarem faktycznie wykonanych robot lub rezygnacji
Zamawiajacego z czgsci zakresu robot objetych oferta, nie wymaga aneksu do Umowy;

2) zwigkszenia zakresu robot wynikajacych z roznicy pomigdzy przedmiarem robot,
a faktyczng potrzeba,

3) wykonania robot:

a) rzeczowo przewidzianych w zamdwieniu, ale wykonanych inaczej, niz to pierwotnie
zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,

b) dodatkowych, wynikajacych z dokumentacji projektowej 1/ lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wystepujacych w przedmiarze robot,

¢) niestanowigcych istotnego odstepstwa od projektu budowlanego w rozumieniu art.
36a ust. Sa ustawy Prawo budowlane,

d) dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

nie wymaga zmiany Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 bedzie prowadzito do zwigkszenia

wynagrodzenia Wykonawcy o ponad 2% wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1, wykonanie

tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy w formie aneksu, pod rygorem odmowy
zaplaty za te roboty.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 2 1 3 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢, na

wniosek Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych standardow i1 parametréw, jak dla

zadania podstawowego oraz na takich samych zasadach jak okreslone w niniejszej Umowie,

a:

1) przyczyny dokonania zmian oraz ich uzasadnienie, zostang opisane w stosownych
dokumentach (notatka stuzbowa, protokot koniecznosci, itp.),

2) zmiana bedzie dokonana na podstawie zatwierdzonego przez Kierownika Zamawiajacego
protokotu koniecznosci, zawierajacego zakres oraz wyliczenie, W sposob
okreslony w ust. 6, warto$ci robot dodatkowych, przedstawione w formie kosztorysu
ofertowego sprawdzonego przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru w
terminie 3 dni (roboczych) od otrzymania kosztorysu, dokona jego weryfikacji w
oparciu o zasady okreslone w ust. 6.

Wynagrodzenie za wykonanie robot z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 3

zostanie wyliczone w nastepujacy sposob:

1) jezeli roboty odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, to cena
jednostkowa podana w kosztorysie ofertowym uzywana bedzie do wyliczenia wysokos$ci
wynagrodzenia,

2) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, to Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
taka metoda,

3) jezelinie mozna wyceni¢ robot okreslonych w ust. 3 pkt. 3 z zastosowaniem ww.
metod Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich publikowanych w
wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robdt, dla ktoérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych
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ogolnie stosowanych katalogow lub naktadow wilasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Przedluzenie terminu zakonczenia realizacji Umowy w sytuacji:

1) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy, co
uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,

2) wstrzymania wykonywania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

3) konieczno$ci wykonania zamiennych lub dodatkowych robot budowlanych niezbgdnych
do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktoérych wykonanie wstrzymuje lub
op6znia realizacj¢ przedmiotu Umowy,

4) wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych urzadzen w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej, co
spowodowalo wstrzymanie robdt budowlanych, zmian¢ dokumentacji lub wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych,

5) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktéore wymagaly wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawce,

6) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktéorg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych
przez Wykonawce,

7) opoOznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezb¢dne dla
dalszego wykonywania robdt przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) opodznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdéw trzecich,
ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwo$ci wykonywania robot, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,

9) uwarunkowan spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.),

10) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych

uniemozliwiajgcych prawidtowe jakosciowo realizowanie robdt, pomimo zastosowania
wszelkich dostgpnych $rodkéw przez Wykonawce. Do niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot zalicza si¢: $nieg, mroz, deszcz,
grad, niska temperature oraz silny wiatr wystepujace w wielkosciach uniemozliwiajacych
catkowicie prowadzenie robot zgodnie z umowg, normami lub innymi przepisami.
W takim przypadku termin wykonania zamowienia moze zosta¢ przedtuzony o ilos¢ dni,
w ktoérych roboty nie byly realizowane (wstrzymanie wykonywania robo6t). Wykonawca
ma obowigzek powiadomienia Inspektora nadzoru oraz dokonania w Dzienniku budowy
wpisu o dniu zaprzestania robdt z uwagi na wystapienie wyzej wyszczegolnionych
warunkow atmosferycznych oraz o dniu przystapienia do robot w zwigzku z ustaniem
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

11) wystapienia warunkow sity wyzszej rozumianej jako zaistnienie zdarzen z dziataniem sit
przyrody, w tym w szczegdlnosci powodzi, pozaru, innych klgsk zywiotowych, na ktore
strony nie maja wptywu i przed ktorymi nie mogly si¢ zabezpieczy¢,
wymaga zmiany umowy,

12) opdznienia, na skutek zawieszenia realizacji umowy, w obliczu zagrozen, jakie moga
wynika¢ z epidemii koronawirusa pod warunkiem, ze maja bezposredni wplyw na
wykonanie zobowigzania.

Whiosek o przediuzenie terminu wykonania umowy, nie dluzej niz o czas, w jakim wyzej

wskazane okolicznosci wplynely na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, tj.
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8.

9.

uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu Umowy musi zosta¢ zlozony
przez Wykonawce na pismie i by¢ odpowiednio udokumentowany. Zmiana terminu
wykonania Umowy wymaga sporzadzenia aneksu w formie pisemnej. Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, w przypadkach
okreslonych powyzej. Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu
zakonczenia realizacji Umowy, jesli jego przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp — wymaga zmiany umowy.

Kazda ze stron moze jednostronnie dokona¢ zmian w zakresie numerdw telefonow, faksow,
numeru rachunku bankowego i1 adresow wskazanych w Umowie — zawiadamiajac o tym
w formie pisemnej drugg stron¢ niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz dnia nastgpnego po
dokonaniu zmiany. Nie wymaga to zmiany Umowy.

§ 13

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez
skierowanie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty
zgloszenia roszczenia.

. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,

o ktorym mowa w ust. 1 kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sagdowa.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane be¢da przez Sad rzeczowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda
mialy zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien

publicznych i Prawo budowlane.

§ 15

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem

3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy, stanowigce jej integralng czgsc¢:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

2. Oferta Wykonawcy
Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnuje:
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