Zalacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA nr ....../2020/108
(wzor) — zmiany naniesiono kolorem czerwonym

zawarta w Zywcu dnia ............ 2020 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec,
Rynek 2, NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca - mgr inz. Antoniego Szlagora

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,

zwanym dalej Zamawiajacym

. (nazwa Wykonawcy) z siedzibg w ..................... (siedziba
WYKONAWCY ), « e, (adres Wykonawcy), wpisanym/ wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
NUMErem: ................. Regon: ................ , NIP: ... (odpowiednio),

reprezentowanym/ reprezentowang przez:

zwanym/ zwang dalej Wykonawca

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

wybranym/ wybrang przez Zamawiajagcego w wyniku przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) o
nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamowienie, ktérego przedmiotem jest
wykonanie zadania pn.: ,,Remont ulicy Brackiej Bocznej w Zywcu”, zgodnie z warunkami
przetargu nieograniczonego oznaczonego: I0S-DR.271.00008.2020.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowa,
Dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot
budowlanych (STWiORB) i specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ), ktora
facznie z Oferta Wykonawcy stanowi integralng czes¢ Umowy oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami”
lub ,,robotami budowlanymi”.

3. Zobowigzanie wykonania rob6dt zgodnie z dokumentacja projektowa nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy 1 zglaszania
Zamawiajagcemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujacych mozliwos$cia
niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem przepisow prawa.

4. Do Wykonawcy przedmiotu zamowienia nalezy, roOwniez wykonanie nastepujacych prac
1 poniesienie kosztow:

1) prawidlowej ochrony, utrzymania i naprawy obiektow inzynierskich i1 drég dojazdowych
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktéore moga spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcodw, w szczegdlnosci
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw 1 sprzetu na teren budowy 1 z terenu budowy oraz uzyskania
zezwolenia wladcicieli dréog na przejazd 1 zajecie pasa drogowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

2) w przypadku nie spelnienia przez Wykonawce warunkow opisanych powyzej, koszty
ewentualnych napraw uszkodzen, szkoéd wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku
z realizacja zamoOwienia oraz natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przepisoOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow obcigzaé bedzie wylacznie
Wykonawce,



(9}
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3) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki
okreslone w art. 21a ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (t. j. Dz. U.
2020 poz. 1333),

4) wytyczenia geodezyjnego realizowanych robot, biezacej obstugi geodezyjnej budowy
wraz z udokumentowaniem zakresOw poszczegoélnych robot i etapow odbiorowych,
a nastgpnie opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgloszenia
1 wniesienia zmian do ewidencji zasobdéw geodezyjnych. Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu zaklauzulowang inwentaryzacj¢ geodezyjng w wersji papierowej
w skali 1:500 — minimum trzy egzemplarze oraz jeden egzemplarz wersji elektroniczne;j.
Roboty geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geodete,

5) zapewnieniem nadzoru administratoréw sieci i urzadzen wystepujacych w obrebie

prowadzonych robot,

6) prowadzenie robdt w miejscach kolizji z kablami energetycznymi, teletechnicznymi
1 innymi urzadzeniami oraz przy innych przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji
zamoOwienia na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,

7) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie

maszyn 1 urzadzen,

8) materiaty z rozbiorki:
a) nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego
1 Wykonawca przetransportuje te materiaty na wlasny koszt, nie dalej niz 10km od miejsca
prowadzonych robdt, oraz ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Rozbiorke
materialow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca
bedzie prowadzit z nalezyta staranno$cia, w sposdéb wykluczajagcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia, a sktadowanie materialow bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i
wlasciwy dla danego asortymentu. Wraz z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca
zlozy sprawozdanie z ilo$ci i rodzajow odzyskanego materiatu,
b) pozostate materiaty z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2020
poz. 797 ze zm.). Wykonawca przyjmuje na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za
gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstaltymi przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia 1 z tego tytutu ponosit bedzie odpowiedzialnos¢. Wykonawca odpowiedzialny
jest za przechowywanie dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na
zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia,

9)uporzadkowania terenu budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.

§2

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3 przy udziale podwykonawcow wykona nastepujace roboty

DUAOWIANE: ... .ot
(wyszczegolnienie robot/ nazwa firmy, o ile jest znana)

Pozostate/ Wszystkie roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot budowlanych

wskazanych w  Ofercie, po przedlozeniu = Zamawiajagcemu  projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
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10.

11.

12.

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcow, jak rowniez o

ewentualnych nowych podwykonawcach, ktorym zamierza powierzy¢ roboty w trakcie

realizacji Umowy. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie

wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy,

ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktorego

Wykonawca powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp — w toku

postgpowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy, zobowigzany jest do wykazania

Zamawiajacemu, ze:

1) nowy podwykonawca spelnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu,

2) Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Postanowienia zawarte w ust. 3 maja zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo z

dalszymi podwykonawcami, w trakcie realizacji zamdwienia, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt stanowigcych czgs¢ zamoéwienia

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa zawarta z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robot budowlanych, dostaw

lub ustug powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz termin wyplaty wynagrodzenia nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce Iub dostawce
wynagrodzenia od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce Iub dostawce robot
budowlanych, uslug lub dostaw obejmujacych zakres robot, ushug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujacych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy
na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci
robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng
z cenami jednostkowymi nie wyzszymi od przedstawionych w Ofercie Wykonawcy oraz
czgsciga dokumentacji dotyczacej wykonania tych robot lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia

przediozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.



13. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w

nastgpujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegodlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, warto$ci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

2) nie zalaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 11,

3) niespeknienia przez podwykonawce warunkow okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawey przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

8) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca
na podstawie umowy.

14.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

15.

16.

17.

18.

19.

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni, od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze¢s¢ przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 16 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku
przediozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 18, zawierajacej termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

moze poleci¢ podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 151 18 Wykonawca przedtozy

odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczacy

rejestracji dziatalnos$ci gospodarczej wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadanh innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan

okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w

ust. 9 — 20.

Do zmian istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 21

stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 9 — 20.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym

podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy,

bez zgody Zamawiajacego, albo w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci solidarnej za zaplate

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, ktory:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedtozyt Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote

naleznego mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktorej mowa w ust. 24 Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia zadania podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25 podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujgcych niezasadnos$é

bezposredniej zaptaty, jednakze nie wyzsza, niz nalezno$¢ wynikajacg z obmiaru robot

wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajaca z Umowy

1 odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajacego, przy cenach jednostkowych nie wyzszych

niz zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym cz¢s¢ Oferty. Bezposrednia
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28.

29.

30.

31.

32.

zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 obejmuje wylacznie naleznosci powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, uslugodawcy lub dostawcy, lub koniecznosé¢
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysonuje
podwykonawca, nie spetniaja warunkéow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdot budowlanych lub dotrzymania
termindw realizacji tych robot.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp,
11ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktéorym mowa w § 3 ust. 15
pkt 2.

33.Wykonawca peini funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich  podwykonawcow

34.

podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze umowy taczace go z podwykonawcami, stosownie do wymagan art.
29 ust. 3a ustawy Pzp, beda zawieraly postanowienia umozliwiajace realizacje wymagan
okreslonych w § 5 ust 3 —ust. 11.

§3

Strony, zgodnie z Oferta Wykonawcy ustalaja warto§¢ wynagrodzenia na kwote w wysokos$ci
brutto ... zt (stownie: .... ztotych). W/w kwota obejmuje ....% podatek VAT.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla jego potrzeb, dokonywania zmian ilo$ci
robot objetych Kosztorysem ofertowym, a Wykonawca wykona kazde z polecen dotyczacych
zwigkszenia lub zmniejszenia ilosci robot objetych Kosztorysem ofertowym oraz inne
niezbedne roboty w nim nieokreslone, a wskazane przez Zamawiajacego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 3, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawg¢ do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 3 - 6 Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi Umowa.

Ostateczna wysoko§¢ wynagrodzenia zostanie obliczona jako iloczyn ilosci faktycznie

odebranych robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych

przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im cen jednostkowych okreslonych

Oferta i Umowg. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamowienia nastgpi na podstawie
6



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego

przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami okreslonymi w § 8.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l nie b¢dzie podlegato waloryzacji z jakichkolwiek

tytutow.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 6, za roboty zrealizowane przy

udziale podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow nastagpi po przedtozeniu przez

Wykonawce:

1) dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za roboty objete niniejsza Umowa a przez niego zrealizowane
na podstawie umow zawartych w trybie okreslonym w § 2 Umowy, lub

2) os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz
uregulowaniu wzgledem nich wymagalnych naleznosci do wysokos$ci objegtej platnoscia
koncowa.

Jezeli Wykonawca wraz z faktura VAT nie przedtozy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez wykonawce wymagan, o ktorych mowa w

ust. 8 nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Naleznos¢ Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiajacego z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr .........

prowadzony przez ...... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, z zastrzezeniem ust. 11

1ust. 12. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 10 rachunek bankowy znajduje si¢

w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej. Oswiadczenie to sktadane jest pod rygorem odmowy zaptaty przez

Zamawiajacego do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢ w powyzszym

wykazie, lub przekazania zaptaty przez Zamawiajacego na inny rachunek bankowy

Wykonawcy znajdujacy si¢ w tym wykazie.

Strony ustalaja, ze opoéznienie w zaplacie wynagrodzenia spowodowane brakiem wskazanego
rachunku bankowego w wykazie, o ktorym mowa w ust. 10, bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bgdzie stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek za
zwlokg.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 11 maja zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku spelnienia wymagan, o ktorych

mowa w art. 143 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U.

2019, poz. 1843 ze zm.).

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci: cesji, przekazu,

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czeg$ci, jak rowniez

korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 14 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnos$cia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania Umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia umowy



18.

(98]

2) zakonczenie realizacji : do dnia 15.12.2020 r., z zastrzezeniem pkt. 3

3) termin zakonczenia oznacza dzien fizycznego zakonczenia robot poprzez zgloszenie
gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy do dnia .......eeeeeen. 2020 r. (do 3-ch dni po podpisaniu umowy) przekaze

Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowa,

2) teren budowy pod realizacje zadania,

3) dziennik budowy.

. Zamawiajacy powotuje Pania/ Pana ................. do pelienia obowigzkoéw Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2019, poz. 1186 ze zm.) i rozliczeniem niniejszej umowy. Inspektor nadzoru jest uprawniony
do wydawania polecen zwigzanych z jako$cig 1 iloscig robot, ktéore sa niezbedne dla
prawidlowego oraz zgodnego z Umowa i1 dokumentacjg techniczng wykonania przedmiotu
Umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga
zmiany Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pani/ Pan ...............

Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy
w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo Budowlane.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
1 wymaga zaakceptowania Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang¢ wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby beda takie same jak wymagane
postanowieniami SIWZ. Zmiana osoby bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia pisma nie zglosi w
formie pisemne;j zastrzezen.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktoérej mowa w ust. 3 nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§5

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru zadania Wykonawca odpowiada
za wszystkie zdarzenia 1 wyrzadzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku
z niewlasciwym zabezpieczeniem i wykonaniem robdt lub w zwigzku z tymi robotami — chyba,
ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robot, a wyrzadzong szkoda,
sporzadzong przez siebie dokumentacj¢ oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na
terenie budowy. Wykonawca ponosi, rowniez odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty w robotach
spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rgkojmi.
1) Wykonawca przed wejsciem w teren oraz po zakonczeniu robot wykona dokumentacje

fotograficzna:

a) stanu istniejacego,

b) po wykonaniu robot



1 przekaze ja w wersji elektronicznej na ptycie CD Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) prowadzenia pomiaréw 1 badan materialtow oraz robdt budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jakoSci materiatdéw 1 robot okreslonych w odrebnych przepisach oraz
STWiORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamowienia materiatow odpowiadajacych co do
jakosci  wymogom  wyrobdéw  dopuszczonych do  obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej i w STWiORB:

a) materialy wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 215) oraz STWiORB,

- posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatéw okreslonej
Umowa jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakoSci materialow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatéw zapewniajacych dochowanie
termindw realizacji robot okreslonych Umowa,

3) dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i1 jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robo6t niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz 2-go dnia roboczego od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru lub dokona zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezb¢dne otwory do zbadania
robot, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

4) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Inspektora Nadzoru jakosci robdt wykonywanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych materiatow.
Badania realizowane bedg przez Wykonawce na wlasny koszt. Jezeli Zamawiajacy zazada
badan, ktore nie beda przewidziane w STWiORB to Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania. W wypadku gdy wyniki badan nie objetych umowa beda
pozytywne dla Wykonawcy ich koszt poniesie Zamawiajacy,

5) informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

6) naprawienia wszelkich szkdéd wyrzadzonych w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy na
koszt wiasny.

3. Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty w zakresie nawierzchni ulicy i poboczy.

4. Obowigzek okreslony w ust. 3 dotyczy, takze podwykonawcow. Wykonaweca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o pracg wszystkich osdb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3.

5. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 3
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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1) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

W tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia. Dowodami mogg by¢:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy. Kazdorazowa zmiana ktorejkolwiek z  osdb, wskazanych w
oswiadczeniu wymaga przedstawienia Zamawiajacemu korekty wykazu osob, o ktorych
mowa w ust. 3 w terminie 5 dni roboczych od daty wystgpienia takowej zmiany,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana
W sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
2019, poz. 1781) w szczegodlnosci! bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie
1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy No pracg 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub  podwykonawce skladek na  ubezpieczenia spoteczne 1  zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w

wysokosci okreslonej w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. j. Nieztozenie przez Wykonawce w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w

celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, jak rowniez korekty wykazu traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.
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8.

1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Zatrudnienie przy realizacji zamowienia osob, wskazanych w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu umowy niezbg¢dne;j
ilosci os6b, w tym roéwniez oséb z odpowiednimi kwalifikacjami stosownie do zakresu
przedmiotu Umowy.

§6

Obowiagzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane bedg w
nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

a) zwloke w stosunku do okreslonego w § 3 ust. 17 pkt 2 terminu zakonczenia robot
w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy tym
terminem, a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki. Kara liczona
bedzie od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad. Jezeli nie ustalono terminu usuni¢cia
wad, przyjmuje si¢ termin 14-dniowy,

c) brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego za te
roboty,

d) nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

e) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia,
dhuzszego niz 30 dni w wysokosci 1 000,00 zt,

h) niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce, skutkujace
odstapieniem przez Zamawiajacego od Umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1,

1) zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni
kalendarzowych w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

j) za kazdy przypadek opdznienia w przedtozeniu Zamawiajacemu dokumentow,
o ktérych mowa w § 5 ust. 7 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

b) niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, przez Zamawiajacego z przyczyn
od niego zaleznych, skutkujace odstgpieniem przez Wykonawcg od Umowy, w
wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢
kar umownych do wysoko$ci poniesionej szkody. Ustala si¢, ze obowigzujacg forma
odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie
na zasadach og6lnych ( art. 471 k.c. i nastepne).
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3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnos$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§7

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy w wypadku zaj$cia okolicznos$ci, o
ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych, a takze w sytuacji:

1) jezeli Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem realizacji robodt tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejsza Umowa oraz obowiazujacymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajacych dluzej niz 5 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) zaprzestania wykonywania dziatalno$ci przez Wykonawce,

5) w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych o facznej wartosci przekraczajacej 20%
wynagrodzenia umownego.

2. Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 1 upowazniajg Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach z zastrzezeniem, o ktorym
mowa w ust. 3.

3. Jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowg, Zamawiajacy zobowigzany jest
wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania robdt, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni
termin. W razie, gdy sytuacja sprzecznego z Umowa wykonania robdt nie ulegnie poprawie,
Zamawiajacy po co najmniej trzykrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstgpi¢ w terminie
5 dni od powzigcia wiadomosci o dalszym nie wykonywaniu robdt zgodnie z umowsa.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje rowniez roszczenie
o zaptate kary umownej, jak rowniez odszkodowania uzupeiajacego.

5. Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej cze$ci zamowienia,
2) zobowigzania z tytutu jakosci 1 rekojmi za wady prac dotychczas wykonanych,
3) kary umowne.

§8

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru bedzie wykonanie catkowitego zakresu robot objetych
Umowa. Zakres rzeczowy 1 wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

2. Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robot budowlanych beda realizowane
Ww nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowa zostana zakonczone — Inspektor nadzoru
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, potwierdzi ich zakonczenie, pod
warunkiem, ze wraz ze zgtoszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca przedtozy:
a) dziennik budowy,

b) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng oraz potwierdzenie ztozenia, pomiaru
powykonawczego do Zasobow Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Zywecu,

c) operat  kolaudacyjny  (zbior  wszystkich ~ dokumentow  kontraktowych,
z uwzglednieniem zmian zaistnialych w czasie realizacji robdt, wynikoéw
przeprowadzonych pomiaréw 1 badan materiatow oraz rodzajow wykonanych robot
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatbw 1 robdt okreslonych
w specyfikacji technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie).

12



—_—

Dokumenty (atesty, aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materialy budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane muszg zawiera¢ o§wiadczenie Kierownika
budowy o ich wbudowaniu.

d) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt budowlanych
z dokumentacja projektowa, warunkami 1 obowigzujacymi przepisami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgloszenie zakonczenia robot, bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania calo$ci robot wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych
dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystapi¢ do dokonania odbioru koncowego
robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot, o ktérych mowa § 1 ust. 1 zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad. O usunigciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Inspektora nadzoru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§9

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu (zgodnie z pkt. 4.2 Oferty) ...... miesiecznej r¢kojmi na

wykonane roboty, w tym na uzyte materialy 1 urzadzenia.
Bieg r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego catosci robdt
budowlanych objetych Umowa.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi, takze po okresie okreslonym

w ust. 1 jezeli zglosil wadg¢ przed upltywem tego okresu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad, zadajac

jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia wad
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowa zgode. Zamawiajacy
zachowuje jednocze$nie prawo do naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W okresie r¢kojmi Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin przegladu
robot. Przed uplywem okresu rekojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie
przegladu i dokona odbioru ostatecznego robodt, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 10
Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
5% ceny calkowitej podanej w ofercie, tj. ......... zt (stownie:...................... )
W formie: ceceeeneiniiniiniinnnnn.
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2.

4.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana

z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W razie przedluzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

niezwlocznego przedlozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania  inwestycyjnego,

2) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie r¢kojmi za wady, o ile wczesniej
Zamawiajacy nie skorzystat z przyshugujacego mu prawa do roszczen.

§11

Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadaja ubezpieczenie w ZUS oraz posiadaja polisy od NW.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;j,
w szczegoOlnosci na roboty, obiekty budowlane i1 urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt od: ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych na kwote nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt.

Wykonawca w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
wygasnie badz straci swojg wazno$¢ w trakcie realizacji zamoéwienia, zobowiazuje si¢ do jej
przedtuzenia lub zawarcia nowej - na caly okres obowigzywania umowy na warunkach
odpowiadajacych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego przedtozy dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody oplacania sktadek. Brak ciggltosci umowy
ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek moze stanowi¢ dla Zamawiajacego
podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich
pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych. W przypadku
wystapienia ww. 0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego
poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do 0s6b trzecich
petna odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych. W przypadku
wystapienia ww. osob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego
poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami.

§ 12

Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ pracownikow fizycznych, operator6w maszyn i urzadzen wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia wszystkie czynno$ci z zakresu robot objetych przedmiotem
zamoOwienia, chyba ze okolicznosci $wiadczenia ww. czynno$ci nie wskazuja na ich
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10.

wykonywanie na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw art. 22 § 1 Kodeksu
pracy.
Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy, takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3.
Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace w zakresie czynnos$ci i osob, o ktorych
mowa w ust. 1 nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub
innych réwnowaznych rejestrow wykonujacych osobiscie i samodzielnie powierzone im
czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy z ktorgkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1
1 wskazanych w wykazie stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy, Wykonawca
(podwykonawca) zobowigzuje si¢ zatrudni¢ w to miejsce nowa osobe albo wyznaczy¢ inng
osobe sposrod pozostatych pracownikow juz zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy)
posiadajaca status osoby, o ktoérej mowa w ust. 1. Kazdorazowa zmiana, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym wymaga przedstawienia Zamawiajgcemu korekty wykazu osob,
o ktorym mowa w ust. 2.
Zmiana wykazu osob, o ktorym mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do Umowy.
W przypadku gdy wymodg, o ktérym mowa w ust. 4 nie zostanie zrealizowany przez okres
dhluzszy niz 5 dni od zakonczenia umowy z poprzednio zatrudniong osoba, Zamawiajacy
bedzie miat prawo naliczenia kary umowne;j, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 lit. 1.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez Wykonawce (podwykonawce)
wymogu zatrudnia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogoéw
1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
Wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej,
w wysokosci okre§lonej w § 7 ust. 1 pkt. 1 lit. 1. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawa pracy. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
Zatrudnienie przy realizacji zamowienia osob, wskazanych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu umowy niezbg¢dne;j
ilosci oséb, w tym roéwniez oséb z odpowiednimi kwalifikacjami stosownie do zakresu
przedmiotu Umowy.
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§ 13

Wszelkie zmiany i1 uzupehlienia niniejszej Umowy, jak rowniez wszelkie o$wiadczenia
zmierzajace do jej rozwigzania moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:

1) opisanych w poprzedzajacych paragrafach Umowy oraz w ust. 3 — 8,

2) co do nieistotnych postanowien Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego wynikajgca ze:

1) zmniejszenia zakresu robdt objetych zamowieniem, na skutek réznicy pomigdzy
przedmiarem robot, a obmiarem faktycznie wykonanych robot lub rezygnacji
Zamawiajacego z czgsci zakresu robot objetych oferta, nie wymaga aneksu do Umowy;

2) zwigkszenia zakresu robot wynikajacych z roznicy pomigdzy przedmiarem robot,
a faktyczng potrzeba,

3) wykonania robot:

a) rzeczowo przewidzianych w zamdwieniu, ale wykonanych inaczej, niz to pierwotnie
zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw,

b) dodatkowych, wynikajacych z dokumentacji projektowej i/ lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wystepujacych w przedmiarze robot,

¢) niestanowigcych istotnego odstepstwa od projektu budowlanego w rozumieniu art.
36a ust. Sa ustawy Prawo budowlane,

d) dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

nie wymaga zmiany Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 bedzie prowadzito do zwigkszenia

wynagrodzenia Wykonawcy o ponad 3% warto$ci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1, wykonanie

tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy w formie aneksu.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 2 1 3 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢, na

wniosek Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych standardow i1 parametréw, jak dla

zadania podstawowego oraz na takich samych zasadach jak okreslone w niniejszej Umowie,

a:

1) przyczyny dokonania zmian oraz ich uzasadnienie, zostang opisane w stosownych
dokumentach (notatka stuzbowa, protokoét koniecznosci, itp.),

2) zmiana bedzie dokonana na podstawie zatwierdzonego przez Kierownika Zamawiajacego
protokotu koniecznosci, zawierajacego zakres oraz wyliczenie, w sposob okreslony w ust.
6, wartosci robot dodatkowych, przedstawione w formie kosztorysu ofertowego
sprawdzonego przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru w terminie 3 dni (roboczych)
od otrzymania kosztorysu, dokona jego weryfikacji w oparciu o zasady okreslone
w ust. 6.

Wynagrodzenie za wykonanie robot z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 3

zostanie wyliczone w nastepujacy sposob:

1) jezeli roboty odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, to cena
jednostkowa podana w kosztorysie ofertowym uzywana bedzie do wyliczenia wysokos$ci
wynagrodzenia,

2) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, to Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
taka metoda,

3) jezeli nie mozna wyceni¢ robot okre§lonych w ust. 3 pkt. 3 z zastosowaniem ww.
metod Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich publikowanych w
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wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okre§lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych
og6lnie stosowanych katalogobw lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Przedluzenie terminu zakonczenia realizacji Umowy w sytuacji:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy, co
uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,

wstrzymania wykonywania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

koniecznosci wykonania zamiennych lub dodatkowych robdot budowlanych niezbgdnych
do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktoérych wykonanie wstrzymuje lub
op6znia realizacj¢ przedmiotu Umowy,

wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych urzadzen w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej, co
spowodowalo wstrzymanie robot budowlanych, zmiang dokumentacji lub wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypaléw lub znalezisk
archeologicznych, ktéore wymagaly wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych
przez Wykonawce,

opoznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezb¢dne dla
dalszego wykonywania robdt przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwo$ci wykonywania robot, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,
uwarunkowan spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.),

10) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

uniemozliwiajacych prawidtowe jakosciowo realizowanie robdt, pomimo zastosowania
wszelkich dostgpnych $rodkow przez Wykonawcg. Do niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot zalicza si¢: $nieg, mroz, deszcz,
grad, niska temperature oraz silny wiatr wystepujace w wielkosciach uniemozliwiajacych
catkowicie prowadzenie robot zgodnie z umowg, normami lub innymi przepisami.

W takim przypadku termin wykonania zamowienia moze zosta¢ przedtuzony o ilos¢ dni,
w ktoérych roboty nie byly realizowane (wstrzymanie wykonywania robot). Wykonawca
ma obowigzek powiadomienia Inspektora nadzoru oraz dokonania w Dzienniku budowy
wpisu o dniu zaprzestania robdt z uwagi na wystapienie wyzej wyszczegolnionych
warunkow atmosferycznych oraz o dniu przystapienia do robot w zwigzku z ustaniem
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

11) wystapienia warunkow sity wyzszej rozumianej jako zaistnienie zdarzen z dziataniem sit

przyrody, w tym w szczegdlnosci powodzi, pozaru, innych klgsk zywiotowych, na ktore
strony nie maja wplywu 1 przed ktorymi nie mogly si¢ zabezpieczy¢,
wymaga zmiany umowy,
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8.

9.

12) opoznienia, na skutek zawieszenia realizacji umowy, w obliczu zagrozen, jakie moga
wynika¢ z epidemii koronawirusa pod warunkiem, ze maja bezposredni wptyw na
wykonanie zobowigzania.

Whiosek o przedtuzenie terminu wykonania umowy, nie dluzej niz o czas, w jakim wyzej

wskazane okolicznosci wptyngty na termin wykonania Umowy przez Wykonawcg, tj.

uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu Umowy musi zosta¢ ztozony
przez Wykonawce na pismie i by¢ odpowiednio udokumentowany. Zmiana terminu
wykonania Umowy wymaga sporzadzenia aneksu w formie pisemnej. Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, w przypadkach
okreslonych powyzej. Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu
zakonczenia realizacji Umowy, jesli jego przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

Zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawca, w przypadku zaistnienia okolicznosci

opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp — wymaga zmiany umowy.

Kazda ze stron moze jednostronnie dokona¢ zmian w zakresie numerow telefonow, faksow,

numeru rachunku bankowego 1 adresow wskazanych w Umowie — zawiadamiajac o tym

w formie pisemnej drugg stron¢ niezwlocznie, nie pozniej jednak niz dnia nastgpnego po

dokonaniu zmiany. Nie wymaga to zmiany Umowy.

§ 14

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego. Reklamacje¢ wykonuje si¢ poprzez
skierowanie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty
zgloszenia roszczenia.

2. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktorym mowa w ust. 1 kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sagdowa.

3. Spory wynikie na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad rzeczowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda
mialy zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien
publicznych i Prawo budowlane.

§16

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy, stanowigce jej integralng czgsc¢:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

2. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnuje:
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