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UMOWA NR ........./2021/GKI

(wzor)
zawarta W Zywcl W dnill eeeeeeeneeneeneeneennn 2021 r. pomiedzy:

Miastem Zywiec, z siedzibg 34-300 Zywiec, Rynek 2,
posiadajagcym NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca — mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym

TEPIEZENLOWANG PIZEZ: ..ottt ittt ettt ettt ettt ettt et et eantenneenneeneenneenes

zwang dalej Wykonawca
facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

wybrang przez Zamawiajagcego w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z pézn. zm.), o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie, ktérego
przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z przebudowa
i rozbudowa siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej w dzielnicy Moszczanica w Zywecu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowa,
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB) i specyfikacjag warunkéw zaméwienia (SWZ), ktére tacznie
z oferta Wykonawcy stanowig integralng czes¢ Umowy, oraz zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami 1 normami, w terminie okreslonym
Umowa.

3. Zobowigzanie do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania Umowy
i zglaszania Zamawiajagcemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujacych
mozliwoscig niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.



4. Do Wykonawcy przedmiotu zamdwienia nalezy rowniez wykonanie nastepujacych prac
towarzyszacych i1 poniesienie kosztow zwigzanych z:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

zabezpieczeniem 1 oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem i zabezpieczeniem

dojscia do budynku oraz przejscia i przejazdu przylegltymi traktami komunikacyjnymi,

zorganizowaniem wilasnego zaplecza na potrzeby budowy,

wykonaniem oznakowania na czas robdt i jego wlasciwym utrzymaniem w trakcie

realizacji zamowienia oraz informacja o utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy

oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac,
prawidtowe utrzymanie 1 naprawe¢ drég dojazdowych oraz w razie koniecznosci
uzyska zezwolenia wilascicieli drog na przejazd i1 zajecie pasa drogowego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami,

wykonaniem robét przygotowawczych przed rozpoczeciem inwestycji, a przy jej

ukonczeniu — robdt porzadkowych 1 doprowadzajacych teren zwigzany

z prowadzeniem prac budowlanych do stanu pierwotnego,

wykonaniem zasilania placu budowy w niezbedne media i pokryciem kosztow

ich zuzycia,

zapewnieniem nadzoru administratoréw sieci i1 urzadzen wystepujacych w obrgbie

prowadzonych robét,

prowadzeniem robot w miejscach kolizji z liniami energetycznymi i teletechnicznymi

oraz przy innych przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji zamdwienia

na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,
zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez
siebie urzadzen,

sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodza

przestanki okreslone w art. 21a ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

przeprowadzeniem wszystkich niezbednych: prob, badan i odbioréw przewidzianych

przepisami 1 przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych

ich wynik,

zagospodarowaniem materiatow z rozbiorki:

a) nadajacych si¢ do ponownego wbudowania stanowigcych wlasnos¢
Zamawiajacego: Wykonawca przetransportuje te materiaty na wilasny koszt,
nie dalej niz 10 km od miejsca prowadzonych robét, oraz zlozy w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Rozbiérke materialéw przeznaczonych
do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit
z nalezytg starannoscig, w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia,
a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzil w sposéb uporzadkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu. Wraz z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca
ztozy sprawozdanie z ilo$ci i rodzajow odzyskanego materiatu,

b) pozostatych materialéw z rozbiorki, ktére powinny by¢ usuni¢te poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.): Wykonawca przyjmuje
na siebie petng odpowiedzialno$¢ za gospodarowanie ewentualnymi odpadami
powstalymi przy realizacji przedmiotu zamdwienia i z tego tytulu ponosit bedzie
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odpowiedzialnos¢. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodéw potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw 1 na zadanie
Zamawiajacego do ich przedstawienia,
12) uporzadkowaniem terenu budowy.
13) w razie koniecznosci — z zapewnieniem udziatu kierownika budowy w odbiorach
koncowych w terminie wyznaczonym przez stuzby (Straz Pozarna, PIP, PINB),
14) wykonaniem i przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci
3 egzemplarzy (jeden z egzemplarzy musi zawiera¢ oryginaty dokumentow).
. W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkéw opisanych w ust. 4, koszt
ewentualnych szkéd wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z realizacja
zamOwienia obcigzac bedzie wylacznie Wykonawce.
. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu
Umowy. Nieoszacowanie, pomini¢cie elementow robdt czy brak rozpoznania przedmiotu
zamOwienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany ceny okreslonej w Umowie
przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat wylacznie Wykonawce.

§2
Udzial podwykonawcow

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, przy udziale podwykonawcéw wykona nastepujace
roboty budowlane:

D)

(wyszczegolnienie robot/ nazwa firmy)

. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot
budowlanych wskazanych w Ofercie, po przedtozeniu Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajagcego w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcéw,
jak rowniez o ewentualnych nowych podwykonawcach, ktérym zamierza powierzy¢ roboty
w trakcie realizacji Umowy. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie,
z zastrzezeniem ust. 6, musi by¢ uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
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10.

11.

12.

13.

1 doswiadczenie wskazanych podwykonawcow beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 doswiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byly postanowieniami Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia uméw o podwykonawstwo na etapie

realizacji umowy, tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca samodzielnie spetniat warunki

udziatu w postgpowaniu i w odniesieniu do tej czesci zamdwienia nie zostata wytgczona
dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp — w toku

postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do wykazania Zamawiajacemu, ze:

1) nowy podwykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu,

2) Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Postanowienia zawarte w ust. 3 majg zastosowanie do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami w trakcie realizacji zamdwienia,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na jej zawarcie.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt stanowiacych czese
zamOwienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej
wymienionych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonanie Umowy i stanowi podstawg
do wyplaty przez Zamawiajgcego naleznosci na rzecz podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dzialania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg rob6t budowlanych, dostaw

lub ustug powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz termin wyplaty wynagrodzenia nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustlugodawce lub dostawce
wynagrodzenia od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce robét
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujacych zakres robot, ustug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujacych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania
umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci

robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng
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14.

15.

16.

17.

zgodng z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz cze¢scig

dokumentacji dotyczacej wykonania tych rob6t lub ze wskazaniem tej czg¢$ci dokumentacii,

a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 14 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutlu wykonania robdét,

2) nie zalaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych
mowa w ust. 13,

3) niespelnienia  przez  podwykonawce  warunkéw  okreslonych w  SWZ
dla podwykonawcéw,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong
za te roboty w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajagcych uzyskanie
przez podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy, od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

8) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy
niz przewidywany Umowa dla tych robdt,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajace rozliczenie tych rob6t pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 14, Wykonawca moze przediozyc

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty

budowlane, lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek
przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



18.

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, Sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 15.

. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo

w przypadku okreslonym w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku

przediozenia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 20, zawierajacej termin

zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub rachunku.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 18 1 20 Wykonawca

przedlozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument

dotyczacy rejestracji dziatalnosci gospodarczej wilasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w imieniu
podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu

zadan okreslonych ta3 umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie

okreslonym w ust. 11-22.

Do zmian istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone

w ust. 23, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 11-22.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy

z dalszym podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany

warunkéw umowy, bez zgody Zamawiajgcego, albo w przypadku nieuwzglednienia

zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy

o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony

z odpowiedzialnosci solidarnej za zaptate¢ wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub  dalszego podwykonawce, wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, ktory:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, a takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi
podwykonawcami, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedlozyl Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,



27.

28

29.

30.

31.

32.

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej] mowa w ust. 26, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy.

. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 26, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie 1 odbidr robdt,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 27 uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaplaty, jednakze nie wyzszg, niz nalezno$¢ wynikajagca z obmiaru robét

wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajacg z Umowy

i odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajacego, przy cenach jednostkowych zwartych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym cze¢s¢ Oferty. Bezposrednia zaptata

obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 29, obejmuje wylacznie naleznosci powstate

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Kwote réwna kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy
lub skierowang do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany
albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysonuje podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét budowlanych
lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.



33.

34.

35.

36.

Wykonawca bedzie w petlni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy
PZP, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
pkt 2.

Wykonawca peilni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow
podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze umowy taczace go z podwykonawcami, stosownie do wymagan
art. 95 ust. 1 ustawy PZP, beda zawieraty postanowienia umozliwiajace realizacj¢ wymagan
okreslonych w § 8 ust. 3 —ust. 11 Umowy.

§3

Odpowiedzialnos¢ solidarna z podmiotem trzecim

Wykonawca, polegajac na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu,

oswiadcza, ze bedzie ponosit solidarng odpowiedzialnos¢ z tym podmiotem, ktdry zobowigzat
si¢ do udostepnienia zasobéw Wykonawcy, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego
powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze wykaze, ze za nieudost¢pnienie

tych zasob6éw nie ponosi winy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu
trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

1.

§4
Termin realizacji umowy

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Umowy:

1) rozpoczgcie realizacji: od dnia zawarcia Umowy

2) zakonczenie realizacji: 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy, zgodnie ze zlozona
oferta.

Zamawiajacy w terminie do dnia ................ (do 7. dni od zawarcia Umowy) przekaze

Wykonawcy:

1) dokumentacje¢ projektowa,

2) teren budowy pod realizacj¢ zadania,

3) dziennik budowy.

. Przekazanie placu budowy Wykonawcy, ktéry sktadajac Oferte powotywat si¢ na zasoby

podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy 1 doswiadczenia, nastapi nie pdzniej niz dnia
nastgpnego, po dacie zaakceptowania umowy o podwykonawstwo z tym podmiotem
przez Zamawiajacego.



§5

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Terminy realizacji 1 wartosci finansowe poszczegélnych etapéw realizowanego
zamOwienia okresla sporzadzony i przedtozony przez Wykonawce harmonogram
rzeczowo-finansowy, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, jako zatacznik nr 3,
stanowi integralng cz¢s¢ Umowy. Harmonogram bedzie stanowil podstawg do oceny
przez Zamawiajacego postepu prac oraz realizacji faktur czgsciowych.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawc¢ w zalezno$ci od faktycznego
postepu prac oraz wplywu tego postepu na powigzanie z pracami pozostalymi
do wykonania. W uaktualnionym harmonogramie Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiajacym moze uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania
poszczegdlnych robét w ramach zakresu prac pozostajacych do wykonania.

Zmiana harmonogramu nie jest mozliwa, z zastrzezeniem sytuacji o ktérej mowa w § 16
ust. 3 Umowy, w zakresie wydluzenia terminu zakonczenia realizacji zamdwienia
oraz w kazdym przypadku wymagajacym zmiany Umowy. Kazdorazowa zmiana
harmonogramu wymagac bedzie ponownej akceptacji przez Zamawiajacego.

§6
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja,
zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote:

— N0 ceeiiiiinnnniiiinnnn zh (stownie: ...l z1).,
— podatek VAT ... %, tj. cocovevnninnnrennnn zh (stownie: ... zh),
— brutto ...cceeveeeeeennnnn. z (stownie: ...l z}).

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna.

. W razie konieczno$ci zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu zamdwienia objetego
oferta, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac
za podstawe wyceny warto$¢ faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz ceny ujete
w kosztorysie ofertowym. Warto$¢ ograniczonych rob6t nie moze przekroczy¢ 30%
wartosci calego zamdwienia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktére niezbedne sa do wykonania przez niego przedmiotu
zamOwienia. Niedoszacowanie, pomini¢cie elementow robdt czy brak petnego rozpoznania
przedmiotu zamdéwienia nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1. Koszt tych prac bedzie obcigzat wylacznie Wykonawce.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach okreslonych
w § 16 ust. 41 5 Umowy.



7.

10.

11.

12.

Fakturowanie czg$ciowe realizowanego zamodwienia bedzie obejmowaé okres
dwumiesigczny. Faktura cze¢sciowa bedzie mogla by¢ wystawiona po wykonaniu
1 odebraniu danego etapu zamdwienia, ujetego w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zakres rzeczowy 1 wyliczenie finansowe
wykonanych robét budowlanych muszg by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a platnosci bedg dokonywane w oparciu o protokoty odbioréw czesciowych
i protokét koncowy, sporzadzone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Do momentu odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia suma faktur czeSciowych
nie moze przekroczy¢ 70% wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Rozliczenie koncowe nastgpi faktura koncowa, wystawiong przez Wykonawce
po zakonczeniu 1 bezusterkowym odbiorze calosci zadania w oparciu o protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy, na kwote¢ ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu
wartosci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, przy czym koncowa warto$¢ robot
nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 1.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce:
1) zaroboty zrealizowane przy udziale podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw:
a) dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za roboty objete niniejszg Umowa,
a przez niego zrealizowane na podstawie umow zawartych w trybie okreslonym
w § 2 Umowy, lub
b) os$wiadczenia tych podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa, zgodnie ze wzorem
okreslnym w zataczniku nr 6 do Umowy,
2) oswiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ osob, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 i ust. 4 Umowy.
Nalezno$§¢ Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiajacego z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze. Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy znajduje
si¢ w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Oswiadczenie to sktadane jest pod rygorem odmowy zaptaty
przez Zamawiajgcego do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢
w powyzszym wykazie, lub przekazania zaptaty przez Zamawiajacego na inny rachunek
bankowy Wykonawcy znajdujacy si¢ w tym wykazie.
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania faktury.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, do czasu:
1) przedtozenia dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 9,
2) wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢ w elektronicznym wykazie, o ktérym
mowa w ust. 10.
Opodznienie w powyzszych przypadkach bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek za zwtoke.
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13.

14.

15.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w ust. 13 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze §rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7

Nadzor nad realizacja umowy

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego

nad realizacjg catosci zadania i powiadomienia o tym Wykonawcy w terminie 3 dni od daty
jego powolania.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), w tym rozliczenie niniejszej umowy. Inspektor nadzoru
jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jako$cig i iloscig robét, ktore
sg niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z Umowa i dokumentacjg techniczng
wykonania przedmiotu Umowy, po wcze$niejszej pisemnej akceptacji zmiany
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga
zmiany Umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy w osobie

Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy
w granicach umocowania okreslonego w w/w ustawie Prawo budowlane.

. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie

i wymaga zaakceptowania Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby beda takie same
jak wymagane postanowieniami SWZ. Zmiana osoby bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia pisma
nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t

nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
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1.

2.

§8
Obowiazki Wykonawcy

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru zadania Wykonawca
odpowiada za wszystkie zdarzenia i wyrzadzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku
z niewlasciwym zabezpieczeniem i wykonaniem robét lub w zwiazku z tymi robotami —
chyba, ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomigdzy prowadzeniem rob6t a wyrzadzong
szkodg —, sporzadzong przez siebie dokumentacje¢ oraz metody organizacyjno-techniczne
stosowane na terenie budowy. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za szkody

i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji

1 rgkojmi.

Wykonawca przed wejsciem na plac budowy oraz po zakonhczeniu robét wykona

dokumentacje fotograficzng:

1) stanu istniejgcego,

2) po wykonaniu robot

i przekaze ja w wersji elektronicznej na ptycie CD Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) prowadzenia pomiaréw 1 badan materiatdbw oraz robdét budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jakos$ci materiatéw i robdt okreslonych w odrgbnych przepisach
oraz STWiORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamoéwienia materiatéw odpowiadajacych
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okre§lonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i w STWiORB:

a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnosci:

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021. r. poz. 1213) oraz STWiORB,

— posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskie;j,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materialéw okreslone;j
Umowa jakos$ci i prowadzenia biezacej kontroli jakos$ci materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci
oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materialéw zapewniajacych
dochowanie terminéw realizacji rob6t okreslonych Umowa,

3) uzyskania akceptacji inspektora nadzoru na zastosowanie wyroboéw budowlanych
przed ich wbudowaniem,

4) dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnego zawiadomienia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robét niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz 2-go dnia od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru lub dokona zakrycia
tych robét przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne
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1.

3.

4.

otwory do zbadania robét, a nast¢gpnie na wtasny koszt przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

5) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialow
wymaganych do zbadania na zadanie Inspektora nadzoru jakos$ci rob6t wykonywanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych
materiatow. Badania realizowane bgda przez Wykonawce na wilasny koszt. Jezeli
Zamawiajacy zazada badan, ktére nie bedg przewidziane w Umowie, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania,

6) informowania Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wpltyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

7) naprawienia wszelkich szk6d wyrzadzonych w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy
na koszt wlasny.

§9

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie

umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z p6ézn. zm.) oséb, ktére beda wykonywaé wszystkie

czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, chyba ze okolicznosci $wiadczenia

ww. czynno$ci nie wskazujg na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy. Wymog,

o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy:

1) czynnosci wykonywanych przez osoby kierujace budowa: kierownika budowy,
kierownika robot oraz innych os6b pelnigcych samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie,

2) o0s6b wykonujacych ustuge geodezyjna,

3) dostawcow materialéw budowlanych i urzadzen,

4) o0s6b posiadajacych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktére
upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

»Wykaz o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg” stanowi zalacznik nr 5

do Umowy.

Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy, takze podwykonawcéw. Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich

0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3.

Wymég zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakresie czynnosci 1 0sob, o ktérych

mowa w ust. 1 nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j

lub innych réwnowaznych rejestrow wykonujacych osobiscie i samodzielnie powierzone

im czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy lub zmiany ktérejkolwiek z osob, wskazanych

w Wykazie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca (podwykonawca) zobowigzuje si¢

zatrudni¢ w to miejsce nowa osobe albo wyznaczy¢ inng osobe sposréd pozostatych
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10.

pracownikow juz zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy) posiadajaca status osoby,
o ktoérej mowa w ust. 1. Kazdorazowa zmiana, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, wymaga
przedstawienia Zamawiajacemu korekty wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie
5 dni roboczych od daty wystgpienia takowej zmiany.

. Zmiana wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 1, nie wymaga sporzadzenia aneksu

do Umowy.

W przypadku gdy wymdég, o ktérym mowa w ust. 4, nie zostanie zrealizowany przez okres

dtuzszy niz 5 dni od zmiany poprzednio zatrudnionej osoby, Zamawiajacy bedzie miat

prawo naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m).

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetnienia przez Wykonawce (podwykonawce)

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujagcych wskazane

w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
WW. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy

Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie dowody w celu potwierdzenia spelnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

0s6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Dowodami mogg by¢:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego,

3) poswiadczone za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,

dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku powziecia jakichkolwiek watpliwosci co do tresci dokumentéw, o ktorych

mowa w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia si¢ do wlasciwego

Inspektoratu Pracy Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujagcych wskazane w ust. 1 czynnosci,

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej, w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. n). Nieztozenie przez Wykonawce

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow
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w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci..

11. Zatrudnienie przy realizacji zaméwienia os6b wskazanych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu umowy niezbedne;j
ilo$ci os6b, w tym réwniez oséb z odpowiednimi kwalifikacjami, stosownie do zakresu
przedmiotu Umowy.

§ 10
Koordynacja realizacji umowy

Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ umowy s3:
1) ze strony Zamawiajacego:
a) Dariusz Zagdl — Naczelnik Wydziatlu GKI, tel. 33 475 42 41
e-mail: bek@zywiec.pl
b) Waldemar Dziki — inspektor Wydziatu GKI, 33 475 42 38
e-mail: inwestycje @zywiec.pl
2) ze strony Wykonawcy:

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
catkowite] podanej w ofercie, tj. .eceeeeeenennn zt (stownie: ............... zt) w formie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego,
2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady,
o ile wczesniej Zamawiajacy nie skorzystal z przystugujacego mu prawa do roszczen.
3. W razie przediuzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢
do niezwlocznego przedlozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
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5.

§12
Odbiér przedmiotu umowy

Wykonawca kazdorazowo zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
zrealizowanego etapu zamowienia, przy czym zgloszenie gotowosci do odbioru jego
ostatniego etapu jest roéwnoznaczne ze zgloszeniem gotowosci do odbioru catego
zamOwienia w oparciu o protokét koncowy.

Podstawe zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych robét

budowlanych stanowi faktyczne zakonczenie realizacji danego etapu zadania, potwierdzone

przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru poprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy 1 udokumentowanie tego faktu protokotami odbioru robot.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catkowitego

zakresu robot objetych Umowa. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane

roboty musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Czynno$ci zwigzane z odbiorem koncowym rob6t budowlanych beda realizowane

w nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowg zostang zakonczone — Inspektor nadzoru,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, potwierdzi ich zakonczenie,
pod warunkiem ze wraz ze zgloszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca
przedtozy:

a) dziennik budowy,

b) operat kolaudacyjny (zbiér  wszystkich dokumentéw  kontraktowych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikow
przeprowadzonych pomiaréw i badan materialéw oraz rodzajéw wykonanych robét
zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatow 1 robét okreslonych w specyfikacji
technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty
(atesty, aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materialty budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane, muszg zawiera¢ o$wiadczenie Kierownika budowy
o ich wbudowaniu,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych
z dokumentacja projektowa, warunkami i obowigzujagcymi przepisami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgloszenie zakonczenia robot bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robot wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych,
dokona ich sprawdzenia i1 zobowigzany jest przystagpi¢ do dokonania odbioru
koncowego robaét.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robdt, o ktérych mowa § 1 ust. 1 Umowy, zostang

stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad. O usuni¢ciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Inspektora nadzoru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych,

16



2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§13
Re¢kojmia i gwarancja

. Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ odpowiednio:

1) rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-montazowe —
na okres .... miesiecy, oraz

2) gwarancji jakoS$ci na uzyte materialy oraz zamontowane urzadzenia i sprz¢t — zgodny
z gwarancjg ich producentéw, jednakze nie krétszy niz okres udzielonej rekojmi
za wady, wskazany w punkcie 1).

. Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru

koncowego catosci rob6t budowlanych objetych Umowa.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po okresie

okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wadg¢ przed uptywem tego okresu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad, zadajac

jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robaét.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wad

przez Zamawiajacego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowa zgode.

Zamawiajacy zachowuje jednocze$nie prawo do naliczania kar umownych.

W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci

z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

. W okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin

przegladu robot.

. Przed uptywem okresu r¢kojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace

instalacyjno-montazowe Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie przegladu

i dokona odbioru ostatecznego robdt i prac instalacyjno-montazowych, bedacych

przedmiotem niniejszej Umowy.

§14
Kary umowne

Obowigzujaca forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane beda
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:
a) zawinione niedotrzymanie terminu zakonczenia realizacji zamdéwienia podanego
w ofercie — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,
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b)

c)

d)

g)

h)

3

k)

)

zwloke w stosunku do okreslonego w Umowie terminu zakonczenia robot —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
jaki uptynie pomiedzy tym terminem, a faktycznym dniem zakonczenia robdét,
zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
zawady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki. Kara liczona bgdzie od dnia wyznaczonego na usunigcie wad. Jezeli
nie ustalono terminu usuni¢cia wad, przyjmuje si¢ termin 14-dniowy,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego
za te roboty,

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP -
w wysokos$ci stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty,
nieterminow3g zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP -
w wysokosci 1% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci
0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
za kazda nieprzedlozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
dtuzszego niz 30 dni — w wysokosci 15% wynagrodzenia przewidzianego
za te roboty,

niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, skutkujace odstgpieniem przez Zamawiajacego od Umowy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
kalendarzowych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

za kazdy przypadek zawinionego opdznienia w przedlozeniu Zamawiajacemu
aktualizacji Wykazu, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 w terminie okreslonym
w § 9 ust. 4 — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci — w wysokosci: 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. | Umowy
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w przypadku Wykonawcy, lub 15% wynagrodzenia przewidzianego w umowie
o podwykonawstwo w przypadku podwykonawcy.
Laczna ~maksymalna wysoko$¢ wszystkich kar umownych naliczonych
i egzekwowanych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
a) zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,
b) niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, skutkujace odstapieniem przez Wykonawce od Umowy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego.
Laczna warto$¢ naliczonych i1 egzekwowanych od Zamawiajacego kar umownych
nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 6 ust. I Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala si¢, ze obowigzujaca
forma odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie
odszkodowanie na zasadach ogélnych (art. 471 k.c. 1 nastepne).
. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Zaptata kary przez Wykonawceg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 15
Odstgpienie od umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych, a takze
w sytuacjach:
1) jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robot
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,
2) niezgodnego z niniejsza Umowg oraz obowigzujacymi przepisami wykonywania robot,
3) przerw, trwajacych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 1, upowazniajg Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie.
. Jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z Umowg, Zamawiajacy zobowigzany jest
wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania robét, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. W razie gdy sytuacja sprzecznego z Umowa wykonania robét nie ulegnie zmianie,
Zamawiajacy po co najmniej trzykrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstgpic.
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. W przypadku, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zagda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutlu wykonania cze¢$ci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje réwniez
roszczenie o zaptat¢ kary umownej, jak rowniez odszkodowania uzupetniajacego.
Odstagpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej czgsci zamowienia,

2) zobowiazania z tytutu jakosci i rgkojmi za wady prac dotychczas wykonanych,

3) kary umowne.

§16
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy, jak rowniez wszelkie oswiadczenia
zmierzajace do jej rozwigzania moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 3-12 oraz w odniesieniu do nieistotnych
postanowien Umowy.

. Zmiana postanowien umowy mozliwa jest w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia Wykonawcy terminu realizacji zamdwienia z nast¢pujacych powodow:

a)

b)

d)

e)

okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci:
nieterminowego przekazania placu budowy, konieczno$ci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty miec
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub wystgpienia koniecznosci
zawieszenia wykonywania rob6t przez Zamawiajacego,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
realizacji zadania, w szczegdlnosci istnienia nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urzadzen, co spowodowato
wstrzymanie rob6t budowlanych, zmian¢ dokumentacji lub wykonanie robét
dodatkowych lub zamiennych,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania wykonania rob6t budowlanych
przez Wykonawce,

koniecznosci wykonania zamiennych Ilub dodatkowych robét budowlanych
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
wykonanie wstrzymuje lub opdznia realizacje¢ przedmiotu Umowy,

opdznienia organOw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbgdne
dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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2)

3)

f) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opOznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania rob6t, co ma wplyw
na termin wykonania Umowy,

g) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robdt
budowlanych przez Wykonawcg,

h) wystapienia przez okres co najmniej 5 dni jednorazowo, niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (odbiegajacych znaczaco od typowych), uniemozliwiajacych
prawidtowe zrealizowanie jakosciowe (dla ktérych okreslona odpowiednimi
normami technologia wymaga wilasciwych warunkéw atmosferycznych) robot,
pomimo zastosowania wszelkich dostepnych srodkéw przez Wykonawce. W takim
przypadku termin wykonania zaméwienia moze zosta¢ przedtuzony o ilo$¢ dni,
w ktérych roboty nie byly realizowane (wstrzymanie wykonywania robot).
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru oraz dokonania
w Dzienniku budowy wpisu o dniu zaprzestania robot z uwagi na wystgpienie wyzej
wyszczegollnionych warunkéw atmosferycznych oraz o dniu przystgpienia do robét
w zwigzku z ustaniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

1) wystgpienia okolicznosci badz zdarzen losowych (sity wyzszej), ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania, w szczegdlnosci z powodu
wystgpienia u Wykonawcy: pozaru, powodzi, innej kleski zywiolowej, ataku
terrorystycznego, a takze z powodu wybuchu konfliktu zbrojnego o zasiggu
mi¢dzynarodowym na terenie Europy, ktére to okolicznosci uniemozliwig
Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy,

J) opdznienia, na skutek zawieszenia realizacji umowy, w obliczu zagrozen, jakie
moga wynika¢ z epidemii koronawirusa pod warunkiem, ze maja bezposredni
wplyw na wykonanie zobowigzania,

k) uwarunkowan spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.).

Termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania

tych okoliczno$ci. Wykonawca nie bedzie mial prawa do przedluzenia terminu

zakonczenia realizacji zamdwienia, jesli jego przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci

opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,

realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t

budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, niezbednych

do jego realizacji, ktérych warto$¢ nie przekracza 50% wartosci Umowy, a zmiana

Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,

i spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie Kkosztow

dla Zamawiajacego.

. Zmiana postanowien umowy dotyczaca wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa

w nastepujacych przypadkach:

1y

o ktérym mowa w § 6 ust. 3 Umowy,
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2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Stawka i kwota podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, a takze wysoko§¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiany stawek w/w podatkéw,

3) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamOwienie do wysokosci obowigzujagcego minimalnego  wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia,

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub zdrowotne.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bgdzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdwienie,

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych
przez podmiot zatrudniajagcy do pracowniczych planéw kapitalowych w odniesieniu
do 0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdowienie,

6) zmiany cen materialéw lub kosztow zwigzanych 2z realizacja zamodwienia,
z tym zastrzezeniem, ze:

a) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy
strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia, wynosi 5% w stosunku do cen
produkcji  budowlano-montazowej wskazanych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy,

b) poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalony na podstawie
wskaznika zmiany cen produkcji  budowlano-montazowej  ustalanego
w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego i oglaszanego
w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”, ustalonego w stosunku do miesiaca,
w ktérym zostat sporzadzony kosztorys ofertowy Wykonawcy,

c¢) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza
Zamawiajacy, to tacznie 5% w stosunku do wartoSci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

5. Wynagrodzenie za dodatkowe, nieobjete zaméwieniem podstawowym, roboty budowlane
zostanie wyliczone w nastepujacy sposéb:

1) jezeli roboty wykonane w ramach robét dodatkowych odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym
uzywana bedzie do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
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2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia takg
metoda,

3) jezeli nie mozna wyceni¢ robét wynikajacych z ust. 3 pkt 3) z zastosowaniem
ww. metod, Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od $rednich publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw
lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

6. Niezaleznie od powyzszych postanowien, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana
w sytuacjach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci bedacych podstawg do zmiany umowy, kazda
ze stron moze wystapi¢ w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania
takiej zmiany.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2-5, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy,
gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W przypadku
ich wystgpienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem
o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadnos¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka
watpliwos$¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze
ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczes$niej w dniu wejscia w zycie
przepiséw wprowadzajacych zmiany.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6, moga by¢ wprowadzane w nastepujacych okresach:
1) pierwsza waloryzacja nastapi po 12 miesigcach od podpisania Umowy i1 bedzie

wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej za okres poprzednich 12 miesigcy,

2) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktéry
uptynat od poprzedniej waloryzacji,

poprzez zestawienie cen produkcji budowlano-montazowej zwigzanych z realizacja

niniejszego zamoéwienia oraz wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ustalanego

w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego i1 oglaszanego w Dzienniku

Urzedowym RP ,,Monitor Polski”, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat

sporzadzony kosztorys ofertowy Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia moze polegad

zar6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu. W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym
mowa w ust. 4 pkt 6 ppkt b) lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, mechanizm,

o ktérym mowa w ust. 4 pkt 6 ppkt b), stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika i podmiotu,

ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastagpi dotychczasowy Wskaznik

lub podmiot.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie potwierdzenie
w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajagcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot
wplywajacego na zmiane¢ terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci, zatwierdzonego
przez Zamawiajacego.

Do wniosku w sprawie koniecznosci realizacji dodatkowych, nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym, robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, dotgczony zostanie
protokot koniecznoS$ci sporzadzony przez inspektora nadzoru, w ktérym zawarte bedg dane
wyjsciowe do kosztorysowania, dane techniczne, technologiczne 1 organizacyjne oraz inne
ustalenia, niezbedne do kalkulacji kosztorysowej rob6t budowlanych. Roboty dodatkowe
nie moga by¢ realizowane przed podpisaniem aneksu umowy, pod rygorem odmowy
zaplaty za te roboty.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek w sprawie zmian w Umowie stanowi¢ bedzie
podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1-12 jest niewazna.
Wykonawca jest zobowigzany, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego, do zaktualizowania 1 uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktéorym mowa w § 5 Umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku
zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robét, aktualizacja
1 uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pozniej niz w terminie
5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie ust. 4 pkt 6 — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang cen materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia —
Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialéw 1 kosztow
zobowigzania podwykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.

. Zmiany danych wskazanych w ust. 16 nie wymagaja sporzadzenia aneksu do umowy.

§17
Ubezpieczenia

Wykonawca o§wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NNW.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej,
a w szczegblnosci na roboty, obiekty budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét od: ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych.
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Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej wygasnie badZz straci swoja wazno$¢ w trakcie realizacji zamOwienia,
to zobowiazuje si¢ do jej przedtuzenia lub zawarcia nowej — na caty okres obowigzywania
umowy i na warunkach odpowiadajacych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przediozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody oplacania skladek.
Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaplacenie naleznych sktadek, moze
stanowi¢ dla Zamawiajacego podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

§18
Rozwigzywanie sporow

. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowigzane

sg do wyczerpania drogi postgpowania polubownego. Postgpowanie polubowne
rozpoczyna si¢ poprzez skierowanie na pisSmie konkretnego roszczenia do kontrahenta.
Druga strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
roszczenia w terminie 10 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i Prawo budowlane.
Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, cztery Zamawiajacy.

Zataczniki do umowy, stanowiace jej integralna czes¢:

1. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
4. Kosztorys ofertowy
5. Wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace
6. Wzér oswiadczenia podwykonawcy w/s zaptaty
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
KONTRASYGNUJE:
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GKI.271.1.9.2021 Zalacznik nr 8 do SWZ

Zalacznik nr 6 do Umowy
NR........ /2021/GKI

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my* nizej podpisany/i, ........ooiiiiiiiiiiii dziatajac jako
wiasciciel/osoba/y uprawniona/e do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS)*:

bedacy/bedacej* podwykonawcg robét dla zadania pn.:

,»Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Strazy PoZarnej w dzielnicy

Moszczanica w Zywcu”’
oznaczenie sprawy: GKI.271.1.2021

oswiadczam/y, co nastgpuje:

zdnia ...l doumowy nr ...........coevviniinnnn. zdnia ...
wzgledem mnie/naszej firmy* z tytutu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
2). ogot naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwiazku z powyzszym oswiadczam/y, ze w stosunku do kwot za roboty
podwykonawcze wynikajace z w/w faktury/faktur* zrzekam/y si¢ wszelkich roszczen
wobec Zamawiajacego — Miasta Zywiec — z tytulu realizacji prac podwykonawczych.

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania podwykonawcy)

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢



