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I. CZESC OPISOWA

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamodwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zamierzenia budowlanego w systemie
,Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. ,Remont ul. Habdaséwka

w Zywcu”.

Przedmiotem zamaodwienia jest zadanie obejmujgce:

a) czesc projektowq:
- polegajgcg na wykonaniu projektu budowlanego remontu odcinka drogi
gminnej ul. Habdaséwka w Zywcu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie robdt budowlanych wraz z innymi
wymaganymi prawem decyzjami, pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami;

b) czes¢ wykonawczq:
- roboty budowlane polegajgce na remoncie odcinka drogi gminnej ul.

Habdaséwka w Zywcu.

Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach obowigzkdw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci niniejszego

Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W ramach przedmiotowe] inwestycji zostang zrealizowane nastepujgce elementy:
« dokonanie inwentaryzaciji stanu istniejgcego,
« wykonanie wymaganych pomiardw i badan koniecznych do opracowania
rozwigzan projektowych,
* wykonanie oraz skompletowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
catego przedmiotu zamowienia w tym:

o szczegotowej koncepcii projektowe,

o projektow budowlanych i projektow  technicznych i/lub
wykonawczych,

o materiatdw niezbednych do uzyskania stosownych uzgodnien,
pozwolen, zezwolen, zatwierdzen, zgtoszen do wtasciwych organdow
lub instytucii,

o projektu statej organizacji ruchu,

o projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
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e na podstawie sporzgdzanych przez Wykonawce ww. opracowan uzyskanie
wtasciwej decyzji administracyjnej umozliwiajgce] wykonanie robot
budowlanych w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub
dokonanie skutecznego zgtoszenia dla wykonania robdt niewymagajgcych
uzyskania pozwolenia na budowe, wraz ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego,

« wykonanie wszelkich robdt budowlanych zgodnie 1z zatwierdzonymi
projektami budowlanymi i projektami technicznymi i/lub wykonawczymi,

e prowadzenie dziennika budowy,

* sporzgdzenie kompletne] dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Inwestorowi,

e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych prawem skutecznych

zgtoszen i pozwolen na uzytkowanie.

Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujgcego pod wzgledem
wszystkich wymagan oraz przywotanych przepisow i Wykonawca winien to wzigc
pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujgc
dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogq nie objac wszystkich szczegdtow
niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w ninigjszym PFU, do uchylania sie od wykonania
odpowiedniej dokumentacji projektowe] oraz wtasciwego wykonania robdt czy
dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona

obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robdt
budowlanych:

Planowana inwestycja obejmuje remont drogi gminnej — ul. Habdaséwka w
Zywcu, na odcinku o dtugosci 1490,0mb w km od 0+000 do km 1+490 (od
skrzyzowania z DP 1428 S Zywiec-Trzebinia-Juszczyna do granicy z pasem drogowym
drogi wojewoddzkiej nr 945). Szerokosc istniejgcej jezdni wynosi okoto 3,0 m (zgodnie
ze stanem istniejgcym). Przedmiotowa droga gminna to droga klasy L 1/1 — droga

lokalna.
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Na podstawie opracowanych, uzgodnionych i zatwierdzonych projektow
budowlanych, technicznych i/lub wykonawczych Wykonawca zreadlizuje wszelkie
wymagane roboty budowlane z uwzglednieniem dodatkowych wymagan
okresSlonych w decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznych zgtoszen dla robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.
Zakres robot budowlanych dla remontu drogi gminnej obejmuje:

* Wykonanie bitumicznej warstwy profilujgcej oraz nowej warstwy $cieralnej na

istniejgcej jezdni drogi gminne;j.
* Budowe trzech mijanek.
e Remont poboczy z kruszywa tamanego.

¢ Remont rowdw przydroznych — oczyszczenie i odmulenie.
Zakres i dobdr konstrukciji drogi nalezy uzgodni¢ z Zarzgdcg drogi. Propozycija
rozwigzan przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym

stawianym przez Zamawiajgcego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Teren inwestycji objety jest migjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Zywca. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z jest

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zywca.

1.2.1. Droga gminna — ul. Habdasdowka

Droga gminna - ul. Habdasdéwka, w ciggu ktérej zlokalizowany jest
przedmiotowy odcinek przewidziany do remontu, petni role drogi Lokalnej. Droga
przebiega wytgcznie przez teren gminy Zywiec. Droga gminna swéj poczgtek ma na
skrzyzowaniu z drogqg powiatowq nr 1428 S Zywiec-Trzebinia-Juszczyna natomiast
koniec zlokalizowany jest przed skrzyzowaniem z drogg wojewddzkg nr 945, przy
granicy z gming Swinna. Zakres opracowania nie obejmuje remontu skrzyzowania z
drogg wojewddzkg nr 945, a wszystkie roboty drogowe wykonane zostang poza
pasem drogowym drogi wojewddzkiej. W ciggu drogi gminnej wystepujg dwa
skrzyzowania z innymi drogami gminnymi: z odnogqg ulicy Habdasdéwka oraz ulicg
Zgody zlokalizowang na terenie gminy Swinna w miejscowosci Swinna.

Odcinek drogi objety opracowaniem na przewazajgcej dtugosci przebiega w
terenie zabudowanym. Wzdtuz drogi usytuowana jest gtdwnie zabudowa mieszkalna
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jednorodzinna. Na pozostatych odcinkach drogi w stanie istniejgcym usytuowane sq
tereny zielone (rolne), ktére zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Zywca przewidziane sg pod zabudowe mieszkaniowq
jednorodzinng.

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek drogi gminnej posiada przekrdj
drogowy o szerokosci jezdni okoto 3,0 m. Stwierdzono na nawierzchni liczne spekania
i ubytki. Droga gminna posiada zmienny spadek jednostronny. Wzdtuz drogi istniejg
obustronne pobocza utwardzone o szerokosci miedzy 0,20 — 0,50 m, po ktdrych
odbywa sie ruch pieszych. Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi
realizowane jest obecnie przy pomocy spadkdw poprzecznych i podtuznych a wody
opadowe i roztopowe odprowadzone sq do rowdw przydroznych lub na okoliczny
teren. W granicy opracowania wystepujg skrzyzowania z drogami gminnymi oraz
zjazdy indywidualne. Drogi gminne petnig role drog dojazdowych do pobliskich
posesji. Na skrzyzowaniach wystepuje nawierzchnia bitumiczna, natomiast na
zjazdach nawierzchnia bitumiczna, ubity grunt, kostka betonowa Ilub ttuczen
utwardzony.

W km 0+006,00 w ciggu drogi gminnej usytuowany jest obiekt mostowy
przeprowadzajgcy cigg drogowy nad potokiem Trzebinia. Takze w km 0+500,00 w
ciggu drogi gminnej usytuowany jest obiekt mostowy przeprowadzajgcy cigg
drogowy nad ciekiem bez nazwy. Zakres opracowania nie obejmuje remontdow
obiektow mostowych (wykona¢ nalezy jedynie nowe warstwy bitumiczne na
obiektach).

W km 0+415,00, 0+685,00 oraz 0+849,00poprzecznie do drogi gminnej
zlokalizowane sqg przepusty pod drogq. Zakres opracowania nie obejmuje remontu

przepustéw pod drogg gminng.

W pasie drogowym wystepujq stupy energetyczne i telekomunikacyjne oraz
nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ gazowa,

- sieC elektroenergetyczna.
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Uwarunkowania dotyczgce ochrony Srodowiska

Plaonowane do wykonania roboty budowlane zlokalizowane sg poza

obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnialé kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 z p6zn. zm).

Odlegtosci planowanej inwestycji do najblizej zlokalizowanych specjalnych

obszardw ochrony wynoszg:

Natura 2000 PLB240002 Beskid Zywiecki: 0,8 km

Natura 2000 PLB120011Babia Goéra: 16,8 km

Natura 2000 PLH240006 Beskid Zywiecki: 0,8 km

Natura 2000 PLH240007 Kosciét w Radziechowach: 7,8 km

Odlegtosci planowanej inwestycji do naijblizej zlokalizowanych pozostatych

obszardw ochrony wynoszg:

Lywiecki Park Krajobrazowy (otulina)- w obszarze;
Lywiecki Park Krajobrazowy -0,8 km
Park Krajobrazowy Beskidu Matego(otulina) - 4,2 km

Park Krajobrazowy Beskidu Matego -6,7 km

Najblizej zlokalizowany pomnik przyrody znajduje sie w odlegtosci 0,4 km od

terenu inwestyciji.

Warunki i Srodki minimalizujgce oddziatywanie inwestycji na srodowisko w fazie

realizacji inwestyciji:

drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy nie przeznaczone do
wycinki nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniami mechanicznymi;
zorganizowac plac budowy i jego zaplecze w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni;

ulokowac i zabezpieczy¢ bazy sprzetu i materiatdbw w  sposdb
uniemozliwiajgcy przedostawanie sie szkodliwych zwigzkéw do
srodowiska wodno-gruntowego;

zapewni¢ wtasciwg organizacje prac budowlanych w szczegdlnosci

poprzez stosowanie sprawnego sprzetu mechanicznego;
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« maksymalng koncentracje robdt, skrécenie do minimum czasu
realizacji zadania, zminimalizowanie ruchu pojazddw po placu budowy
poprzez wyznaczenie torow ich poruszania sie, ograniczenie predkosci
pojazddw po placu budowy oraz pozostawienie placu budowy w
godzinach przerw w pracach budowlanych w stanie jak najmniegj
utrudniajgcym dojazd mieszkancow do okolicznych poses;ji;

« stosowac rozwigzania organizacyjno-techniczne minimalizujgce emisje
niezorganizowang pytu w fazie budowy w szczegdlnosci poprzez
czyszczenie kot pojazdow  przed wyjazdem z placu budowy,
ograniczenie pylenia ze srodkdéw transportu przewozgcych odpady z
placu budowy oraz materiaty uzywane do jej budowy;

e uporzgdkowac teren po zakonczeniu inwestycii.

Powyzej przedstawione zestawienie i analiza ma charakter poglgdowy.
Wykonawca powinien przeanalizowa¢ uwarunkowania dotyczgce ochrony
srodowiska aktualne na czas opracowania dokumentacji projektowej oraz
wykonywania robot budowlanych.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587t.j. z pdzniejszymi zmianami), a szczegolnosci
zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpaddéw w  wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewnigjgc ich
regularny odbidr przez upowaznione podmioty.

Powyzsze wymagania stanowiqg ryzyko Wykonawcy, nie podlegajg

dodatkowej zaptacie i nalezy je uwzglednic w cenie kontraktowe;.

1.2.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania inwestycyjnego nalezy
prowadzi¢ w szerokosciach linii rozgraniczajgcych droge, a w razie koniecznosci
czesSciowo po dziatkach przylegtych, z zastrzezeniem przywrécenia ich do stanu
pierwotnego po wykonaniu robdt. Przedmiotowy odcinek drogi o nawierzchni
bitumicznej przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowe;.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych w razie koniecznosci wytgczenia
czeS¢ drogi gminnej z ruchu samochodowego Wykonawca o fakcie tym

poinformuje mieszkancow okolicznych budynkéw. Na odcinku prowadzenia robot
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nalezy zabezpieczy¢ dojazd do przylegtych nieruchomosci. Ewentualne
ograniczenia ruchu kotowego Wykonawca bedzie zgtaszat mieszkahcom z
odpowiednim wyprzedzeniem. Ruch samochodowy bedzie prowadzony zgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacii ruchu. Projekt organizaciji ruchu,
oznakowania i zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia w pasie drogowym
drogi gminnej zostanie wykonany przez Wykonawce robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do pozyskania wymaganych zgdd na wejscie w teren.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien, zainstalowac wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczenstwo na czas
tfrwania roboét, zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca powinien zapewnic state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapdr i znakdw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren placu budowy nalezy

uporzgdkowac i zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

Readlizacja powyzszego zakresu robot winna by<é wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy (W tym w szczegdlnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
przez osoby o odpowiednich kwadlifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot

objetych zadaniem.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Remont drogi gminnej realizowany jest w celu:
¢ podniesienia standardu drogi gminnej,
*  poprawy bezpieczenstwa pieszych poruszajgcych sie na danym odcinku
drogi,
» poprawy estetyki miejsc przestrzeni publicznej na przedmiotowym terenie,
e podniesienie nosnosci drogi poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcji nawierzchni jezdni.
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej musi spetnia¢ wymagania dotyczgce:
* bezpieczenstwa uzytkowania,

e nosnosciistatecznosci konstrukcii,
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e odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi

publiczne;j.

Opracowanie dokumentacji projektowej a nastepnie wykonanie robot
budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 z pdzn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla
przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koncowym ma by¢ gotowa do eksploatacji droga publiczna,
gminna klasy technicznej L1/1 (lokalna) o parametrach:

e dtugosc okoto 1,490 km,

e szeroko$¢ jezdni po istniejgcym Sladzie: 3,0 m - zasadnicza szerokos¢
(wykonanie nowej naktadki z AC11S gr.4cm oraz warstwy profilujgcej gr. 5
cm)

« odtworzenie poboczy o szerokosci min. 0,50 m,

* mijanki o szerokosci jezdni 5,0 m, nawierzchnia mijanek bitumiczna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do wykonania i likwidacji wszystkich robot
tymczasowych we wtasnym zakresie i na swoj koszt, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamaowienia. Zamawigjgcy nie bedzie optacat robdt tymczasowych i
rozbiérkowych. Do robdét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja
robo6t budowlanych, zabezpieczenia interesdow oséb frzecich, ochrony srodowiska,
tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkdow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robdét przed dostepem o0séb trzecich, zabezpieczenia terenu robot
od nastepstw zwigzanych z budowqg oraz odtworzenie istniejgcych nawierzchni i
terenéw po robotach zwigzanych z remontem drogi itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze —Zamawigjgcemu

dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawczq.

1.4. Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Nie dotyczy inwestycji liniowych w tym polegajgcych na remoncie drog.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia20grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454) zapis umieszczony w §18 ust.2 pkt.4 jak i rowniez
przywotana tam Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych" dotyczqg
obiektow kubaturowych.

Charakterystyczne parametry drogi okreslajgce wtasciwosci funkcjonalno-

uzytkowe zostaty przedstawione w punktach 1.112.2.3.
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2. Opis wymagah zamawiagjgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie prace objete zamdwieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z:

*  Obowigzujgcymi przepisami techniczno— budowlanymi;

«  Normami wymienionymi w niniejszym programie;

«  Wymogami zawartymi w programie funkcjonalno- uzytkowym.

Wszelkie wyroby uzyte w frakcie prowadzenia robdét muszg by¢ wprowadzone
do obrotu zgodnie z Ustawqg z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021
nr 1213).
Zamawigjgcy wymaga przyjecia rozwigzan architektoniczno- budowlanych
opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach, materiatach i
standardach wykonawczych zapewniajgcych wykonanie robdt w sposdb przyjazny
dla uzytkownikow i sSrodowiska.
Zamawiajgcy wymaga aby wykonane prace byty dostosowane do obowigzujgcych
przepisbw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatow
budowlanych, instalacyjnych i wykohczeniowych zapewniagjgcych uzytkowanie
obiektow w sposdb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczng.
Zamawigjgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamodwienia
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposdb zapewniajgcy osiggniecie celuy,
ktoremu ma stuzyc.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy
kierowac sie wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
wynikami opracowan wtasnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjq, ze rodzaje i ilosci rob ot okreSlone w niniejszym
opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacii projektowe;.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie wartosci i zakresu robot

stanowiq ryzyko Wykonawcy i nie bedq traktowane jako roboty dodatkowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w  sposdb
powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i
pieszego. Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojscia do budynkdéw nie mogqg byc¢
wytgczone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego
zgodaq.
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2.2. Wymagania w odniesieniu do dokumentaciji projektowej

2.2.1. Koncepcja projektowa

Na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z naktadkg ewidencyjng,
uzupetniong o aktualng inwentaryzacjg geodezyjng Wykonawca robét zobowigzany
jest do opracowania koncepcji projektowe] zawierajgcej projekt trasy drogowej i
przedstawi¢ do akceptaciji Zamawiajgcemu.

Latwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja bedzie stanowita podstawe do

dalszych prac projektowych.

2.2.2. Projekt budowlany

Zawarto$s¢ i forma projektu budowlanego musi by¢ zgodna z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679) jak réwniez z przepisami,

wytycznymi i normatywami obowigzujgcymi na chwile ztozenia projektu.

2.2.3. Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT):

Zawarto$¢ i forma projektu zagospodarowania terenu musi by¢ zgodna z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679). Ponadto w
ramach opracowania Wykonawca uzyska:

» jezeli zajdzie taka potrzeba, aktualne warunki techniczne wydawane przez
administratorow wszystkich kolidujgcych z zamierzeniem budowlanym sieci
uzbrojenia terenu, ktére przed przystgpieniem do prac projektowych
muszg by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego. Decyzja Zamawiajgcego
odnos$nie akceptacji warunkéw przebudowy zostanie wydana w terminie
do 7 dniroboczych;

e uzyska potrzebne uzgodnienia z wtascicielami i zarzgdcami obiektow i
urzgdzen, ktére kolidujg z inwestycjg lub podlegajg remontowi, budowie
(rozbudowie) lub przebudowie z zastrzezeniem, iz otrzymane uzgodnienia
muszg miec okreslong date waznosci, ktéra nie moze by< wczedniejsza niz
rok po dacie opracowania dokumentacji o ile nie ma mozliwosci

dotrzymania tego terminu, dokumenty te muszqg by¢ prolongowane;
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e wymagane opinie, stanowiska, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i
warunki;

« zgody wiascicieli, uzytkownikow dziatek na wejscie w teren w celu
realizacji inwestycji, budowe nowych lub remont elementow drogi wraz z

wyposazeniem.

2.2.4. Projekt Architektoniczno-Budowlany:

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy opracowan dla kazde] niezbednej
branzy. Zawarto$¢ projektu architektoniczno-budowlanego musi by¢ zgodna z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679).

2.2.5. Informacja BIOZ

InNformacje dotyczgcqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

2.2.6. Projekt techniczny i/lub projekt wykonawczy:

Dla poszczegdinych opracowan branzowych projektu budowlanego lub dla robdt
budowlanych nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe nalezy
wykonac¢ projekty techniczne i/lub wykonawcze, ktérych celem jest dostarczenie
niezbednych materiatéw i danych uszczegodtawiajgcych projekt budowlany (opisy,
rysunki i obliczenia, uzupetniajgce pomiary geodezyjne, uzupetniajgce badania
geologiczne) potrzebnych dla prawidtowej realizacji inwestycji, okreslenia zakresu
robot, sporzgdzenia przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego.

Projekt techniczny i/lub wykonawczy musi byC zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679).

2.2.7. Projekt organizacji ruchu

Projekty docelowej (statej) i tymczasowej (na czas robdt budowlanych) organizacii

ruchu (dla poszczegdinych zadan) nalezy sporzqdzi¢ dla catego uktadu drogowego
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i na obszarze jego oddziatywania. Projekty nalezy opracowac w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784). Projekty muszg uzyskac¢ wymagane
opinie oraz koncowe zatwierdzenie wydane przez Wydziat Komunikacji Starostwa

Powiatowego w Zywcu.

2.2.8. Dokumentacja geodezyjna

Zaklauzulowana mapa do celéw projektowych obejmujgca aktualizacje podktadu
mapowego sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500 z naniesieniem granic
wtasnosci w  zakresie umozliwiajgcym wykonanie kompletnej dokumentaciji
projektowej przyjeta do wtasciwego zasobu geodezyjnego. Zakres mapy powinien
obejmowac caty obszar inwestycji i caty obszar oddziatywania inwestyciji wraz z
terenami przylegtymi. Tres¢ mapy powinna odpowiadac tresci mapy zasadniczej z
naktadkg uzbrojenia terenu i ewidencji gruntdw, uzupetnione o wymagania
Projektanta zamierzenia budowlanego.

Zamawiajgcy dopuszcza odstgpienie od koniecznosci wykonania mapy do celéw
projektowych w przypadku wykonywania wszystkich robdt budowlanych na
podstawie  zgtoszenia robdét niewymagajgcych pozwolenia na  budowe.
Dopuszczenie to nie zwalnia Wykonawcy z uzyskania wymaganych decyzj
administracyjnych (zgtoszenie robdét budowlanych) na podstawie projektu
budowlanego opracowanego na mapie zasadnicze] pozyska z miejscowego
oSrodka geodezyjnego. Ryzyko akceptacii przez Starostwo Powiatowe zgtoszenia
robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe na podstawie projektu

budowlanego opracowanego na mapie zasadniczej spoczywa na Wykonawcy.

2.2.9. Przedmiary robot

Przedmiary robdt nalezy opracowac zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie  funkcjonalno-uzytkowym  (Dz.U.2021.2458) dla  wszystkich  robot

drogowych, robdt branzowych, urzgdzen infrastruktury technicznej, rozbidrek,
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organizacji ruchu itp., w uktadzie umozliwiajgcym opracowanie tabeli elementow
rozliczeniowych.
W  przedmiarach nalezy wyodrebni¢ przebudowywane elementy uzbrojenia

zlokalizowane poza pasem drogowym.

2.2.10. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (SSTWiIORB)

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWIORB) nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454). SSTWIORB
nalezy opracowac oddzielnie dla robdt drogowych, inzynieryjnych, branzowych a
takze nalezy sporzqdzic odrebng specyfikacje ogdlng oznaczong jako D-00.00.00.
SSTWIORB powinny sie odnosi¢ do kazdej pozyciji zawartej w TER.

2.2.11.Nadzdr autorski

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem wszelkich prac zwigzanych z
realizacjq inwestycji polegac bedzie w szczegdlnosci na:

e pilnowaniu prawidtowej realizacji inwestycji pod wzgledem zgodnosci
rozwiqgzan technicznych i materiatowych z projektami,

* wyjasnianiu wagtpliwosci dotyczgcych projektow i zawartych w nich
rozwigzan na zgdanie Zamawiajgcego, inspektora nadzoru oraz
kierownika budowy,

e wprowadzaniu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawigjgcym rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projektach,

e czuwaniu, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istofnej
zmiany od zatwierdzonego projektu  budowlanego, wymagajgce;j
uzyskania nowego pozwolenia na budowe,

e udziale w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego,

e ocenie wynikbw badan materiatow i rob6t budowlanych.
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2.2.12. Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia

nastepujgce wymagania:

zapewnia czytelnose, przejrzystosc i jednoznacznose tresci,

czes$¢ opisowa i obliczeniowa powinna by¢ pisana na komputerze,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw,

format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego
minimum,

catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawq,

czes¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

rysunki bedg wykonane wg zasad Polskiej Normy dotyczgcej rysunku

technicznego.

2.2.13.Wykonanie opracowan

Wymagania dla wykonywania opracowan:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos¢ zastosowanych
materiatdw, metod wykonywanych pomiardw, badan, inwentaryzacii,
ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami umowy
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
opracowan projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na
biezgco przekazywac Zamawiagjgcemu, w ferminach umozliwiajgcych
ewentualne skorzystanie z frybu odwotawczego i nie dtuzej niz w terminie

do 3 dniroboczych.

2.2.14.Cyfrowa wersja dokumentacji

Zamawiajgcemu przekazana zostanie catos¢ dokumentacji w wersji cyfrowej na

nosniku

informacji cyfrowych umozliwiajgcym swobodne uzupetnianie, bqgdz

poprawienie zawartych na nim danych (USB pendrive z mozliwoscig zabezpieczenia

przed skasowaniem danych na nim zawartych).

Strona 17z 37



2.2.15. Narady koordynacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o
postepach prac projektowych. Stan zaawansowania prac projektowych, poza
przypadkami  okreSlonymi  w PFU, bedzie prezentowany na naradach
koordynacyjnych, ktére bedg odbywac siew siedzibie Zamawiajgcego. W tym celu
Wykonawca robét kazdorazowo zobowigzany jest do oddelegowania odpowiednio
wykfalifikowanego personelu. Przyjmuje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z prezentacjq
zaawansowania prac  projektowych oraz uczestnictwem w  naradach

koordynacyjnych nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowaq.

2.3. Wymagania w stosunku do robdt i rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Wejscie na plac budowy Wykonawcy z robotami moze nastgpic jedynie po
przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego potwierdzonym protokotem
przekazania terenu budowy.

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz
zapewnieni dozér mienia na terenie budowy na wtasny koszt.Teren udostepniony
Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla
celdw innych niz realizacja niniejszego zamowienia, w szczegdlnosci Wykonawca nie
moze umieszcza¢ zadnych reklaom na terenie, gdzie readlizowany jest przedmiot
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej
zgody zarzgdcy lub wtasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczgcych ochrony
Srodowiska na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody,
gruntu oraz postepowania z odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzgdek na
terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym od
przeszkdd  komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrone p. poz i dozér
mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikdw i osdb trzecich, powstate w frakcie robdt na terenie

przejetym przez Zamawiajgcego.
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Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania

Placu Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzglednic

koszty zwigzane z:

zawarciem umowy/dw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
pofrzeby:  rozbidrki  obiektow  budowlanych,  koniecznosci  urzgdzenia
tymczasowych objazddw oraz pozyskania innych terendw niezbednych
Wykonawcy do przeprowadzenia prac,

wyptatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnionej przez Wykonawce z wtascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez
wtasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokosci
odszkodowania),

pokryciem kosztow zwigzanych z uzyskaniem i readlizacjg obowigzkow
wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen i witgczen u odpowiednich
gestorow sieci. Zamawiajgcy ponosi koszty ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomosci, wynikajgce z decyzji administracyjnych o  ustaleniu
odszkodowania z tytutu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone swoim
dziataniem na nieruchomosciach znajdujgcych sie poza terenem objetym
ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci.

usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu
terendw leSnych oraz pozyskanego z obszaru Robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w kohcowym etapie budowy (przy
urzqgdzaniu skarp nasypow, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terendw zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie
Placu Budowy,

wykonaniem inwentaryzacii fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na
terenach przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inzyniera,
Wykonawcy, gestoréw i zarzgdcdw, inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzgdzen
obcych na Placu Budowy jok i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych,

usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzgdzen infrastruktury

technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowanqg inwestycjq,
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» zaprojektowaniem i wykonaniem platform roboczych dla ciezkiego sprzetu
budowlanego wykorzystywanego do redlizacji specjalistycznych robdt np.
geotechnicznych.

Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w

istniejgcej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

Zaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu
budowy, zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te
Wykonawca winien zabezpieczyC i wykonac wtasnym staraniem i na wtasny koszt w
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie powstajgce podczas robdt odpady sg wtasnoscig Wykonawcy.
Wykonawca zagospodaruje je we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Miejsce sktadowania ziemi z wykopdw, materiatdéw odzyskowych, mozliwosci
urzqgdzenia czasowych placdéw budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania
wykonania robdt Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na Placu Budowy oraz na
terenach przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robot.
Stosujgc sie do tych warunkdw, nalezy miec szczegdlny wzglad na:

» lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb
zapewnigjgcy oszczedne  korzystanie z terenu oraz  minimalne jego
przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu,

e zachowanie $srodkdéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczeh powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikbw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

» zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu

zakonczenia budowy,
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e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic

stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

Nalezy przygotowac odpowiedniq do zakresu i rozmieszczenia Robot ilosc
obiektdw i urzgdzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowac poza obszarami
wtgczonymi lub projektowanymi do witqgczenia do Europejskie] Sieci Ekologicznej
Natura 2000 oraz poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie Ustawy o
ochronie przyrody [56]. Zaplecze budowy powinno byc¢ lokalizowane na gruncie do
ktorego Wykonawca ma tytut prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub
uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy
wykluczy¢ nastepujgce rejony:

« odcinki leSne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwosc
zniszczenia roslinnosci,

» obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

« tfereny w poblizu rzek, ciekdw i systemdw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z
uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowqg ustugowq,

przemystowg, magazynowq, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujgce

drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy< ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

e organizowanie Robdét w taki sposdb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych
odpaddéw budowlanych,

« ogrzewanie budynkdéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci podtgczenia ww. urzgdzen do istniejgcej sieci wodno -
kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie Sciekow bytowych do tymczasowych zbiornikdw
bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw,
zapewnienie pojemnikdw na odpady state,

« zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet oraz
kontenerédw na odpadki,

« fankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajgcy do skazenia
gruntu lub ciekdw (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w

sqsiedztwie).
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Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach [63], a w
szczegdolnosci zapewni segregacje i sktadowanie odpadéw w  wydzielonym,
odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach,
zapewnigjgc ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie mogq sie pojawic w ramach Robdt budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez

specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie utylizacjq.

Rozpoczecie robdt

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w
ramach niniejszego przedmiotu zamowienia prawomocnego/ych pozwolenia/fn na
budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz
wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z umowy i przepisdw prawnych.

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikow i
wtascicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich

uwarunkowaniach i ograniczeniach.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych iich
oznaczen i zabezpieczenie w czasie trwania robdt. W przypadku zniszczenia

Wykonawca musi je odtworzy¢ na koszt wtasny.

2.3.2. Wymagania dotyczgce architektury

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

Projektowane elementy drogi wraz z infrastrukturg techniczng znajdowac sie
bedqg w istniejgcym pasie drogi gminnej. Przedmiotowy odcinek drogi bedzie miat
dtugosc 1490,0 m.

Jezdni wraz z poboczami wykonana zostanie zasadniczo w poziomie
otaczajgcego terenu. Nawierzchnie jezdni wykonana zostanie jako utwardzona

ulepszona (nawierzchnia bitumiczna).
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Nawierzchnie jezdni oraz mijanek wykonana zostanie joko utwardzona ulepszona

(nawierzchnia bitumiczna).

2.3.3. Wymagania dotyczgce konstrukcii

« Jezdnia drogi gminnej

Remont drogi realizowana bedzie poprzez remont konstrukcji nawierzchni, co
spowoduje podniesienie nosnosci drogi. W ramach tego zostanie wykonane:
frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej w celu nadania prawidtowych
spadkdw poprzecznych jezdni, skropienie emulsjg asfaltowq, wykonanie
warstwy profilujgcej o Sredniej grubosci 50cm z betonu asfaltowego oraz
wykonanie warstwy $cieralnej o grubosci 4,0cm z betonu asfaltowego.
Projektowany przekrdj poprzeczny jezdni jednostronny. Jezdnia jednopasowa,
dwukierunkowa.

- W miejscach znacznych przetomow i spekan istniejgcej nawierzchni nalezy

przewidzie¢ wymiane uszkodzonej nawierzchni wraz z podbudowa.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Habdaséowka:

« warstwa scieralnaz AC 11 S gr. 4cm,

« warstwa profilujgcaz AC 16 W gr. 5cm,

« frezowanie istniejgcej nawierzchni na gtebokos$¢ okoto 3,0 cm,

» istniejgca konstrukcja jezdni.

e Mijanki
W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie na przedmiotowym

odcinku drogi gminnej trzech mijanek.

Konstrukcja nawierzchni mijanek:

« warstwa scieralnaz AC 11 S gr. 4cm,

» warstwa wigzgcaz AC 16 W gr. 8cm,

+ podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5mm,stabilizowane
mechanicznie, grubos¢ 20 cm

+ podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/63mm,stabilizowane

mechanicznie, grubos¢ 2x25 cm.
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» Pobocza
Konstrukcja nawierzchni poboczy:
 pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15,0cm (dopuszcza sie

zastosowanie do budowy poboczy destruktu asfaltowego).

e 7Zjazdy do posesji

Z uwagi na fakt, iz po wykonaniu objetych niniejszym opracowaniem robot
remontowych zwigzanych z nowq nawierzchnig jezdni, a tym samym
nieznacznym podniesieniem niwelety drogi gminnej, moze zajs¢ koniecznos$c
dostosowania wysokosciowego istniejgcych zjozdéw do nowej niwelety
krawedzi jezdni drogi. Dla zjazddw o nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac
odcinek przejsciowy z betonu asfaltowego tgczgcy krawedz jezdni z istniejacg
nawierzchniq zjazdu. Dla zjazddw o nawierzchni z kostki betonowej
dostosowanie  wysokosciowe nalezy wykonac poprzez rozebranie i
podniesienie nawierzchni z kostki brukowej wraz z kraweznikiem najozdowym.

Zjazdy z kruszywa oraz gruntowe nalezy dostosowac wysokosciowo stosujgc
konstrukcje identyczng jaok na poboczach. Spadek zjazdu wyprofilowac w
sposdb pozwalajgcy na optymalne witgczenie do nowej niwelety drogi

gminne;j.

« Odwodnienie

W planowanym zamierzeniu sposdb odwodnienia pozostaje zasadniczo bez
zmian. Odwodnienie powierzchniowe drogi zostaje zapewnione poprzez
odpowiednie uksztattowanie spadkdw jezdni, jednoczesnie dostosowujqc sie
do istniejgcych pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni.

W ramach zadania inwestycyjnego istniejgce rowy przydrozne nalezy oczyscic
i odmuli¢ z jednoczesnym wyprofilowaniem dna i nadaniu mu spadku
dostosowanego do istniejgcych przepustow pod zjazdami oraz odbiornikéw

wod deszczowych i roztopowych. Przepusty pod zjazdami oczysci¢ i odmulic.

2.3.4. Wymagania dotyczgce instalacii

Wykonawca zaprojektuje i wykona zabezpieczenie Ilub przetozenie wszelkich
istniejgcych urzgdzen obcych kolidujgcych z projektowanymi elementami, w

uzgodnieniu i pod nadzorem ich zarzgdcy. Prace zwigzane z zabezpieczeniem
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istniejgcych urzgdzen obcych jak rowniez wszelkie prace w poblizu tych urzgdzen

wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela zarzqgdcy uzbrojenia.

2.3.5. Wymagania dotyczgce wykohczenia

Wykonczenia wszystkich obiektow majg zapewni¢ frwato$¢, funkcjonalnosc,

bezpieczenstwo i estetyke drogi w catym okresie eksploatacii okreslonej przepisami.

2.3.6. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie ferenu nalezy zrealizowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
programie funkcjonalno — uzytkowym oraz zgodnie z dokumentacjq projektowaq,
ktérg sporzgdzi Wykonawca. Dobdr materiatow i szczegdtowe rozwigzania
projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

W  przypadku koniecznosci zajecia terenu dla pofrzeb prowadzenia robot
budowlanych Wykonawca robdt uzyska wszelkie zgody i pozwolenia i poniesie
wszelkie optaty z tym zwigzane. W przypadku uszkodzenia drog dojazdowych poza
obszarem prowadzenia robdét budowanych, Wykonawca robdt w  cenie
kontraktowej musi przewidzie¢ ich odtworzenie i przywrécenie ich do stanu
pierwotnego. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie
uszkodzi¢ drzew nieprzeznaczonych do wycinki oraz aby nie uszkodzic ich systemow
korzennych. Koszt zabezpieczenia istniejgcej zielni nalezy ujgc w cenie kontraktowe.
Ponadto wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w stopniu minimalizujgcym
niekorzystne oddziatywanie na okoliczng zabudowe mieszkaniowq (hatas, pylenie,
zapewnienie dojazdu) a takze w taki sposdb aby nie doprowadzic do

zanieczyszczenia gruntu i okolicznych ciekdw wodnych.

2.4. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

2.4.1. Wymagania dotyczgce dokumentacii projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

a) Mape do celéw projektowych (mapa zasadnicza);

b) Projekt zagospodarowania terenu — 6 egz.;

c) Projekt architektoniczno-budowlany — 6 egz.;

d) Projekt techniczny/wykonawczy — 6 egz.;

e) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych;
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f)  Projekt statej organizacji ruchu;

g) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych (SSTWIORB) - 4 egz.;

h) Niezbedne uzgodnienia;

i)  Przedmiarrobot - 4 egz.;

i) Prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe;

k) Dokumentacje powykonawczg - w tym: mapa - inwentaryzacja
powykonawcza przyjeta do zasobu geodezyjnego;

[)  Wersje elektroniczng w formacie DOC lub PDF.

W/w wymagania dotyczgce ilosci egzemplarzy dokumentéw nie obejmujg
egzemplarzy wymaganych przepisami, sktadanych do zewnetrznych Instytucii.
Ponadto Wykonawca sporzqdzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien
i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa i odbioru robot.

Na wniosek Zamawiajgcego w ramach kwoty umownej, Wykonawca sporzqdzi
dodatkowe egzemplarze jaki bedqg potrzebne do prac odbiorowych.

Prace projektowe nalezy dostosowac do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Prace projektowe nalezy wykona¢ w oparciu o normy branzowe oraz przepisy
prawa.

Opracowanie projektow winno by¢ wykonane z uwzglednieniem wymagan
odpowiednich przepisow dla formy plandw rysunkéw lub innych dokumentow
umozliwiajgcych jednoznacznie okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszg byc¢
przedstawione do akceptacj Zamawiajgcemu.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, mapy do celdw projektowych, mapy zasadnicze,
uzgodnienia, decyzje, konsultacje spoteczne pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Wykonawca dotgczy do projektu oSwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowq, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Przed zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych nalezy zatwierdzic projekt
budowlano-wykonawczy oraz zawarte w nim rozwigzania z ustanowionym

przedstawicielem Zamawiajgcego. Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robot
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budowlanych zostang ustalone po sporzgdzeniu przez projektanta projektu
budowlano-. Warunki te zostang zawarte w opracowanych przez projektanta

specyfikacjach technicznych.

2.4.2. Wymagania dotyczgce robdt budowlanych

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztukg
budowlang i obowigzujgcymi przepisami. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony. Wykonawca winien posiadac ubezpieczenie OC w  zakresie
wykonywanej dziatalnosci.

W zakresie wykonania robdt wchodzg w szczegdlinosci:

- wykonanie zaprojektowanych warstw jezdni,

- budowa mijanek,

-remont poboczy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- prowadzenia dziennika budowy,

- przygotowania rozliczenia kohcowego wraz z obmiarem robot,

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

- przekazania zrealizowanych robdt Zamawiajgcemu,

- przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej w formacie DXF.

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, a w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy okreslony w SIWZ oraz przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwallifikacje i doSwiadczenie.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane i sqg zgodne z polskimi normami
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane
przepisami atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczgcych materiatow.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi aktami

prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno -
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budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

2.4.3. Warunki odbioru robdét budowlanych

Odbidr roboét polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem
skierowanym do ustanowionego przedstawiciela Inwestora. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy,
na podstawie oceny jakosciowej przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Programem

funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacijq Projektowq i ST.

Odbidr robot

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr koncowy,

— odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedqg podlegaty:

- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych, w odniesieniu do
dokumentacji projektoweji ST,

- jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robdt,

e Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0godlnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
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dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, ST i

uprzednimi ustaleniami.

+  Odbidr kohcowy robdt:

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robdt nastgpi w  terminie  ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty
do odbioru konhcowego robot”.

Odbioru kohcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowq i ST.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w frakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowq podstawowqg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

- protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

— dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow
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zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

- rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie
materiaty byty),

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowac w dwodch egzemplarzach, w jednym
z nich nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawierac
dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu
odbioru koncowego Wykonawca sporzqdzi oddzielny zatgcznik o sktadzie:

- wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowe),

- wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z
kompletem wymaganych zatgcznikdw w zaleznos$ci od wymagan np. pozwolenia na
budowe.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14
dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.
Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego sporzqgdzi Zamawiajgcy na
formularzu okreSlonym przez Zamawigjgcego i doreczy Wykonawcy w  dniu
zakonczenia odbioru.

W  przypadku, gdy wg komisj, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru kohncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego lub koncowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystugujqg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmdowic¢ odbioru do czasu usuniecia

wad,
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- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od umowy Ilub zgdac¢ wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi.

« Odbior ostateczny:

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych  w  okresie
gwarancyjnym.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjqg Projektowq i ST.

2.4.4. Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i
zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacii projektowej) jak
rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty
wszystkich innych robdét bez ktérych readlizacja przedmiotu umowy bytaby
niemozliwa.

Sqg to miedzy innymi koszty:

- organizacji ruchu na czas robot,

- zabezpieczenia miejsca robdt, szczegdlnie gtebokich wykopdw,

- optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

- usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od
towardw i ustug VAI. Readlizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu
finansowo rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego

zatgcznik umowy.
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Il. CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Zywca.

Wykonawca we witasnym zakresie uzyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisdw.

Wykonawca dostarcza:

- komplethg dokumentacije projektowq;

- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu;

- zatwierdzony projekt statej organizacii ruchu

- prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych;

- cotygodniowe raporty (opis + dokumentacja fotograficzna) z postepu
wykonywania robét;

- kompletng dokumentacje powykonawczg;

2. OsSwiadczenie zamawigjgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowanid
nieruchomoscig na celebudowlane

Zamawiajgcy posiada dysponowanie na cele budowlane dla dziatek stanowigcych
istniejgcy pas drogowy ulic Habdasowka.

Dla celdw wykonania robdt na dziatkach innych niz nalezgce do Inwestora
Wykonawca robdtzobowigzany jest do uzyskania zgody od Wtascicieli tych dziatek

na ich posadowienie oraz dysponowania nimi na cele budowlane.

3. Przepisy prawne, normy i przepisy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu

zamowienia stosowac¢ aktualne przepisy prawa.

« Ustawa z dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane(Dz. U. 2023.682 z pézn. zm.).

» Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
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sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét  budowlanych okreSlonych  w  programie  funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021.2458).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023.645 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1518)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz.
1679).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023.1336 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024.54).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023.1478 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023.1587 z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia2020 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. 2010.10).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
2023.1752 z pbdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18sierpnia 2020 roku w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikdw tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U.2022.1670)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowanivu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2023.977 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023.1047 z

pozn. zm.).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz.U. 2003.120).

e Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych i
Administraciji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych
(Dz. U. 2019.2310 z pdzn. zm.).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019.2311 z pdzn. zm.).

« Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2023.1094 z pdzn. zm.).

* Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U.
2019.1839 z pdzn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych(Dz.U. 2012.463).

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych. (Dz.
U.2023.1605 z pdzn. zm.).

* Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania

inwestyciji.

UWAGA:

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzgledniac zmiany w/w
rozporzqgdzeniach, ustawach, normach branzowych, przepisach itp. oraz
uwzgledniac je w opracowaniu dokumentaciji projektowej i podczas prowadzenia
prac oraz stosowac sie do innych obowigzujgcych przepiséw, norm branzowych nie
ujetych powyzej, a dotyczgcych przedmiotowego zakresu robdt. Wykonawca

powinien stosowac akfualne, obowigzujgce normy branzowe.

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej z naniesionq lokalizacjg inwestycji stanowi zatgcznik

do niniejszego opracowania.
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4.2.

43.

4.4,
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Zamawiajgcy nie prowadzit badan gruntowo-wodnych na przedmiotowym
terenie.
Teren, na ktérymprowadzone bedqg roboty zwigzane z zamierzeniem
inwestycyjnym nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W ramach zadania nie przewiduje sie wycinki drzew.
Lasieg wystepowania zanieczyszczeh w  stezeniach przekraczajgcych
wartos$ci dopuszczalne nie wykracza poza pas drogowy. W zwigzku z tym nie
przewidziano specjalnych form ochrony powietrza atmosferycznego.
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe] wptynie na zmniejszenie
wydobywania sie spalin z rur wydechowych oraz zapobiegnie wznoszeniu sie
tumandw pytu i kurzu z drogi, co ma miejsce obecnie.
Zamawiajgcy nie dysponuje wynikami pomiardw ruchu drogowego. Ze
wzgledu na usytuowanie przedmiotowejdrogi gminnej w sieci drogowej na
terenie miasta oraz brak inwestycji moggcych generowac¢ wzmozony ruch
kotowy lub pieszy prognozuje sie ze natezenie ruchu drogowego nie ulegnie
zZnacznym zmianom w stosunku do stanu obecnego.
Obiekty budowlane objete zamdwieniem, podlegajgce remontowi, zostaty
pokazane na zatgczonej kopi mapy zasadnicze;.
Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dokona
wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i zgdd oraz uzyska niezbedne
warunki techniczne konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia.
Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbedne do
zaprojektowania robd6t  budowlanych, a bedgce w posiadaniu
Zamawiajgcego zostang przekazane Wykonawcy w  trakcieopracowania
dokumentaciji projektowe;.
Dodatkowe wytyczne

«  Wykonawcza jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich istniejgcych

punktdw pomiarowych i ich oznaczen, w przypadku ich zniszczenia

nalezy je odtworzy¢ na koszt Wykonawcy.
e Roboty ziemne nalezy prowadzic w sposdb nie powodujgcy destrukcii

podtoza i jego nawodnienia.
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Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy szkdd w przylegtych
obiektach.

W rejonie planowanej inwestycji nalezy zinwentaryzowac uzbrojenie
terenu, w razie koniecznosci wykonac uzgodnienia z zarzgdcg danych
mediow.

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie robdt budowlanych, zakonczenia
catosci robdét budowlanych i uzyskania decyzji administracyjnych
dopuszczajgcych obiekty do uzytkowania zgodnie zapisami ustawy
Prawo budowlane, okreslony jest w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Wykonawca robdét zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza
budowy zgodnie z przepisami w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla
okolicznego fterenu w szczegdlnosci w odniesieniu do zabudowy
mieszkaniowej i wyposazy¢ go co najmniej w wezet sanitarny.

Przyjmuije sie, ze spetnienie powyzszych wymagan nie podlega odrebnej
zaptacie i musi by¢ wliczone w cene kontraktowqg wtgcznie z optatami

za utylizacje odpaddow.
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lll. Zatgczniki:
Czesc¢ rysunkowa

Orientacja.

Plan sytuacyjny — Arkusz 1
Plan sytuacyjny — Arkusz 2
Plan sytuacyjny — Arkusz 3
0. Przekroje typowe

= 0 0N o
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row do oczyszezenia  pobocze
(w miejscach wystgpowania) sﬂgeﬁ 0,50 Qp

PRZEKROJ TYPOWY

Jezdnia bitumiczna pobocze  rdw do oczyszezenia
szer. zqgodnie ze stanem istniejacym szer. 0,50 m (w miejscach wystgpowania)
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PRZEKROJ TYPOWY
na odcinkach budowy mijanek

mijanka
pobocze prawo— lub lewostronna Jezdnia bitumiczna pobocze  réw do oczyszezenia
szer. 0,50 m szer, 2,0 m , szer. zgodnie ze stanem istniejgeym szer. 0,50 m (v miejscach wystgponanic)
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PRZEKROJE TYPOWE

A KONSTRUKCJA JEZDNI

SKALA 1:50

4,0 cm|warstwa Scierana — AC 11 S

50 cm|warstwa wigzgca — AC 16 W

frezowanie istn. nawierzchni

M KONSTRUKCJA JEZDNI NA MIJANKACH

4,0 cm|warstwa Scierana — AC 11°S

8,0 cm|warstwa wigzgca — AC 16 W

podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5mm
22,0 cm |stabilizowane mechanicznie

wymiana podfoza - kruszywo famane 0,/63mm
2x25,0cm | stabilizowane mechanicznie

B1 KONSTRUKCJA POBOCZA

15,0 cm [kruszywo famane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
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