Zalgcznik nr 1

GKI1.271.7.22.2024 do Zmiany Nr 1 SWZ z dnia 05.09.2024 r.

Zalgcznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY — ZMIANA
UMOWA NR ...... 12024/GKI

zawartaw Zywcu W dniu .........ccc.eee... 2024 r. pomiedzy:

Miastem Zywiec, z siedziba 34-300 Zywiec, Rynek 2,
posiadajacym NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca — mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — mgr Bogustawy Gardas,

zwanym dalej Zamawiajacym

TEPTEZENtOWANG PIZEZ: . ettt et ettt ettt e e e et e et e et e e et e e et e et e ae e enaeaaes

zwang dalej Wykonawca

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

wybrang przez Zamawiajagcego W wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwos$cia negocjacji, na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 1605 z p6zn. zm.), o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie, ktorego

2.

przedmiotem jest wykonanie robét modernizacyjnych dachu budynku Zlobka Miejskiego
Nr 1 w Zywcu przy ul. Jana 28, polegajacych na wymianie pokrycia dachowego
na nowe pokrycie dachowe z membrany PVC wraz z warstwami podkladowymi
I niezbednymi obrébkami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowa,
dokumentacjg projektowa i specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ), ktore tacznie
z oferta Wykonawcy z dnia ... 2024 r. stanowig integralng cz¢s¢ Umowy, oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie
okreslonym Umowa.



3. Zobowigzanie do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania Umowy
I zglaszania Zamawiajacemu Wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujacych mozliwo$cia
niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.

4. Do

Wykonawcy przedmiotu zamodwienia nalezy rdwniez wykonanie nast¢gpujacych

prac towarzyszacych i poniesienie kosztow zwigzanych z:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem i zabezpieczeniem
dojscia do obiektu oraz przejscia i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnymi,
w tym w szczegolnosci takie zorganizowanie pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, instalacyjnych i innych, aby wykluczy¢ ryzyko przypadkowego
oddziatywania lub zagrozenia na osoby znajdujace si¢ na terenie przylegltym
lub w najblizszym otoczeniu, na ktérym beda wykonywane jakiekolwiek prace,

zorganizowaniem wiasnego zaplecza na potrzeby budowy,

wykonaniem oznakowania na czas robot i jego wilasciwym utrzymaniem w trakcie
realizacji zamowienia oraz informacjg 0 utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac,
prawidlowe utrzymanie i naprawe drog dojazdowych oraz w razie koniecznosci uzyska
zezwolenia wlascicieli drog na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

wykonaniem robot przygotowawczych przed rozpoczeciem inwestycji, a przy jej
ukonczeniu — robot porzadkowych 1 doprowadzajacych teren zwigzany z prowadzeniem
prac budowlanych do stanu pierwotnego,

wykonaniem zasilania placu budowy w niezbedne media i pokryciem Kkosztow
ich zuzycia,

zapewnieniem nadzoru administratorow sieci i urzadzen wystepujacych w obrebie
prowadzonych robét,

prowadzeniem rob6t w miejscach kolizji z liniami energetycznymi i teletechnicznymi
oraz przy innych przeszkodach wyniklych w trakcie realizacji zamdwienia
na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami uzgodnien uzyskanych na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej,

zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
urzadzen,

sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodza
przestanki okreslone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.),

przeprowadzeniem wszystkich niezbednych: prob, badan i odbioréow przewidzianych
przepisami i przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajgcych ich wynik,

uporzadkowaniem terenu budowy,

w razie konieczno$ci — z zapewnieniem udziatu kierownika budowy w odbiorach
koncowych w terminie wyznaczonym przez stuzby (PINB),



13) wykonaniem i przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci
3 egzemplarzy (jeden z egzemplarzy musi zawiera¢ oryginaty dokumentow).

. W przypadku nie spelnienia przez Wykonawce warunkow opisanych w ust. 4, koszt
ewentualnych szkod wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwiazku z realizacjg zamowienia
obcigza¢ bedzie wytacznie Wykonawce.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
I materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.
Nieoszacowanie, pomini¢cie elementdw robdt czy brak rozpoznania przedmiotu zaméwienia
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce.
Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

§2
Udzial podwykonawcow

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, przy udziale podwykonawcoéw wykona nastepujace
roboty budowlane:

1)

2)

(wyszczegdlnienie robot/ nazwa firmy)

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot budowlanych

wskazanych ~w  ofercie, po przedtozeniu Zamawiajagcemu  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego W formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, 0 kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcow,
jak rowniez 0 ewentualnych nowych podwykonawcach, ktorym zamierza powierzy¢ roboty
w trakcie realizacji Umowy. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmian¢ podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie,
z zastrzezeniem ust. 6, musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
I doswiadczenie wskazanych podwykonawcow beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 doswiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byly postanowieniami Specyfikacji
Warunkoéw Zamodwienia.



10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zawarcia uméw o podwykonawstwo na etapie realizacji
Umowy, tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca dla tej cze$ci samodzielnie spetnial warunki
udzialu w postgpowaniu i w odniesieniu do tej czesci zamoOwienia nie zostata wylaczona
dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP — w toku
postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do wykazania Zamawiajacemu, ze:

1) nowy podwykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu, lub

2) Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

Postanowienia zawarte w ust. 3 majg zastosowanie do zawierania umoéw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami w trakcie realizacji zamowienia, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot stanowiagcych czgs¢ zamowienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotow stanowi
nienalezyte wykonanie Umowy i stanowi podstawe do wyptaty przez Zamawiajacego
nalezno$ci na rzecz podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot budowlanych, dostaw
lub uslug powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz termin wyplaty wynagrodzenia nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce Ilub dostawce
wynagrodzenia od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustlugodawce lub dostawce robot
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujacych zakres robot, ustug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) platnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez podwykonawcg, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujgcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, uslugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania
umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci
roboét, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wycena
zgodng z cenami jednostkowymi przedstawionymi w ofercie Wykonawcy oraz czgscig



14.

15.

16.

17.

dokumentacji dotyczacej wykonania tych robdt lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacii,
a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 14 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

W nastepujacych przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okre$lonych w SWZ, w szczeg6lnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, warto$ci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

2) nie zalaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych
mowa w ust. 13,

3) niespelnienia  przez  podwykonawcg  warunkow  okreslonych  w  SWZ
dla podwykonawcow,

4)  okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniong
za te roboty w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego Wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce,

7)  gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy, od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY przez Zamawiajacego,

8) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy
niz przewidywany Umowa dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 14, Wykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajagcemu  poswiadczong za  zgodnos¢ <z  oryginalem  kopig = umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia, W przypadkach okreslonych w ust. 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie Sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawiajagcego W przypadku
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktéorej mowa w ust. 20, zawierajacej termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji umowy o0 podwykonawstwo
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 18 i 20, Wykonawca
przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument
dotyczacy rejestracji dzialalno$ci gospodarczej wilasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajgcych umoweg W imieniu
podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ust. 11-22.

Do zmian istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w ust. 23, stosuje sie zasady okreslone w ust. 11-22.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy =z podwykonawca lub podwykonawcy
z dalszym podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany
warunkéw umowy, bez zgody Zamawiajacego, albo w przypadku nieuwzglednienia
zastrzezen  do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnos$ci solidarnej za zaplate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe 0 podwykonawstwo, a takze

miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,



217.

28.

29.

30.

31.

32.

2) przedlozyt Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotg
naleznego mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, 0 ktorej mowa w ust. 26, Zamawiajagcy wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia zadania podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, 0 ktérych mowa w ust. 27, podwazajgcych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, ZamawiajaCy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bgdace

przedmiotem zadania, 0 ktorym mowa w ust. 26, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbidér robot,

a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 27 uwag wykazujacych niezasadnos$¢

bezposredniej zaptaty, jednakze nie wyzsza, niz nalezno$¢ wynikajaca z obmiaru robot

wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajaca z Umowy

1 odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajacego, przy cenach jednostkowych zwartych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 29, obejmuje wylacznie naleznosci powstale
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Kwotg rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang
do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5 ustt 1 Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez ZamawiajgcegoO.

Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
albo odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysonuje podwykonawca, nie speilniaja warunkéw lub  wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
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35.

nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych
lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny
za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo
w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP, i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
Umowy.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcoéw podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania
lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze umowy laczace go z podwykonawcami, stosownie do wymagan
art. 95 ust. 1 ustawy PZP, beda zawieraty postanowienia umozliwiajace realizacje wymagan
okreslonych w § 8 ust. 2 — ust. 11 Umowy.

§3
Odpowiedzialnos¢ solidarna z podmiotem trzecim

Wykonawca, polegajac na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu,

o$wiadcza, ze bedzie ponosit solidarng odpowiedzialno$¢ z tym podmiotem, ktory zobowigzat si¢

do udostgpnienia zasobéw Wykonawcy, za szkodg¢ poniesiong przez Zamawiajacego powstala
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze wykaze, ze za nieudostepnienie tych zasobow
nie ponosi winy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu trzeciego) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajgcego.

1.

§4
Termin realizacji Umowy
Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania Umowy:
1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia Umowy,
2) zakonczenie realizacji: do 60 dni od dnia podpisania Umowy,
z zastrzezeniem ust. 2.
Ostateczny termin realizacji Umowy nie moze przekroczy¢ terminu 29 listopada 2024 r.

Zamawiajacy W terminie do dnia ........... r. (do 7 dni od podpisania Umowy) przekaze
Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowa,
2) teren budowy pod realizacje zadania,
3) dziennik budowy.



Przekazanie placu budowy Wykonawcy, ktory skladajac ofert¢ powotywat si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doswiadczenia, nastagpi nie pozniej niz dnia
nastepnego, po dacie zaakceptowania umowy o podwykonawstwo z tym podmiotem
przez Zamawiajacego.

§5
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja,
zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwotg:

— NEtt0 cevvvvinnriniinnnnn 7} (stownie zt),
— podatek VAT ... 90, 1]. ceeervnrinrennnnnn zl (stownie zt),
— brutto ...cceeveninnnnenn. zl (stownie zt).

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacjg projektows i SWZ,
z zastrzezeniem ust. 3.

W razie konieczno$ci zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu zamowienia objetego oferta,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe
wyceny warto$¢ faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz ceny ujete w kosztorysie
ofertowym. Warto$¢ ograniczonych robot nie moze przekroczyé 30% wartosci catego
zamédwienia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
I materiatami, ktore niezbedne sa do wykonania przez niego przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pominiecie elementow robot czy brak petlnego rozpoznania przedmiotu
zamOwienia nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, 0 ktorym mowa
w ust. 1. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, nie bedzie podlegato waloryzacji z jakichkolwiek
tytutow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach okreslonych
w § 15 ust. 4 1 5 Umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po przedtozeniu przez Wykonawce:
1) zaroboty zrealizowane przy udziale podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:

a) dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za roboty objete niniejsza Umowsg,a przez niego
zrealizowane na podstawie uméow zawartych w trybie okreslonym w § 2 Umowy,
lub

b) oswiadczenia tych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz 0 pelnym
rozliczeniu robot do wysokos$ci objetej ptatnoscig koncowa, zgodnie ze wzorem
okre$lnym w zatgczniku nr 4 do Umowy,
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12.

13.

2) o$wiadczenia 0 zatrudnieniu przez Wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy
0 pracg 0sob, o ktorych mowa w § 8 ust. 4 i ust. 5 Umowy.

Naleznos¢ Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiajgcego z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze. Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy znajduje sig¢
w elektronicznym wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Oswiadczenie to sktadane jest pod rygorem odmowy zaptaty przez
Zamawiajgcego do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujgcego si¢ w powyzszym
wykazie, lub przekazania zaplaty przez Zamawiajgcego na inny rachunek bankowy
Wykonawcy znajdujacy si¢ W tym wykazie.

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania faktury.
Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktorym mowa w ust. 9, do czasu:
1) przedtozenia dowodow, 0 ktérych mowa w ust. 7,

2)  wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢ w elektronicznym wykazie, o ktorym
mowa W ust. 8.

Opoznienie W powyzszych przypadkach bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek za zwtokg.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnoSci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 11 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnosciag bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§6
Nadzér nad realizacja Umowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg catosci zadania i powiadomienia o tym Wykonawcy w terminie 3 dni od daty
jego powotania. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t. Dz. U.z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.), w tym obejmujace rozliczenie niniejszej Umowy.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig 1 iloécig
robot, ktore sg niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z Umowg i dokumentacja
techniczng wykonania przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemne]j akceptacji zmiany
przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pis$mie. Zmiana w/w osoby nie wymaga zmiany
Umowy.

Przedstawicielem  Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pani/Pan

Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy
w granicach umocowania okre$lonego w w/w ustawie Prawo budowlane.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
I wymaga zaakceptowania Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby beda co najmniej takie same
jak wymagane postanowieniami SWZ. Zmiana osoby bedzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia pisma
nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana 0soby, o ktorej mowa w ust. 3, nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§7

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy opracuje i przedtozy
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy.
Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru przedmiotu Umowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia i wyrzadzone komukolwiek szkody powstate
W zwigzku z niewlasciwym zabezpieczeniem i wykonaniem robot lub w zwigzku z tymi
robotami — chyba ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robot
a wyrzadzong szkoda —, sporzadzong przez siebie dokumentacj¢ oraz metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie budowy. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnosé
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji i rekojmi za wady. Wykonawca przed wejsciem na plac budowy
oraz po zakonczeniu robot wykona dokumentacje fotograficzna:
1) stanu istniejgcego,
2) po wykonaniu robot
I przekaze ja w wersji elektronicznej Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) prowadzenia pomiarow i badan materiatdw oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatdw i robot okreslonych w odrebnych przepisach oraz STWIORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamoéwienia materialow odpowiadajacych
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
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3)

4)

5)

6)

7)

w budownictwie, okre§lonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i w STWiIORB:

a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegolnos$ci:

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021. r. poz. 1213) oraz STWIORB,

— posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoéw materiatdw okreslone;j
Umowg jakos$ci i prowadzenia biezacej kontroli jakos$ci materialow, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci
oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw materiatow zapewniajacych
dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowa,

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych
przed ich wbudowaniem, w szczegdlnosci poprzez udowodnienie réwnowaznosci
produktow wskazanych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz przedlozenia
dokumentéw wskazujacych na rdwnowaznos¢ zastosowanych norm technicznych,

dokonania zgtoszenia gotowo$ci do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnego zawiadomienia o tej gotowosci inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robdt niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz 2-go dnia od daty zgloszenia gotowos$ci do odbioru 1 potwierdza odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru lub dokona zakrycia tych robot
przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne otwory
do zbadania robdt, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic roboty do stanu poprzedniego,

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie inspektora nadzoru jakosci robot wykonywanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych
materiatlow. Badania realizowane beda przez Wykonawce na wilasny koszt. Jezeli
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie beda przewidziane w Umowie, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania,

informowania Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

naprawienia wszelkich szkod wyrzadzonych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy
na koszt wlasny.

§8

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace

Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy(t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.) 0soOb, ktore bedg wykonywac wszystkie czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, chyba ze okolicznosci §wiadczenia Ww. czynno$ci nie wskazuja
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na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy. Wymog, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy:
1)  o0s6b prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEiIDG,

2) czynnosci wykonywanych przez osoby kierujace budowg: kierownika budowy,
kierownika robot oraz innych osob pelnigcych samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie,

3)  0s6b wykonujacych ustuge geodezyjna,

4)  dostawcow materiatdéw budowlanych i urzadzen,

5) os6b posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktore
upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

»Wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy 0 pracg” stanowi zalacznik nr 3
do Umowy.

Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ W kazdej umowie o0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich 0sob
wykonujacych czynnosci, 0 ktorych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3.

Wymédg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakresie czynnosci i 0séb, o ktorych
mowa w ust. 1, nie dotyczy podwykonawcoéw prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
lub innych réwnowaznych rejestrow wykonujacych osobiscie i samodzielnie powierzone
im czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy lub zmiany ktorejkolwiek z o0sob, wskazanych
w Wykazie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca (podwykonawca) zobowiazuje si¢ zatrudnié
w to miejsce nowa osobe albo wyznaczy¢ inng osobe sposrod pozostatych pracownikoéw
juz zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy) posiadajacg status osoby, o ktorej mowa
w ust. 1. Kazdorazowa zmiana, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, wymaga przedstawienia
Zamawiajagcemu kKorekty wykazu osob, 0 ktorym mowa w ust. 1, w terminie 5 dni roboczych
od daty wystgpienia takowej zmiany.

Zmiana wykazu osob, 0 ktorym mowa w ust. 1, nie wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

W przypadku gdy wymog, o ktorym mowa w ust. 4, nie zostanie zrealizowany przez okres
dluzszy niz 5 dni od zmiany poprzednio zatrudnionej osoby, Zamawiajacy bedzie miat prawo
naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. j).

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce (podwykonawce)
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osOb wykonujacych wskazane
W ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
WW. Wymogow,
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11.

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu W Wyznaczonym terminie dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Dowodami moga by¢:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prac¢ 0sOb wykonujgcych czynnoéci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopia umowy/uméw 0 prace zatrudnionego pracownika,

4)  zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przezWykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow 0 pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,

zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace, W szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku powzigcia jakichkolwiek watpliwosci co do tresci dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrocenia si¢ do wlasciwego Inspektoratu
Pracy Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej,
w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. k). Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetlnienie
przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zatrudnienie przy realizacji zaméwienia osob wskazanych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku skierowania i1 zaangazowania do wykonania przedmiotu Umowy niezbg¢dnej
ilosci 0s6b, w tym rowniez osob z odpowiednimi kwalifikacjami, stosownie do zakresu
przedmiotu Umowy.

§9
Koordynacja realizacji Umowy
Osobami odpowiedzialnymi za realizacje Umowy sa:

1) ze strony Zamawiajgcego:

a) Dariusz Zagol — Naczelnik Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 41, e-mail: bgk@zywiec.pl,
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b) Daria Kowal — inspektor Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 38, e-mail:
inwestycje@zywiec.pl,

¢) Waldemar Dziki — inspektor Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 38, e-mail:
inwestycje@zywiec.pl ,

d) Slawomir Szczelina — glowny specjalista, tel. 33 475 42 39, e-mail:
slawomir.szczelina@zywiec.pl .
2) ze strony Wykonawcy:

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
calkowitej podanej w ofercie, tj. .ccceeeeeennnn zt (stownie: ............... zb) w formie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

1)  70% wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego,

2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci membrany, w zaleznosci od tego, Ktory okres bedzie diuzszy, o ile wczesniej
Zamawiajacy nie skorzystat z przystugujacego mu prawa do roszczen.

3. W razie przedluzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do niezwlocznego przedlozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

§11
Odbior przedmiotu Umowy

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bgdzie wykonanie catkowitego zakresu
robdt objetych Umowa. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi
by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

2. Podstawe zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych robot
budowlanych stanowi faktyczne zakonczenie realizacji zadania, potwierdzone
przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy i udokumentowanie tego faktu protokotami odbioru robot.

3. Czynno$ci zwigzane z odbiorem koncowym robot budowlanych beda realizowane
W nastgpujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowsg zostang zakonczone — inspektor nadzoru,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, potwierdzi ich zakonczenie,
pod warunkiem ze wraz ze zgloszeniem do odbioru calosci zadania, Wykonawca
przediozy:

a) dziennik budowy,
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1.

b) operat  kolaudacyjny  (zbior  wszystkich  dokumentéw  kontraktowych,
z uwzglgdnieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow
przeprowadzonych pomiaréw | badan materiatow oraz rodzajow wykonanych robot
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow 1 robdt okreslonych w specyfikacji
technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty (atesty,
aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane, muszg zawiera¢ os$wiadczenie Kierownika budowy
o0 ich wbudowaniu,

c) oswiadczenie Kkierownika budowy 0 zgodno$ci wykonania robot budowlanych
z dokumentacjg  projektowg, warunkami i obowigzujagcymi przepisami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgloszenie zakonczenia robot bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania cato$ci robot wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych,
dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystgpi¢ do dokonania odbioru koncowego
robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot, o ktérych mowa § 1 ust. 1 Umowy, zostang stwierdzone

wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad. O usuni¢gciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
inspektora nadzoru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§12
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ odpowiednio:
1) rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane— na okres .... miesiecy, oraz
2) gwarancji jakoSci:
a) na membrane — na okres ...... lat,

b) na uzyte materialy oraz zamontowane urzadzenia i sprz¢t — na okres zgodny
z okresem gwarancji udzielonym przez ich producentow.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
catosci robot budowlanych objetych Umowa.
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. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgloszenia wad
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowa zgode. Zamawiajacy
zachowuje jednocze$nie prawo do naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

. W okresie gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin
przegladu robot.

Przed uptywem okresu r¢kojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-
montazowe Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 terminie przegladu i dokona odbioru
ostatecznego robot i prac instalacyjno-montazowych, bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy.

§13
Kary umowne

Forma odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy sg kary umowne,
z zastrzezeniem ust. 2 i 3. Kary umowne naliczane b¢eda w nastepujacych wypadkach
1 wysokosciach:

1)  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

a) zwiloke w stosunku do terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt
2 lub ust. 2 Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczgty dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy tymi terminami, a faktycznym dniem
zakonczenia robot,

b) zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczgty dzien zwtoki. Kara liczona bedzie od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad. Jezeli nie ustalono terminu usunigcia wad, przyjmuje si¢ termin 14-dniowy,

c) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci stanowiagcej 15% wynagrodzenia brutto
przewidzianego za te roboty,

d) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto przewidzianego
za te roboty za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

e) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,
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f) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazda nieprzedtozona kopig umowy lub jej zmiany,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
dhuzszego niz 30 dni — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego
za te roboty,

h) niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, takze skutkujace odstgpieniem od Umowy przez Zamawiajacego
— W wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

i) zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajagce powyzej 7 dni
kalendarzowych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien przerwy W wykonywaniu robot,

J) kazdy przypadek zawinionego opo6znienia W przedtozeniu Zamawiajagcemu
aktualizacji Wykazu os6b, 0 ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w terminie
okreslonym w § 8 ust. 4 Umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki,

K) niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci — W wysokosci: 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
Umowy w przypadku Wykonawcy, lub 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego
w umowie o podwykonawstwo w przypadku podwykonawcy,

[) brak ciagglosci ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej
lub od zdarzen losowych —w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Laczna maksymalna wysokos$¢ wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych
od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) niewykonanie badZz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, takze skutkujace odstgpieniem od Umowy przez Wykonawce —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Laczna maksymalna wysokos$¢ wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych
od Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia,
0 ktorym mowaw § 5 ust. 1 Umowy.

2. Strony =zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody —
na zasadach ogdlnych (art. 471 k.c. 1 nast¢pne).

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
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§14
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia
okolicznosci, 0 ktorych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a takze
w sytuacjach:

1) jezeli Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem realizacji robot
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejsza Umowg Oraz obowigzujacymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajgcych dhuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) w razie naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczajacych 30% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

5) braku wspotpracy Wykonawcy z Zamawiajagcym,

6) nieterminowych ptatnosci przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,
przekraczajacych 30 dni od dnia uptywu terminu ptatnosci,

7)  braku zatrudnienia os6b biorgcych udzial w wykonaniu zamowienia na podstawie umowy
0 pracg, pomimo pisemnego upomnienia,

8) braku posiadania przez Wykonawce waznej polisy odpowiedzialnosci cywilne;j.

Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 1, upowazniajag Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy

w terminie 20 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych
odstgpienie.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zobowigzany jest
wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania robot, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. W razie gdy sytuacja sprzecznego z Umowa wykonania robdt nie ulegnie zmianie,
Zamawiajacy po pisemnej interwencji moze 0d niej odstgpic.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

Odstapienie od Umowy bedzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstapienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg jej rozliczenia w terminie do 30 dni
od dnia odstgpienia. Rozliczenie dotyczy wylacznie wykonanej, zaakceptowanej i odebranej
przez Zamawiajacego czesci Umowy, o ile wczesniej nie zostala ona rozliczona.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:
1) wady wykonanej czesci zamowienia, na zasadach ogélnych,

2) kary umowne za naruszenia do dnia odstgpienia od Umowy.
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§ 15
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelienia niniejszej Umowy, jak rowniez wszelkie o$wiadczenia
zmierzajgce dO jej rozwigzania mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoSci.

2. Zmiana postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach,
na zasadach wskazanych w ust. 3-12 oraz w odniesieniu do nieistotnych postanowien Umowy.

3. Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w nastepujacych przypadkach:

1) przedluzenia Wykonawcy terminu realizacji zamowienia z nastepujacych powodow:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci:
nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub wystgpienia konieczno$ci zawieszenia
wykonywania robot przez Zamawiajacego,

wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
realizacji zadania, w szczeg6lnosci istnienia nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urzadzen, co spowodowato
wstrzymanie robot budowlanych, zmiane dokumentacji lub wykonanie robot
dodatkowych lub zamiennych,

wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

koniecznosci wykonania zamiennych lub dodatkowych robot budowlanych
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych wykonanie
wstrzymuje lub op6znia realizacj¢ przedmiotu Umowy,

opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne
dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdéw
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opoznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania rob6t, c0O ma wptyw
na termin wykonania Umowy,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktoérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

wystgpienia przez okres co najmniej 5 dni jednorazowo, niekorzystnych warunkoéw
atmosferycznych (odbiegajacych znaczaco od typowych), uniemozliwiajacych
prawidlowe zrealizowanie jakosciowe (dla ktorych okreslona odpowiednimi
normami technologia wymaga wiasciwych warunkow atmosferycznych) robot,
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2)

3)

pomimo zastosowania wszelkich dostepnych §rodkéw przez Wykonawce. W takim
przypadku termin wykonania zamoéowienia moze zosta¢ przedtuzony 0 ilos¢ dni,
w ktorych roboty nie byly realizowane (wstrzymanie wykonywania robot).
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru oraz dokonania
w Dzienniku budowy wpisu o dniu zaprzestania robot z uwagi na wystgpienie wyzej
wyszczegolnionych warunkow atmosferycznych oraz o dniu przystgpienia do robot
w zwigzku z ustaniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

i) wystgpienia okolicznos$ci badz zdarzen losowych (sity wyzszej), ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ przed wszczg¢ciem postepowania, w szczegdlnosci z powodu
wystgpienia na terenie budowy lub u Wykonawcy: pozaru, powodzi, innej kleski
zywiotowej, ataku terrorystycznego, a takze z powodu trwajgcego konfliktu
zbrojnego o zasiggu mig¢dzynarodowym na terenie Europy, ktére to okolicznosci
uniemozliwiag Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu Umowy,

J) opdznienia, na skutek zawieszenia realizacji Umowy, w obliczu zagrozen, jakie moga
wynika¢ z ogloszonej przez wladze kraju epidemii lub pandemii, pod warunkiem,
ze majg bezposredni wptyw na wykonanie zobowigzania,

K) uwarunkowan spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.).

Termin realizacji zamowienia moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas

trwania okolicznosci wymienionych w podpunktach a)-k). Wykonawca nie bedzie miat

prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji zamowienia, jeSli jego
przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci
opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,

realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robot budowlanych,
ktorych nie uwzglgdniono w zamoéwieniu podstawowym, niezbgdnych do jego realizaciji,
ktorych warto$¢ nie przekracza 50% wartosci Umowy, a zmiana WYykonawcy nie moze
zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych i spowodowataby istotna
niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego.

Zmiana postanowien Umowy dotyczaca wysoko$ci wynagrodzenia jest mozliwa
W nastgpujacych przypadkach:

1)
2)

3)

0 ktérym mowa w § 5 ust. 3 Umowy,

ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Stawka i kwota podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, a takze wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepisow prawa wprowadzajacych zmiany stawek w/w podatkow,

0 ktorym mowa w ust. 3 pkt 3 powyze;j.

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, nieobjete zamdéwieniem podstawowym,
zostanie wyliczone w nastgpujacy sposob:
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6.

10.

1) jezeli roboty wykonane w ramach robot dodatkowych odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym
uzywana bedzie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia taka
metoda,

3) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt wynikajacych z ust. 3 pkt 3) z zastosowaniem
ww. metod, Wykonawca powinien przedlozy¢é Zamawiajgcemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od $rednich publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okre$lono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, zmiana Umowy moze zosta¢ dokonana
w sytuacjach i na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci bgdacych podstawa do zmiany Umowy, kazda
ze Stron moze wystapi¢ w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania
takiej zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2, mogg by¢ wprowadzone wyltacznie wtedy,
gdy majg one wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku
ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem
0 zmiang¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnosc¢
ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwosc,
ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢
stopien, W jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwczesniej w dniu wejScia w zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany.

Podstawg dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie potwierdzenie
w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajacego
na zmian¢ terminu 1 sporzadzenie protokolu koniecznosci, zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

Do wniosku w sprawie koniecznos$ci realizacji dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, robdt budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, dotaczony zostanie
protokot koniecznosci sporzadzony przez inspektora nadzoru, w ktérym zawarte beda dane
wyjsciowe do kosztorysowania, dane techniczne, technologiczne 1 organizacyjne oraz inne
ustalenia, niezbedne do kalkulacji kosztorysowej robdt budowlanych. Roboty dodatkowe
nie mogg by¢ realizowane przed podpisaniem aneksu do umowy, pod rygorem odmowy
zaplaty za te roboty.
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11.

12.
13.

14.

15.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek w sprawie zmian w Umowie stanowi¢ bedzie
podstawe do sporzadzenia aneksu do Umowy.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1-11 jest niewazna.

W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie ust. 4 pkt 2 — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego — Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego
zobowigzania podwykonawcy.

Nie stanowig zmiany Umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy.
Zmiany danych wskazanych w ust. 14 nie wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy.

§16
Ubezpieczenia

Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadaja ubezpieczenie w ZUS oraz posiadaja polisy od NNW.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytulu szkod, ktdore mogag zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 500.000,00 zt (stownie: pigéset tysiecy zlotych),
a w szczegolnosci na roboty, obiekty budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt od: ognia, huraganu i innych zdarzen

losowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej wygasnie badz straci swoja wazno$¢ w trakcie realizacji zamdowienia, to zobowigzuje
si¢ do jej przedtuzenia lub zawarcia nowej — na caly okres obowigzywania Umowy
i na warunkach odpowiadajgcych wymaganiom przeprowadzonego postgpowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajagcego zobowigzany jest przediozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek.
Brak cigglosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek, stanowi
dla Zamawiajgcego podstawe do naliczenia kary umownej przewidzianej w § 13 ust. 1 pkt 1
lit. I) Umowy oraz moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

§17
Rozwigzywanie sporow
W razie powstania sporow na tle wykonywania niniejszej Umowy, strony zobowigzane

sa do wyczerpania drogi postepowania polubownego. Postepowanie polubowne rozpoczyna
si¢ poprzez skierowanie na pisSmie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga Strona
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zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie
do 5 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W przypadku zakonczenia postegpowania polubownego niepowodzeniem, kazda ze Stron
uprawniona jest do wystgpienia na drogg sadows.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez sad rzeczowo
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i Prawo budowlane.
Umowg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktoérych jeden otrzymuje
Wykonawca, cztery Zamawiajacy.

Zalaczniki do Umowy. stanowiace jej integralna czes$¢:

1.

2
3.
4

Specyfikacja Warunkow Zamowienia z dnia 26.08.2024 r. z pozn. zm.
Oferta Wykonawcy z dnia .......... r.

,Wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o0 prace”

Wzor oswiadczenia podwykonawcy w/s zaptaty

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNUJE:
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Klauzula informacyjna dla zawarcia Umowy

Wypehiajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 i 14 rozporzadzenia PEiR (UE)

nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1,
z p6zn. zm.) — dalej RODO, informujemy ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Zywiec, Rynek 2, 34-300 Zywiec,
tel. 33 475 42 00, email: sekretariat@zywiec.pl .

Moze Pani/Pan kontaktowa¢ si¢ w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych
oraz z wykonywaniem praw przystugujacych na mocy RODO z Administratorem
z wykorzystaniem powyzszych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora
Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: chronadanychosobowych@zywiec.pl .

Podstawy i cele przetwarzania danych:

1). Dane osobowe wykonawcy, ktory jest osobg fizyczng: Pani/Pana dane osobowe beda
przetwarzane w zwigzku z wykonaniem umowy, a takze podjecia czynno$ci niezbednych
przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przepisow o rachunkowosci w celu
rozliczen, a takze ustawy o dostepie do informacji publicznej, w zwiazku z obowigzkiem
ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowigcym informacje publiczng (art. 6 ust.
1 lit. ¢ RODO). Dane mogg by¢ takze przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

2). Dane os6b dziatajacych w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie
z Wykonawca: Pani/a dane osobowe beda przetwarzane w zwigzku z realizacja
postanowien zawartej umowy, a takze ewentualnego dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit
f RODO).

Pani/Pana dane mogg by¢ udostgpniane podmiotom i osobom upowaznionym do tego
na podstawie przepisow prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji
publicznej. Moga zosta¢ takze udostepnione podmiotom realizujgcym czynnosci niezbgdne
do zrealizowania wskazanych celow przetwarzania. Niezbedne dane dotyczace umowy
zostane¢ udostepnione w Centralnym Rejestrze Umow — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres trwania umowy, a nastgpnie
przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych ze wzgledu na przepisy o rachunkowosci.
W przypadku roszczen dane bedg przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostegpu do swoich danych osobowych, a takze
ich sprostowania (poprawiania). Przystuguje Pani/u takze prawo do zadania usunigcia
lub ograniczenia przetwarzania, a takze sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przystuguje
ono jedynie w sytuacji, jezeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbedne do wywigzania si¢
przez Administratora z obowigzku prawnego i nie wyst¢pujg inne nadrzedne prawne podstawy
przetwarzania.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora
przetwarzanie do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia oraz realizacji umowy.

WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 1

GKI1.271.7.22.2024 do Zmiany Nr 1 SWZ z dnia 05.09.2024 r.

Zatgcznik nr 8 do SWZ

Zalacznik nr 4
do Umowy Nr ...../2024/GKI

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my* nizej podpiSany/i, ... dziatajac  jako

wlasciciel/osoba/y uprawniona/e do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS)*:

bedacy/bedacej* podwykonawcg robot dla zadania pn.:

,»Modernizacja dachu Zlobka Miejskiego Nr 1 w Zywcu przy ul. Jana 28”

o$wiadczam/y, CO nastgpuje:

1)

2)

generalny Wykonawca W/w zadania , . .....ccoooverniiiiienenescnenee nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur* nr .................cooeeiiiinn.
zdnia ...l doumowynr ..., zdnia ...

wzgledem mnie/naszej firmy* z tytutu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
ogot naleznosci zostal zaptacony w terminie umownym.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam/y, ze w stosunku do kwot za roboty

podwykonawcze wynikajace z w/w faktury/faktur* zrzekam/y si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego — Miasta Zywiec — z tytuhu realizacji prac podwykonawczych.

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania podwykonawcy)

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢



