) Zatacznik Nr 6
Nr sprawy: 10S. 3410-1/3 /08/IM

UMOWANR ...
(wzor)

zawarta W Zywcu dnia .................. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec, Rynek 2,
reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr in z. Antoni Szlagor
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Garda S,
zwanym dalej Zamawiaj acym
a
firma ..o z siedzibg W ..., przy ul ... ,
NIP: ..............., Regon: ........., dziatajacg na podstawie wpisu do ......... prowadzonego przez .....
pod numerem .........
zwanym dalej Wykonawc a
reprezentowanym przez:

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego na ustugi pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy
Zywca jako nowego ci agu drogi wojewddzkiej nr 945 wzdiu  z rzeki Soly wraz z przebudow a
mostu nad rzek g Sota w ci agu drogi wojewodzkiej nr 945"
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1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowane;j
obwodnicy Zywca jako nowego ciggu drogi wojewddzkiej nr 945 wzdiuz rzeki Soly wraz z
przebudowa mostu nad rzekg Sota w ciggu drogi wojewddzkiej nr 945 w zakresie obejmujacym
projekty budowlane oraz stosowne do potrzeb inne projekty i elementy wymagane do uzyskania
pozwolenia na budowe, jak rowniez projekty wykonawcze w zakresie danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad
realizacjg rob6t wykonywanych w oparciu o te dokumentacije.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 zgodnie z
wymogami obowigzujacych ustaw, przepisbw i zasadami wiedzy technicznej oraz uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z
przepisow.

3. Zakres prac dotyczacych opracowania ww. dokumentacji obejmuje:

1) Opracowanie mapy do celow projektowych,

2) Ocena stanu technicznego istniejgcej konstrukcji nawierzchni i jej podioza, wykonana na
podstawie wynikow badan ugie¢ nawierzchni, badan geotechnicznych i okreslenia warunkow
gruntowo — wodnych podioza nawierzchni oraz rozpoznania konstrukcji nawierzchni drog
objetych opracowaniem,

3) Badania geotechniczne i okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza gruntowego,

4) Pomiary natezenia ruchu,

5) Woypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

6) Koncepcje architektoniczng obiektu mostowego,

7) Projekt budowlany,

8) Projekt wykonawczy,

9) Projekt budowlano-wykonawczy os$wietlenia obiektu mostowego oraz nowo dobudowanego
odcinka drogi wojewodzkiej,

10) Projekt budowlano-wykonawczy rozbiérki obiektow budowlanych,

11) Projekt tymczasowej ktadki dla pieszych,

12) Przedmiar robdt,

13) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot,



14) Projekt docelowej organizacji ruchu,

15) Projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy,

16) Operat wodno-prawny,

17) Dokumentacje geologiczno — inzynierskg wraz z projektem prac,

18) Raport oddziatywania na srodowisko wymagany do wniosku o pozwolenie na budowe,

19) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

20) Inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi i plan wyrebu,

21) Branzowe projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidujgcych urzadzen infrastruktury
technicznej, miedzy innymi: kable energetyczne eANN, eNN, linie energetyczne napowietrzne,
sieci wodociggowej i gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej, sieci
telekomunikacyjnej oraz infrastruktury kolejowej,

22) Kosztorys inwestorski,

23) Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabyciem nieruchomosci i z czasowym
korzystaniem z nieruchomosci,

24) Dokumentacja formalnoprawna niezbedna w celu nabycia prawa do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane i nabycia prawa do czasowego Kkorzystania z
nieruchomosci,

25) Studium wykonania zadania.

Szczegbétlowe wymagania dla ww. opracowan projektowych zostaty okreslone w rozdz. V ,Okreslenie
przedmiotu zamoéwienia” Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktéra wraz z ofertg
Wykonawcy stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w czasie rob6t budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej umowy w
zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane, a takze zobowigzany jest na wezwanie
przedstawiciela inwestora do:

1) opiniowania zgodnosci projektdw wykonawczych, technologicznych i zamiennych
wykonywanych przez wykonawce robét w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej,

2) niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej oraz
wyjasnienia watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robot.

W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywania ww.

czynnosci na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robot, nie pdzniej jednak niz do 3 dni

od daty otrzymania wezwania oraz obowigzek przybycia na budowe nie rzadziej niz raz w ciagu

dwéch tygodni podczas trwania budowy i potwierdzenia tego faktu odpowiednim wpisem w

dzienniku budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sig, réwniez do:

1) uzgodnienia kazdego z projektéw z Zarzadem Drég Wojewddzkich w Katowicach i Wydzialem
Komunikacji i Transportu Urzedu Marszatkowskiego w Katowicach — przed przystapieniem do
kolejnego etapu projektowania,

2) uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego po kazdorazowej zmianie przedmiaru rob6t, utracie
jego aktualno$ci zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz na kazde
zgdanie Zamawiajacego przed ogloszeniem przetargu na roboty budowlane,

3) niezwiocznego udzielenia na wniosek Zamawiajgcego wszelkich wyjasnief na ewentualne
zapytania oferentéw, jakie zlozone zostang w toku przetargu na wykonawstwo robot
realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji, a takze zajmowania stanowiska w
przypadku zlozenia protestu,

4) niezwlocznego udzielania na wniosek Zamawiajgcego informacji o postepie prac i przyjetych
rozwigzaniach w trakcie projektowania, jak rowniez uwzglednienia w dalszych pracach uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

Wspolny stownik zamoéwien (CPV): 74.23.20.00-4 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74.23.22.00-6 ustugi inzynierii projektowej w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
74.23.22.30-5 ustugi projektowania mostow
74.23.35.00-6 Badania inzynieryjne
74.27.20.00-6 Ustugi badania podtoza
74.27.40.00-0 Ustugi sporzadzenia map



§2

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych
Podwykonawcdw nastepujace opracowania ProjektOWE: ........c.vviriviiie i e e e e ereaeeens
Pozostale opracowania Wykonawca wykona sitami wkasnymi.

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z Podwykonawcy w zakresie przypisanym w
ofercie do powierzenia Podwykonawcy, po wczeéniejszym przedtozeniu umowy (lub jej projektu)
oraz wskazaniu zakresu p0W|erzonych Podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego odpowiednio do art. 647 §2i§4k.c.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie Wykonawcy musi
by¢ uzasadnione na pi$mie i zaakceptowane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych Podwykonawcow
bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia Podwykonawcdéw, jakie wymagane
byly postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z winy Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w 8§ 3 ust.1 pkt.1.1.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wilasne.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich Podwykonawcow.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy i dostarczy¢ Zamawiajgcemu

dokumentacje projektowg w zakresie okreslonym w § 1 ust. 3 umowy w wersji papierowe;j i ilosci

egzemplarzy okreslonej w tabeli Wycen prac projektowych oraz w wers;ji elektronicznej w terminie

do:

1.1. w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
obwodnicy Zywca jako nowego ciggu drogi wojewddzkiej nr 945 wzdiuz rzeki Soty wraz z
przebudowa mostu nad rzekg Sotg w ciagu drogi wojewddzkiej nr 945;

a) koncepcja architektoniczna obiektu mostowego — do 30 maja 2008 r.
b) pozostaly zakres opracowania — do 10 grudnia 2008 r.

1.2. w zakresie nadzoru autorskiego: okres realizacji od dnia rozpoczecia realizacji robot
stanowigcych przedmiot opracowania do ich zakonczenia.

Do przekazywanej dokumentacji projektowej Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze jest
ona wykonana zgodnie z umowa i halezytg starannoscig oraz w sposob zgodny z wymaganiami
ustaw, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi Normami Polskimi, jak
réwniez zasadami wiedzy technicznej i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz w stanie umozliwiajacym do wystgpienia o pozwolenie na budowe.
Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa wyzej, stanowig integralng czes¢
przekazanej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajagcego z wyprzedzeniem co najmniej
pieciodniowym o terminie przekazania dokumentaciji.

g4
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego 8 1 ust.1 ustala sie wynagrodzenie w wysokosci
brutto:.................. zb (stownie ziotych: ... ) wtym: podatek od
towaréw i ustug VAT — ...... % w kwocie ......... zt (stownie ztotych: ...................l ), Z czego:
1) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej okreslonej w § 1 ust.3 ustala sie na
kwote w wysokosci brutto: . . zt (stownie ztotych: . . ) w tym: podatek
od towardéw i ustug VAT - % w kw00|e .............. zt (slowme ziotych ................................ ).
2) wynagrodzenie za sprawowanle nadzoru autorskiego okreslonego w § 1 ust.4 ustala sie na
kwote w wysokosci brutto: .. . zt (stownie ziotych: . VI . ) wtym: podatek
od towarow i ustug VAT - . % w kWOCIe .............. zt (slownle ziotych ................................ ).

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy i uwzglednia wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy okreslonego w § 1.



10.

Dopuszcza sie mozliwos¢ fakturowania czesciowego za wykonane i odebrane czesci
poszczegoblnych elementow dokumentacji wyszczegdllnionych w tabeli Wyceny opracowan
projektowych. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej lub koncowej bedzie protokét odbioru
podpisany przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy — po otrzymaniu dokumentacji projektowej lub jej czesci potwierdza jej otrzymanie
protokolem przekazania, a nastepnie przystgpi do czynnosci odbioru, ktére zakonczy w terminie
do 30 roboczych podpisaniem protokotu odbioru albo zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym
uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.
Jezeli Zamawiajacy nie odbierze (w formie protokotu odbioru) przekazanej dokumentacji w ciggu
30 dni roboczych i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynach nie dokonania odbioru, Wykonawca
moze jednostronnie stwierdzi¢ na piSmie, ze data wykonania i odbioru przypada po uptywie 30 dni
roboczych od daty przekazania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu.
Sprawdzenie jakosci dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego za jakos¢ dokumentacji projektowej oraz jej
kompletnos¢ pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.
Wynagrodzenie z tytutu nadzoru autorskiego zaptacone zostanie pod warunkiem przystgpienia do
realizacji prac budowlanych wg dokumentacji projektowej Wykonawcy i adekwatnie do postepu
robét. Wykonawca uprawniony jest do wystawiania faktur czesciowych na wynagrodzenie z tytutu
sprawowania nadzoru autorskiego do warto$ci nie wyzszej niz 80% wynagrodzenia z tytutu
nadzoru autorskiego.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapiaty na rzecz Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia
czesciowego lub korncowego w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury.
Wykonawca wykonana uzupetnienie lub poprawi nienalezycie wykonang dokumentacje na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Nienalezytym wykonaniem umowy jest:

a. nie wykonanie petnego zakresu dokumentacji okreslonej w Umowie,

b. wykonanie przedmiotu Umowy z op6znieniem,

c. wykonanie dokumentacji lub jej czesci w wadliwy sposOb oraz uniemozliwiajacy jej

wykorzystanie.

§5

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rekojmi
za wady opracowanej dokumentacji konczy swdj bieg wraz z uptywem terminu odpowiedzialnosci
z tytutu rekojmi za wady Wykonawcy rob6t wykonanych na podstawie opracowania projektowego,
ktérego dotyczy niniejsza umowa, nie dtuzej jednak niz 8 lat od dnia podpisania przedmiotowej

umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutlu rekojmi za wady projektu w przypadku, jezeli obiekt zostat
zrealizowany wg dokumentacji projektowej na podstawie niniejszej umowy i nie osiggnat
zalozonych parametréw technicznych i uzytkowych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy projektu naprawienia szkody na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu bltedow projektowych skutkujacych zwiekszeniem
kosztow robot budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tego
tytutu do wysokosci 100% wartosci poniesionych dodatkowych kosztow.

§6
Wykonawca dokonat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, tj. ........................... Zt (sfownie ztotych: ... )
Zabezpieczenie zostalo wniesione na rzecz Zamawiajgcego w formie .............oov i,

§7

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. od daty
podpisania umowy do kohAca okresu gwarancji wymaganej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
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1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy strony beda ptaci¢  nastepujace
kary umowne:
1) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej Wykonawcy z tytutu:
a) przerwy w wykonaniu prac projektowych z winy Zamawiajgcego w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki. Ponadto termin wykonania
prac projektowych ulegnie przedtuzeniu o czas trwania tej przerwy,
b) odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 145 Prawa zamowien publicznych
2) Wykonawca obowigzany jest do zaptacenia kar umownych Zamawiajagcemu z tytutu:
a) zwloki w wykonaniu prac projektowych, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwioki,
b) zwloki w usunieciu wad prac projektowych, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwioki, liczgc od ustalonego terminu na usuniecie wad,
C) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w wypadku zajscia okolicznosci o
ktorych mowa w art. 145 Prawa zamowien publicznych, bez kary umownej.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Ustala sie, ze
obowigzujacg formag odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie
odszkodowanie na zasadach og6inych (art. 471 K.c. i nastepne).

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z jego wynagrodzenia.

§9
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wprost z niniejszej umowy autorskie prawa majatkowe do
prac projektowych bedacych przedmiotem niniejszej umowy do ich wykorzystania zgodnie z celem,
ktéremu majg stuzyé.

§10

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem art. 144 Prawa zamowien publicznych.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

§12
Spory wynikfe na tle niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sgdy wiasciwe rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§13

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a trzy Zamawiajacy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:

kontrasygnuije:



