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UMOWA Nr ........ /2010 zalacznik Nr 6
(projekt)
zawarta w dniu ..................... 2010 r. w Zywcu pomiedzy Miastem Zywiec z siedzibg Ry-

nek 2, 34 — 300 Zywiec, NIP 553 — 10 — 03 — 117, REGON 000524022, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca — Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Bogustawy Gardas$
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zwanym dalej] Wykonawcg
na ,,Budowe otwartego obiektu sportowego w zywieckiej dzielnicy Zablocie”.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) strony za-

warly umowe o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pole-
gajace na budowie otwartego obiektu sportowego w zywieckiej dzielnicy Zablocie,
ktore obejmuja; - budowe zespohu boisk sportowych tj. boisko do pitki noznej o na-
wierzchni — ,,sztuczna trawa”, boiska do pitki koszykowej i siatkowej o nawierzchni poli-
uretanowej, zaplecza technicznego kontenerowego, przylacza wodociagowego, szczelne-
go szamba oraz oswietlenia boisk a takze przebudowe odcinka sieci telekomunikacyjnej
kolidujacej z przedmiotowym zamierzeniem - zgodnie z projektem budowanym.

Zamoéwienie realizowane bedzie pod kodami Wspolnego stownika Zamowien CPV
45000000-7, oraz 45111000-8, 45212000-6, 36400000-5, 45453000-7, 45233000-9,
45310000-3, 45232310-8, 45231300-8

2. Szczegotowy zakres robot budowlanych okresla dokumentacja budowlana, Specyfikacja
techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy,
ktore stanowig integralng czg$¢ umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi wa-
runkami i materiatami, ktére niezbgdne sq do wykonania przez niego przedmiotu umowy.
Nieoszacowanie, pominigcie elementow roboét czy brak rozpoznania przedmiotu zamo-
wienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany ceny okreslonej w umowie przez Wy-
konawcg. Koszt tych prac bedzie obciazat wylacznie Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot zgodnie z niniejszg umowa, dokumen-
tacjg projektows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, Spe-
cyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami i normami. Zobowigzanie wykonania ro-
bot zgodnie z dokumentacjq projektowa nie zwalnia Wykonawcy m.in. od obowiazku we-
ryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy 1 zglaszania Zamawiajagcemu wykry-
tych w niej wad czy uchybien skutkujacych mozliwoscia niedochowania warunkéw
umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.
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§2

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych Podwyko-

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z Podwykonawcy w zakresie rob6t budowla-
nych wskazanych w ofercie, do powierzenia Podwykonawcy po wczesniejszym przedto-
zeniu umowy (lub jej projektu) oraz wskazaniu w oparciu o dokumentacj¢ zakresu powie-
rzonych Podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zgodnie z art. 647"
§2i§4 k.c.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie Wyko-
nawcy musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego. Zama-
wiajacy zaakceptuje taka zmiang wylacznie wtedy., gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych Podwykonawcow beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadcze-
nia Podwykonawcow, jakie wymagane byly postanowieniami Specyfikacji Istotnych Wa-
runkow Zamowienia.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych wynikajaca z winy Podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét, o ktorym mowa w § 3 ust. 3

§3

Wynagrodzenie umowne za roboty obj¢te niniejszq umowa, zgodnie z wybrang w drodze
przetargu oferta, ustala si¢ na kwotg .......ccccceeenune. 2b (Slowmie: . ..ccomisiisss 00/100),
z zastrzezeniem ust.2 w/w kwota obejmuje ....... % podatek VAT.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja zadania inwestycyjnego, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak pelnego rozpoznania zakresu zadania inwesty-
cyjnego nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w ust. 1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacj¢ poszczegdlnych etapow budowy odbywac sig
bedzie fakturami przejsciowymi za faktycznie wykonane roboty do wysokosci 90% wy-
nagrodzenia umownego. Faktury przejéciowe platne beda w terminie 30 dni od daty przy-
jecia przez Zamawiajacego faktury wraz z potwierdzonym przez inspektora nadzoru pro-
tokolem odbioru wykonanych robét.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa wystawiong przez Wykonawce po zakon-
czeniu i bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty otrzy-
mania faktury koncowe;j.

Zaplata wynagrodzenia za realizacj¢ poszczegolnych etapéw budowy oraz wynagrodzenia
kofncowego moze nastapi¢ po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen Podwyko-
nawcow o uregulowaniu w stosunku do nich zobowiazan finansowych przez Wykonawce.
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§4
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania umowy:
rozpoczecie -  od dnia podpisania umowy
zakonczenie: - do dnia 30 czerwea 2010r.
Zamawiajacy w terminie do dnia ..........ccoceeiiiiiiinnienn. 2010r., przekaze Wykonawcy teren

budowy pod realizacj¢ zadania.

§ 5

1. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru W 0SODIE ........cccceeveersiiecseicrseicssessssessensssesssaenns

Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdz. zm.).
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscia i iloscia
robot, ktoére sg niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z umowa i dokumentacja tech-
niczng wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy w osobie:

..................................................................................................................................................

§ 6

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegotowe:

1
2)

4)

3)

6)

7)
8)

9)

Wykonawca jest odpowiedzialny za oznakowanie oraz zabezpieczenie placu budowy
przed wejsciem na teren budowy 0s6b nie zwigzanych z prowadzonymi robotami
materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkow Za-
mowienia oraz projekcie technicznym,

materialy i urzadzenia musza posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wyma-
gane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonywanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych materialow,

badania realizowane bgda przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli Zamawiajacy zaza-
da badan, ktore nie bedq przewidziane w umowie to Wykonawca zobowiazany jest prze-
prowadzi¢ te badania,

prowadzenie robot w pasie drog publicznych, w miejscach kolizji z kablami energetycz-
nymi i teletechnicznymi oraz przy innych przeszkodach wynikajacych w trakcie realizacji
inwestycji na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia
ryczaltowego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé za roboty, ktore wy-
kona przy pomocy podwykonawcow,

Wykonawca wykona roboty objete niniejsza umowg w ustalonym w ofercie terminie
zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, zasa-
dami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa,

10) Wykonawca zapewni specjalistyczne kierownictwo montazu dla dostarczonych przez

siebie maszyn i urzadzen,
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11) od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, ktére za-
istnieja podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrzadzone komukolwiek szkody
podczas budowy lub zwiazku z budowa odpowiada Wykonawca, chyba ze nie zachodzi
zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robdt a wyrzadzonag szkoda,

12) obowiazkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o ter-
minie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbgdne otwory do zbadania robot, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ich czgsci badz
urzadzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) jezeli w toku realizacji robot wystapi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych
zakres nie przekroczy 50% wartosci niniejszego zaméwienia, a zajda przestanki okreslone
w art. 67 ust.1 pkt 5 Prawa zaméwien publicznych, to Wykonawca zobowigzany jest wy-
kona¢ te roboty na dodatkowe zamoéwienie Zamawiajacego udzielone z wolnej rgki, przy
zachowaniu wymogéw art. 67 Prawa zamowien publicznych. Dodatkowe wynagrodzenie
zostanie ustalone wedlug stawek cenotworczych okreslonych przez Wykonawcg w kosz-
torysie ofertowym.

§7
1. Obowigzujacg forme odszkodowania stanowia kary umowne. Kary umowne naliczane bgda
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.

1) Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne za:

a) niedotrzymanie terminu zakonczenia realizacji umowy okreslonego w § 4, w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego

b) zwloke¢ w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0.2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

c¢) zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za wady
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki. Kara liczona bg-
dzie od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad,

d) spowodowanie przerwy w realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy,

e) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wyna-
grodzenia umownego.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwloke¢ w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej w wysokosci 0,2 % war-
tosci umownej za kazdy dzien zwloki ,

b) zwloke¢ w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokoéci 0,2 % wartosci
umownej za kazdy dzien zwtoki,

¢) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia umownego.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wyso-
kos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Ustala si¢, ze obowigzujacg formg odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wyko-
nanie umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych (art. 471 k.c. i nastepne).

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
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§8
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru zrealizowanego zada-
nia.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru stanowi faktyczne zakon-
czenie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
1) dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawcza, opisana i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i spraw-
dzen, instrukcje uzytkowania, oraz inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami
w tym pomiar geodezyjny powykonawczy,
4) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projek-
towa, obowigzujacymi przepisami i normami,
5) dokumenty ( atesty, aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materialy budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane(opisane i ostemplowane przez kierownika budowy).
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugu-
ja nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usunig¢cia wad,
b) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznacze-
niem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi.

§9

Czynnosci zwigzane z odbiorem zrealizowanej w ramach niniejszej umowy inwestycji beda
odbywac si¢ w nastgpujacych terminach:

1)
2)
3)

4)

potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robét w dzienniku budowy,

zlozenie w terminie 7 dni kompletnych dokumentow odbiorowych przez Wykonawce,
sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci w/w dokumentéw nastapi w terminie 14 dni
ich zlozenia,

potwierdzenie odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi w terminie 14 dni od dnia
ztozenia kompletnych dokumentéw odbiorowych.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu .............. miesiecznej re¢kojmi na zakres robot obje-
tych umowa. Bieg rgkojmi rozpoczyna si¢ od terminu konficowego odbioru calego zadania
inwestycyjnego, zakonczonego podpisaniem przez strony bezusterkowego protokotu od-
bioru koncowego robdt oraz decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

Przed uptywem terminu rekojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie prze-
gladu 1 dokona odbioru ostatecznego zadania.

2007-2013.
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§ 11
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagro-
dzenia umownego tj. ................. zh (stownie: ... 00/100) w formie

.............................................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio:
70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego, zas
30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie rgkojmi za wady .

§ 12

Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadaja ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NW.

§13

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad rzeczowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§ 14

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda
miatly zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamowien publicz-
nych.

§ 15

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej po rygorem
niewaznosci.

2. Zakazuje si¢ zmian istotnych postanowieni umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze zmiany te nie sa niekorzysine dla Zamawiajacego lub
koniecznosci ich wprowadzenia nie mozna bylo przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej staranno-
sci w chwili zawarcia umowy.

3. W szczegdlnosei, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia Wykonawey terminu zakon-
czenia realizacji zadania w sytuacji, gdy:

a) wystagpi koniecznos$¢ zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

b) wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych wprowadzonych przez Zamawiaja-
cego na podstawie protokotu koniecznosé lub w przypadku wystapienia kolizji nie ujg-
tych w dokumentacji projektowej, a majacych wpltyw na realizacj¢ umowy,

¢) w przypadku wystapienia sily wyzszej, w tym niekorzystnych warunkéw atmosferycz-
nych uniemozliwiajacych realizacje zadania,

d) ogloszona zostanie upadto$¢ Wykonawcy.

§ 16

1. W razie wystgpienia istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umo-
wy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wy-
nagrodzenia naleznego mu 2z tytulu wykonania czg$ci umowy, wyliczonego
w oparciu o ceny ujgte w kosztorysie ofertowym.

2. Odstapienie od umowy winno zastapi¢ w formie pisemne;.
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§17

Przeniesienie obowiazkow Wykonawcy na osoby trzecie jest niedopuszczalne, co nie wyklu-
cza postugiwania si¢ przez niego podwykonawcami. Przeniesienie wynikajacych z niniejszej
umowy praw Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§18

Umoweg sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy egzem-
plarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy .

Zamawiajacy: Wykonawca:
kontrasygnuje:

P
A
L _
SADGA PRAWN
& '
frtr Lidia Klapinskia
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