10S. 3411- 5/10/IM zatacznik nr 7
UMOWA nr ..../2010/10S
(wzor)

zawarta W Zywcu dnia .eeesseees 2010 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec,
Rynek 2 reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca - mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym

a firma ............. veevnenns Z Si€dzibg W przy ul. .oeoeeiiiiiens ,

NIP: .o , Regon: ........ , dziatajacq na podstawie wpisu do ......... prowadzonego przez
..... pod numerem ......... , reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawca

wybranym na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j.
Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.) o nastepujacej tresci:

g1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie, ktérego
przedmiotem sg roboty budowlane zwigzane z realizacjq zadania inwestycyjnego
pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu oraz dostgpnosci gospodarczej
centrum Zywca poprzez przebudowe drogi gminnej nr 1463 - ul. Powstafdcdw Slaskich”.
Zakres robot przy realizacji zamdwienia obejmuje odcinek ulicy Powstancow Slaskich od

ronda do skrzyzowania z ul. Folwark i dotyczy robdt branzy: drogowej, energetycznej i
teletechnicznej.

Wspélny stownik zaméwien (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.23.10-8, 45.23.14.00-9,
45.31.61.10-9

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ww. zadania inwestycyjnego zgodnie z
niniejsza umowqg, dokumentacjgq projektowq, specyfikacjq istotnych warunkow
zamowienia, ktéra facznie z ofertg Wykonawcy stanowi integralng cze$¢ umowy oraz
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami
oraz warunkami uzgodnien i decyzji na realizacje inwestycji.

3. Dokumentacja projektowa okreslajaca szczegdtowy zakres i sposdéb wykonania robot
budowlanych zadania wskazanego w ust.1 obejmuje:

1) projekty budowlane i wykonawcze przebudowy ulicy oraz branzowe:

a) przebudowa sieci teletechnicznych Telekomunikacji Polskiej S.A., Telefonii DIALOG
S.A., Beskidzkiej Telewizji Kablowej ,BESTKABEL”,

b) czes¢ elektryczna — Przebudowa kolidujacych urzadzen  elektroenergetycznych
oraz os$wietlenia ulicznego,

2) projekt organizacji ruchu (na czas robot i docelowa),
3) dokumentacja geotechniczna,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. Zobowigzanie wykonania roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa nie zwalnia
Wykonawcy m.in. od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i
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zgtaszania Zamawiajacemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscig
niedochowania warunkéw umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktore niezbedne sg do wykonania przez niego przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie elementdéw robdt czy brak rozpoznania przedmiotu
zamoOwienia nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany ceny okreslonej w umowie przez
Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

§2

Wykonawca, z zastrzezeniem ust.3, wykona przy udziale nizej wymienionych
PodWyKoNawCOW NASTEPUIGCE FODOLY: ...ooeceiceecviceetecte ettt et sttt eaeetesrestenaesresaeneas
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z Podwykonawcy w zakresie robot
budowlanych wskazanych w ofercie, po wczes$niejszym przedtozeniu umowy (lub jej
projektu) oraz wskazania w oparciu o dokumentacje zakresu powierzonych
Podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zgodnie z art. 647' § 2 i § 4
k.c.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie
Wykonawcy musi by¢ uzasadnione na pisSmie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych Podwykonawcow bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
Podwykonawcéw, jakie wymagane byly postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z winy
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robédt, o
ktérym mowa w § 4 ust. 3 pkt.2.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich Podwykonawcéw.

§3

Terminy realizacji i wartosci finansowe poszczegdlnych robdét okresla harmonogram

rzeczowo-finansowy realizacji zadania, ktéry stanowi integralng cze$¢ umowy.

Harmonogram bedzie stanowit podstawe do oceny przez Zamawiajacego postepu robot

oraz realizacji faktur czesciowych.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego

postepu robdét oraz wplywu tego postepu na powigzania z robotami pozostatymi do

wykonania. W uaktualnionym harmonogramie Wykonawca moze uwzglednié, réwniez

ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania robét.

Kazdorazowa zmiana harmonogramu wymagac bedzie ponownego zatwierdzenia przez

Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu, nie:

1) jest dopuszczalna w zakresie powodujacym zmiane okreslonego w § 4 ust.3 pkt.2
terminu zakonczenia wykonania umowy,

2) wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

84

Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejsza umowg, zgodnie z wybrang w drodze
przetargu ofertg, ustala sie na kwote ...... zt (stownie: ...coevevvcieeee, ), z zastrzezeniem
ust. 3. W/w kwota obejmuje 22% podatek VAT.

Wynagrodzenie (cena brutto), o ktérym mowa w ust.1 bedzie podlegato automatycznej



waloryzacji, odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajaca ze stawki tego podatku

obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego (dzien wystawienia faktury).

. W razie rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci robdt objetych ofertg,

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmujac za podstawe

wyceny, ceny ujete w kosztorysie ofertowym. Strony ustalajgq, ze z tego tytutu

Wykonawcy nie bedq przystugiwaty wobec Zamawiajacego zadne roszczenia.

. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia umowy

2) zakonczenie realizacji: do dnia 30 sierpnia 2011 r., przy czym Zamawiajacy wymagda,
aby zakres prac zrealizowanych w roku 2010 zostat rozliczony do dnia 20 grudnia 2010
r. Wynagrodzenie za roboty wykonane w 2010 r. nie moze przekroczy¢ kwoty 300 000
zt (brutto).

. Zamawiajacy w terminie do dnia ................ (do 3-ch dni od zawarcia umowy) przekaze

Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowa,

2) teren budowy pod realizacje zadania.

§5

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru (koordynatora) w osobie .........cccccoeviiiiiiiin
Inspektor nadzoru dziata w  granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.).

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig
robot, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i dokumentacjq
techniczng wykonania przedmiotu umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany
przez Zamawiajacego.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy w osobie: p. ..............
na kierownikow robot, Wykonawca ustala:

1) drogowych - o J R
2) energetycznych - o R
3) teletechnicznych - o SRR

. Osoby wskazane w ust.2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okres$lonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§ 6

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce dodatkowe obowigzki szczegotowe:

1) wykonanie oznakowania wynikajacego z projektu organizacji ruchu na czas budowy
Zz jego wiasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji zamowienia oraz zabezpieczenie
placu budowy przed wejsciem na teren budowy oséb nie zwigzanych z prowadzonymi
robotami.

2) w trakcie prowadzenia robot Wykonawca bezwzglednie musi zapewni¢ dojscie i dojazd
do posesji, garazy oraz innych obiektéow i placowek handlowych znajdujacych sie w
obrebie prowadzonych roboét, jak réwniez zapewni¢ dowdz towaréw do nich. W
przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkow opisanych powyzej, wszelkie
ewentualne roszczenia 0sob trzecich z tym zwigzane pokryje Wykonawca robét,

3) zapewnienie prawidtowego utrzymania i naprawy drég dojazdowych oraz uzyskanie
zezwolenia witascicieli drég na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Koszt ewentualnych szkdd wyrzadzonych na osobach i
rzeczach w zwigzku z realizacjg zamodwienia obcigzac¢ bedzie wylgcznie Wykonawce
robét,



4) sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg
przestanki okreslone w art. 21a ust. 1la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.),

5) wytyczenie geodezyjne realizowanego zadania, biezacej obstugi geodezyjnej budowy
wraz z udokumentowaniem zakresow poszczegdlnych robdt i etapow odbiorowych, a
nastepnie opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Roboty
geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geodete,

6) biezaca wspodipraca w zakresie koordynacji realizacji niniejszego zadania z
Wykonawcg i Inwestorem robdt na sieci kanalizacji wodociggowej,

7) przeprowadzenie pomiarow i badan materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w specyfikacjach technicznych:

a) zastosowane materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom okreslonym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych,

b) materiaty i urzadzenia muszg posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz

certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

8) uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobdéw budowlanych
przed ich wbudowaniem,

9) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz
materiatdow wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt
wykonywanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia
zuzytych materiatow:

a) badania realizowane beda przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli Zamawiajacy
zazada badan, ktére nie bedg przewidziane w umowie to Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ te badania,

b) materiaty z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania stanowia wfasnosé
Zamawiajacego i fakt ten nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu, ktéry podejmie decyzje
co do ich dyspozycji,

c) pozostate materiaty z rozbiérki winny byc¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr
62, poz. 628 ze zmianami),

10) prowadzenie robdét w pasie drdg publicznych, w miejscach kolizji z kablami
energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy innych przeszkodach wyniklych w
trakcie realizacji zamodwienia odbywa sie na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i w
ramach naleznego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1.

11) zapewnienie nadzoru administratorow sieci i urzadzen wystepujacych w obrebie
prowadzonych robdt,

12) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzadzen.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykona przy pomocy podwykonawcdw.

3. Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, ktore
zaistniejg podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrzadzone komukolwiek szkody
podczas budowy lub zwigzku z budowg odpowiada Wykonawca, chyba ze nie zachodzi
zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robot a wyrzadzong szkoda.

4. Wszelkie koszty ogdlne uwaza sie za wliczone w wartosci jednostkowe ujete w Kosztorysie

ofertowym.
5. Obowigzkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
terminie zakrycia  robdt ulegajacych  zakryciu oraz o terminie odbioru robot

zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac niezbedne otwory do zbadania robdt, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego. W przypadku zniszczenia lub



uszkodzenia, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji, Wykonawca zobowigzany jest
do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
6. Jezeli w toku realizacji robot wystgpi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych,

ktorych zakres nie przekroczy 50% wartosci niniejszego zamodwienia, a zajdq

przestanki okreslone w art. 67 ust. 1 pkt.5 Prawa zamoéwien publicznych, to

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty na  dodatkowe zamodwienie

Zamawiajacego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu wymogdéw art. 67 ust.2 Prawa

zamowien publicznych.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie wyliczone w nastepujacy sposob:

1) jesli roboty w ramach robot dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysach ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym
uzywana bedzie do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2) jezeli roboty w ramach robét dodatkowych nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysach ofertowych, Wykonawca powinien przedfozy¢ Zamawiajgcemu
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji
nie wyzszych od s$rednich publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwartale,
w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw
lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

8. Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inspektor nadzoru sporzadzi protokot
koniecznoéci, w ktérym zawarte bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania, uzgodnione

w formie protokotu, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbedne

do kalkulacji kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie moga by¢ realizowane

przed podpisaniem stosownej umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za roboty nie
objete dodatkowag umowa.
g§ 7

1. Obowigzujacq forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane bedg
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.
1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
a) niedotrzymanie terminu realizacji zaméwienia podanego w ofercie w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego,
b) zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki,
¢) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki. Kara
liczona bedzie od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli nie ustalono
terminu usunigcia wad, przyjmuje sie termin 14-dniowy,
d) spowodowanie przerwy w realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy,
e) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za :
a) zwioke w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej w wysokosci 0,2 %
wartosci umownej za kazdy dzien zwioki,
b) zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 0,2 % wartosci
umownej za kazdy dzien zwtoki,
c) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w wypadku zajscia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 Prawa zamodwien publicznych, bez zaptaty kary
umownej.
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Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgacego
wysokosé kar umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze
obowigzujacaq forma odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogélnych (art. 471 k.c. i nastepne).

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§8

. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust.1 zostang

stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujq nastepujace uprawnienia:
1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmodwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) gdy wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
a) jezeli umozliwiaja  one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 9

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej rekojmi na zakres robot objetych
umowg, w tym na uzyte materiaty i urzadzenia.

Bieg rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koricowego catosci
zleconych robét budowlanych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
wad przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z =zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Przed uptywem terminu rekojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie
przegladu i dokona odbioru ostatecznego zadania.

§ 10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego tj. wuererarasues zt (stownie: ............... ) W formie:..ccoeveiecie e .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego, zas
30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady.

1.

2.

§ 11

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe wykonanych robot, z zastrzezeniem
ust.2 i ust.5.

Faktura czesciowa bedzie mogta by¢ wystawiona po wykonaniu i odebraniu wszystkich
elementdw robot, ujetych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie
rzeczowo-finansowych za wyjatkiem, o ktérym mowa w ust.3.

Dopuszcza sie wystawienie faktury czesciowej za zrealizowane i odebrane w roku 2010
roboty budowlane do kwoty nie wyzszej niz 300.000 zt (brutto).



Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone
przez inspektora nadzoru, a ptatnosci dokonywane bedg w oparciu o protokoty odbiorow
czesciowych i koncowego budowy dokonane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego.

. Do momentu odbioru kocowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa
w ust.1 nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4
ust.1

. Wynagrodzenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego
przedmiotu umowy, na kwote ustalona w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, przy czym koncowa wartos¢ robdt nie
moze przekroczy¢ kwoty wyszczegodlnionej w § 4 ust.1.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i 5 nastapi po przedtozeniu

o$wiadczenia kazdego z Podwykonawcow, ze zaspokojone zostato jego roszczenie o
wynagrodzenie za roboty objete niniejsza umowg, a przez niego zrealizowane na
podstawie umoéw zawartych w trybie okreslonym w § 2 umowy.

. Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto
WYKOoNnawey Wi icrverersarsaranses = ol 0 101 =1 Q1
. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej

otrzymania. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

§12

. Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robdét budowlanych beda realizowane w
nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowa zostang zakonczone - Inspektor nadzoru w
terminie 3 dni, od daty zgtoszenia - potwierdzi ich zakonczenie, pod warunkiem, ze
dostarczona zostanie mu inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z
o$wiadczeniem potwierdzonym przez obstuge geodezyjng ilosci wykonanych robdt.
Zgtoszenie zakonczenia robdt, bez ztozenia wymaganej dokumentacji geodezyjnej jest
bezskuteczne.

2) Zamawiajacy w terminie do 7 dni, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robét wraz kompletem dokumentéw odbiorowych
dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystgpi¢ do dokonania odbioru
koncowego robot.

§ 13

. Wykonawca os$wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego
zadania posiadajgq ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NW.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej
umowy, tj. od daty przekazania placu budowy do konca okresu zgtaszania wad,
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej.

. Wykonawca os$wiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej wygasnie badz straci swojg waznos¢ w trakcie realizacji zamdwienia, to
zobowigzuje sie do jej przedtuzenia lub zawarcia nowej - na caty okres obowigzywania
umowy i na warunkach odpowiadajacych ~wymaganiom przeprowadzonego
postepowania.

. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych skftadek moze stanowié
dla Zamawiajgcego podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci



1.000 zt (stownie ztotych: jeden tysiac °°/100) - za kazdorazowe naruszenie obowigzkéw
okreslonych w ust.2. Zaptata kary umownej nie wytgcza koniecznosci wykonania przez
Wykonawce opisanych wyzej obowigzkéw. Dalsze uchylanie sie od tych obowigzkéw
moze stanowi¢ dla Zamawiajacego podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 14

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej
umowy beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa
zamoéwien publicznych.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze zmiany te nie sg
niekorzystne dla Zamawiajacego lub koniecznosci ich wprowadzenia nie mozna byto
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci w chwili zawarcia umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia Wykonawcy terminu zakonczenia
realizacji zadania w sytuacji:

1) gdy wystgpi koniecznos$é zawieszenia robdt przez Zamawiajacego,

2) wystagpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznoscig
dotrzymania terminu okres$lonego w § 4 ust. 4 pkt.2. Termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci,

3) w przypadku wystapienia sity wyzszej,

4) ogtoszona zostanie upadtos¢ Wykonawcy.

§17

Umowe sporzadzono w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego, 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnuje:



