Nr sprawy IM.271.4.01.2012
zatgcznik Nr 7

UMOWA Nr ........ /2012
(projekt)
zawarta w dniv ......ceeeeeeenn. 2012r. w Zywcu pomiedzy Miastem Zywiec z siedzibg Rynek

2, 34 — 300 Zywiec, NIP 553 — 10 — 03 — 117, REGON 000524022, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca — Antoniego Szlagora

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Bogustawy Gardas

a firmg z siedzibg W i, przy ul.
........................ NIP: ................ Regon: ........., dziatajgcg na podstawie wpisu do
......... prowadzonego przez ..... pod numerem ........., reprezentowanq przez :

zwang dalej Wykonawecq, wybranym na podstawie przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych  (t.j. Dz. U.z2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

§1

1. Zamawiagjgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie, ktérego
przedmiotem
sg roboty budowlane pn.. ,Nadbudowa i remont Przedszkola Nr 9 przy ul.
Poniatowskiego 12
w Zywcu.”

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania wskazanego w ust. 1wl
etapach.

2.1. W ramach etapu | zakres zamdwienia obejmuje realizacje nadbudowy poddasza
przedszkola
do stanu surowego zamknietego, w ktérej sktad wchodzi¢ bedaq:

- roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce,

- wykonanie schoddw z pierwszego pietra na poddasze,

- wykonanie $cian poddasza,

- wykonanie komindw i wentylacii,

- wykonanie elementdw podwalinowych,

- wykonanie wiezby i stropu drewnianego poddasza,

- wykonanie pokrycia dachu,

- wykonanie montazu stolarki okiennej.

2.2 w ramach etapu Il zakres zamdwienia obejmuje realizacje:
- w czesci nadbudowanej wykonanie:
instalaciji c.o.
instalaciji wod-kan i p.poz.
instalacji elektrycznej
instalaciji komputerowe;j



instalacji domofonowej

instalacji sygnalizacji pozaru oraz systemu oddymiania grawitacyjnego klatki
schodowej

robdt wykonczeniowych
- w czesci istniejgcej (piwnice, parter, pietro) wykonanie:

wymiany instalacji c.o.

uzupetnienia instalacji wod-kan i p.poz.

wymiany instalacji elekirycznej

instalaciji komputerowe;j

instalacji domofonowej

wymiany wewnetrznej stolarki drzwiowej

robét posadzkowych

uzupetnienia scian i sufitow

robdt malarskich

wyposazenie wraz z montazem kuchni oraz dostawe wraz z montazem windy
kuchennej
- roboty zewnetrzne:

Wykonanie zadaszenia wejscia gtdwnego do budynku

demontaz starego i wykonanie nowego ogrodzenia

wykonanie brukow

dostawa i montaz placu zabaw

Zamowienie realizowane bedzie pod kodami Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:
45.21.41.00-1, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

2. Szczegdbtowy zakres robdt budowlanych okreSla dokumentacja budowlana,
Specyfikacja techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz oferta
Wykonawcy, ktére stanowiqg integralng czeS¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt zgodnie z niniejszg umowaq,
dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i
normami. Zobowigzanie wykonania robdét zgodnie z dokumentacjg projektowq nie
zwalnia Wykonawcy m.in. od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie
trwania umowy i zgtaszania Zamawiajgcemu wykrytych w niej wad czy uchybien
skutkujgcych mozliwoscig niedochowania warunkdéw umowy lub naruszeniem
przepisdw prawa.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktére niezbedne sg do wykonania przez niego przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie elementdéw robdt czy brak rozpoznania
przedmiotu zamowienia nie moze by¢ podstawqg do zgdania zmiany ceny okreslonej
w umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytgcznie
Wykonawce.

§2

1. Terminy realizacji i wartosci finansowe poszczegdinych robdt okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji zadania, ktéry stanowi integralng cze$S¢ umowy.
Harmonogram bedzie stanowit podstawe do oceny przez Zamawiajgcego postepu
robot oraz realizacii faktur czesciowych.

2. Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego
postepu robdt oraz wptywu tego postepu na powigzania z robotami pozostatymi do
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wykonania. W uaktualnionym harmonogramie Wykonawca moze uwzglednic,
rowniez ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania roboét.

. Kazdorazowa zmiana harmonogramu wymagac bedzie ponownego zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego.

Zmiana harmonogramu, nie jest mozliwa z zastrzezeniem sytuaciji, o ktérej mowa w
§17 ust.3 pkt.1 w zakresie wydtuzenia terminu zakohczenia realizacji poszczegdlinych
etapdw zadania, oraz w kazdym przypadku wymagajgcym zmiany umowy.

§3

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych

Podwykonawcow nastepujgce roboty:
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z Podwykonawcy w zakresie robodt
budowlanych wskazanych w ofercie, do powierzenia Podwykonawcy po
wczesniejszym przedtozeniu umowy (lub jej projektu) oraz wskazaniu w oparciu o
dokumentacje zakresu powierzonych Podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego zgodnie z art. 6471 §2i §4 k.c.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie
Wykonawcy musi by¢ uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez
Zamawiagjgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wiedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych Podwykonawcow bedqg takie same lub
wyzsze od kwadlifikacji i doswiadczenia Podwykonawcdow, jakie wymagane byty
postanowieniami Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamadwienia.

Jakakolwiek przerwa w redlizacji przedmiotu umowy wynikajgca z  winy
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o
ktérym mowa w § 3 ust. 3

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw jak za swoje
witasne.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich Podwykonawcow.

§4
. Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejszg umowq, zgodnie z wybrang w
drodze przetargu ofertq, ustala sie na kwote e zt
(stowni€:covcciiieeeeeen. 00/100),

z zastrzezeniem ust.2. W/w kwota obejmuje ....... % podatek VAT.

Wynagrodzenie okresSlone w ust.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
robot objetych dokumentacijq projektowq oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru

robot.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak petnego rozpoznania zakresu zadania
inwestycyjnego nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany wynagrodzenia, o

ktérym mowa w ust. 1.
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4. Strony dopuszczajg fakturowanie cze$ciowe wykonanych robdt. Faktura czesciowa
bedzie mogta by¢ wystawiona po wykonaniu i odebraniu danej czesci robot,
vjetych w zatwierdzonym przez Zamawigjgcego harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

5. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone
przez inspektora nadzoru, a ptatnosci bedg dokonywane w oparciu o protokoty
odbiorow  czesciowych i protokdét koncowy, sporzgdzone przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. Do momentu odbioru koncowego robdt suma faktur czesciowych, nie moze
przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1

7. Rozliczenie kohcowe nastgpi fakturg koncowqg wystawiong przez Wykonawce po
zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze catosci zadania w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury konhcowe.

8. Zaptata wynagrodzenia za redlizacje poszczegdinych czesci robdt oraz
wynagrodzenia koncowego moze nastgpi¢ po przedstawieniu przez Wykonawce
oSwiadczen Podwykonawcdw o uregulowaniu w stosunku do nich zobowigzan
finansowych przez Wykonawce.

§ 5
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania umowy:

- data rozpoczecia | etapu: - od dnia podpisania umowy
- data zakonczenia | etapu: - 31 pazdziernika 2012r.,

- data rozpoczecia ll etapu: - 02 stycznia 2013r.
- data zakonczenia Il etapu: - 14 sierpnia 2013r.

2. Zamawiagjgcy w terminie do dnia ......cccceeeeecciieeeeeenee, 2012 r., przekaze Wykonawcy
teren budowy pod realizacje zadania wraz z dokumentacjqg fechniczng,.

§ 6

1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru W osobie
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pbz. zm.).

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakosciq i
iloscig robdt, ktére sq niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowq i
dokumentacjq techniczng wykonania przedmiotu umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy w osobie:

Kierownik budowy ma obowigzek codziennego kontaktowania sie z Zamawiajgcym
w godzinach pomiedzy 9% — 11% celem odebrania zlecenia, udzielenia informaciji o
prowadzonych robotach, itp. Szczegdtowy zakres obowigzkdw okresla Specyfikacja
Techniczna.



3.

Osoba wskazana w ust.2. bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo

1)

Budowlane.
§ 7
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce dodatkowe obowigzki szczegdtowe:
materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢, co do jakosci wymagan
dopuszczonych

2)

do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz
projektu technicznego,

materiaty i urzqgdzenia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonywanych
z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych
materiatow,

badania realizowane bedq przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli Zamawiajgcy
zazgda badan, ktére nie bedqg przewidzione w umowie to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania,

prowadzenie robdét w pasie drog publicznych, w miejscach kolizii z kablami
energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy innych przeszkodach wynikajgcych
w frakcie redlizacji inwestycji na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i w ramach
naleznego mu wynagrodzenia ryczattowego,

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktére wykona przy pomocy podwykonawcow,

Wykonawca wykona roboty objete niniejszg umowqg w ustalonym w ofercie terminie
zgodnie z dokumentacijq technicznq, specyfikacjqg istotnych warunkéw zamowienia,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa,

Wykonawca zapewni specjalistyczne kierownictwo montazu dla dostarczonych
przez siebie maszyn i urzgdzen,

od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia,
ktére zaistniejg podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrzgdzone
komukolwiek szkody podczas budowy Iub zwigzku z budowq odpowiada
Wykonawca, chyba ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem
robét a wyrzgdzong szkodg,

10) obowigzkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)

o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt
zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac niezbedne otwory do zbadania robodt,
a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia ich czesci bqdz urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest
do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

11) sporzgdzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg

przestanki okreSlone w art. 21a ust. Ta ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa
budowlane (Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

12) jezeli w toku realizacji robdt wystgpi konieczno$s¢ wykonania robdt dodatkowych,

ktdérych zakres nie przekroczy 50% niniejszego zamodwienia, a zajdg przestanki
okreSlone w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa Zamdwien Publicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ te roboty na dodatkowe zamdwienie Zamawiajgcego
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udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu wymogdw art. 67 Prawa Zamowien
Publicznych.

13) jezeli w toku realizaciji robdt wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt uzupetniajgcych,

ktérych zakres nie przekroczy 50% niniejszego zamodwienia, a zajdqg przestanki
okreSlone w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa Zamdwien Publicznych to Wykonawca
zobowigzany jest wykonac te roboty uzupetniajgce na zamodwienie Zamawiajgcego
udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu wymogdw art. 67 Prawa Zamobwien
Publicznych.

§ 8

Obowiqzujgcg forme odszkodowania stanowiqg kary umowne. Kary umowne
naliczane bedg w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach.

1) Wykonawca ptaci Zamawigjgcemu kary umowne za:

a)
b)

c)

d)

e)

niedotrzymanie terminu zakohczenia realizacji zamdwienia podanego w ofercie w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, objetego niniejszg umowg.

zwtoke w wykonaniu zamoéwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki,

zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki. Kara liczona
bedzie od dnia wyznaczonego przez zamawiajgcego na usuniecie wad.,
spowodowanie przerwy w readlizacji umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh przerwy,

odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

2) Zamawigjgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za:

a)
b)

c)

zwtoke w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej w wysokosci 0,2 %
warto$ci umownej za kazdy dzien zwtoki ,

zwtoke w przekazaniu Wykonawcy terenu robdt w wysokosci 0,2 % wartosci umownej
za kazdy dzien zwtoki,

odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia umownego.

2. Strony zastrzegajqg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Ustala sie, ze obowigzujgcg formq odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych (art. 471 k.c. i

nastepne).

3. Wykonawca wyraza zgode na pofrgcenie kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia.

§9

. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru zrealizowanego

etapu zadania, przy czym zgtoszenie gotowosci do odbioru etapu I jest
rownoznaczne ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru catego zadania w oparciu o
protokdt kohcowy.
Podstawq zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru stanowi faktyczne
zakonczenie realizacji danego etapu zadania, potwierdzone przez inspektora
nadzoru.
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3.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w  dwdch
egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, oraz inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami.

4) osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowq, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty ( atesty, aprobaty) potwierdzajgce, ze uzyte materiaty budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane(opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy).

§ 10

Czynnosci zwigzane z odbiorem zrealizowanego w ramach niniejszej umowy zadania
bedqg odbywac sie w nastepujgcych terminach:

1)
2)

3)

4)

potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt w dzienniku budowy,
ztozenie w terminie 7 dni kompletnych dokumentoéw odbiorowych przez
Wykonawce,

sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci w/w dokumentdw nastgpi w terminie 14
dni od ich ztozeniaq,

potwierdzenie odbioru kohcowego umowy nastgpi w terminie 14 dni od dnia
ztozenia kompletnych dokumentdw odbiorowych.

§ 1

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do
Czasu usuniecia wad,

b) Jezeli wady nie nadajqg sie do usuniecia, to:

-jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiagjgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

-jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy lub zgdac¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 12

. Wykonawca udziela Zamawigjgcemu 72 miesieczne] rekojmi na zakres robdt

objetych umowaq.
Bieg rekojmi rozpoczyna sie od terminu koncowego odbioru catego zadania
inwestycyjnego, zakonhczonego podpisaniem przez strony bezusterkowego protokotu
odbioru kohcowego robdt oraz decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie.

Przed uptywem terminu rekojmi Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie
przeglgdu i dokona odbioru ostatecznego zadania.

W ramach rekojmi okreslonej w ust.1 Wykonawca gwarantuje bezawaryjng prace
urzgdzen zainstalowanych (dostarczonych) w ramach realizacji przedmiotu umowy
na okres réwny terminowi rekojmi z tym zastrzezeniem, iz jezeli okres gwarancji na
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urzgdzenia, czesci lub materiaty uzyte przez Wykonawce do realizacji umowy bedzie
dtuzszy, to rekojmia Wykonawcy obejmowac bedzie ten okres.

W czasie frwania rekojmi, udzielonej w ramach umowy, Wykonawca nieodptatnie
usunie powstate usterki a w razie koniecznosci wykona na wezwanie
Zamawiajgcego wszelkie naprawy awaryjne, wymiane uszkodzonych elementow
urzgdzen w terminie okreSlonym w umowie

§ 13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego fj. ... Zt (Stownie: ..o, 00/100)
wformie ..o,

Labezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego,
zas$

30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady .

§ 14

1. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego
zadania posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajq polisy od NW.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej
umowy, fj. od momentu przejecia placu budowy do konca okresu zgtaszania wad,
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilne;.

§15

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedq przez Sqd rzeczowo
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16

Strony ustalajqg, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy
bedqg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien
publicznych i Prawa budowlanego.

§ 17

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej] umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie zmian istotnych postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze zmiany te nie sg
niekorzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznosci ich wprowadzenia nie mozna
byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci w chwili zawarcia umowy.

3. Imiana postanowieh umowy jest mozliwa w zakresie:

1) przedtuzenia Wykonawcy terminu zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdw
zadania w sytuaciji, gdy:



a) wystgpi koniecznos¢ zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,

b) wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych wprowadzonych przez
Zamawigjgcego na podstawie protokotu koniecznos¢ lub w  przypadku
wystgpienia kolizji nie ujetych w dokumentaciji projektowej, a majgcych wptyw
na readlizacje umowy,

c) w przypadku wystgpienia sity wyzszej, w tym niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje zadania,

d) ogtoszona zostanie upadtos¢ Wykonawcy.

2) zmiany wynagrodzenia w zwigzku z obnizeniem kosztéw wykonania robot
objetych zamdwieniem na skutek:

a) koniecznosci zmniejszenia zakresu robot,

b) wykonania robdt zamiennych.

§18
Przeniesienie obowigzkdw Wykonawcy na osoby trzecie jest niedopuszczalne, co nie
wyklucza postugiwania sie przez niego podwykonawcami. Przeniesienie wynikajgcych z
niniejszej umowy praw Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawigjgcego.

§19

Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
kontrasygnuje:



