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UMOWA nr ..../2012/10S

(wzor)
zawarta w  Zywcu dnia ... 2012 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec, Rynek 2
reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
A FIrMQ e zsiedzibg W ..ucvveveee (o] AV AV | I , NIP: e ,

zwang dalej Wykonawcag

wybrang na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.
759 ze zm.) o nastepujacej tresci:
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1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie, ktorego przedmiotem sg
roboty budowlane, na zadaniu pn.: ,Remont nawierzchni ulicy Szewskiej w Zywcu”

Wspdlny stownik zamoéwien (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg umowa,
dokumentacjg techniczng, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, ktéra tacznie z ofertg
Wykonawcy stanowi integralng czes¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Sposéb i zakres wykonania robdt budowlanych, zadania wskazanego w ust. 1, zawarty jest
w dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robdt oraz wymaganiami dotyczacymi wykonania
i odbioru robdt okreslonymi specyfikacjg techniczna.

4. Zobowigzanie wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgtaszania Zamawiajgcemu
wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscig niedochowania warunkéw umowy
lub naruszeniem przepisdw prawa.

5. Do Wykonawcy przedmiotu zamdwienia nalezg, réwniez wykonanie i poniesienie kosztow:

1) opracowania projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas robdt, tacznie z uzyskaniem
wymaganych prawem uzgodnien i zatwierdzen. Zapewnienia w czasie trwania robét dojazdu do
posesji oraz bezpiecznych dojs¢ do budynkéw mieszkalnych oraz obiektow ustugowo-
handlowych i innych miejsc uzytecznosci publicznej dziatajgcych w obrebie realizacji
zamédwienia, a takze poinformowania wszystkich zainteresowanych o utrudnieniach,

2) wykonania oznakowania wynikajgcego z projektu organizacji ruchu na czas robot
z jego wiasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji zamdwienia, informacji o utrudnieniach
oraz zabezpieczeniem placu budowy przed wejsciem na teren budowy osdb nie zwigzanych
z prowadzonymi robotami,

3) prawidtowego utrzymania i naprawy drog dojazdowych oraz uzyskania zezwolenia wtascicieli
drog na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkow opisanych powyzej, koszt
ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z realizacjg zamowienia
obcigzac bedzie wytacznie Wykonawce robét,

1



5) sporzadzenia Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki
okreslone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 ze zm.),

6) wytyczenia geodezyjnego realizowanych robdt, biezgcej obstugi geodezyjnej budowy wraz
z udokumentowaniem zakreséw poszczegdlnych robdt i etapdw odbiorowych, a nastepnie
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgtoszenia i wniesienia zmian do
ewidencji zasobéw geodezyjnych. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu zaklauzulowang
inwentaryzacje geodezyjng w wersji papierowej — minimum 3 egzemplarze i elektroniczne;j.
Roboty geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geodete,

7) zatadunku i roztadunku, transportu oraz oczyszczenia kostki bazaltowej (materiat Inwestora)
przeznaczonej na nawierzchnie jezdni,

8) prowadzenie robét w pasie drég publicznych, w miejscach kolizji z kablami energetycznymi
i teletechnicznymi oraz przy innych przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji zamowienia
odbywa sie na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3 ust.1.

9) zapewnienie nadzoru:

a) archeologicznego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych. Na prowadzenie badan
archeologicznych Wykonawca uzyska pozwolenie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Biatej,

b) administratorow sieci i urzgdzen wystepujgcych w obrebie prowadzonych robét,

10) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzadzen,

11) materiaty z rozbidrki:

a) nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig wifasnos$¢ Zamawiajgcego
i Wykonawca przetransportuje te materiaty na witasny koszt oraz ztozy w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Wraz z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca
ztozy sprawozdanie z ilosci i rodzajow odzyskanego materiatu,

b) pozostate materiaty z rozbiérki winny by¢  usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r.,
Nr 185, poz.1243 ze zm.),

10) uporzadkowanie terenu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

i materiatami, ktére niezbedne sg do wykonania przez niego przedmiotu umowy. Nieoszacowanie,

pominiecie elementdw robot czy brak rozpoznania przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawg

do zadania zmiany ceny okreslonej w umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat
wytgcznie Wykonawce.

§2

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3 wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcéw
NASTEPUJGCE FODOLY: ettt s st b s e sae st e sennas

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robét budowlanych
wskazanych w ofercie, po wczesniejszym przedtozeniu umowy (lub jej projektu) oraz wskazania
w oparciu o dokumentacje zakresu powierzonych podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego zgodnie z art. 647 § 2 § 4 k.c.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie Wykonawcy musi
by¢ uzasadnione na pisSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka
zmiane wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych podwykonawcéw bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byty
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamédwienia.



Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktdrym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw jak za swoje wtasne.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

§3

Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejszag umowa, zgodnie z wybrang w drodze przetargu
nieograniczonego oferty, ustala sie na kwote ......cceeeenes zt brutto (stownie: .....ccceveveeeriveceeecee ),
z zastrzezeniem ust. 3. W/w kwota obejmuje 23% podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 nie bedzie podlegato waloryzacji w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT.

W razie koniecznosci zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu robodt objetych oferts,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe wyceny,
wartos¢ faktycznie wykonanych robét i ceny ujete w kosztorysie ofertowym.

Strony ustalajg nastepujagce terminy wykonania umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia umowy

2) zakonczenie realizacji: do dnia 30 listopada 2012 r.

Zamawiajacy w terminie do 3-ch dni od zawarcia umowy przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowg,

2) teren budowy pod realizacje zadania.
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. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru (koordynatora) W 0SODI€ .........ccccccueieeviicecece s
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623).
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscia i iloscig robat,
ktore s niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowa i dokumentacjg techniczna
wykonania przedmiotu umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiajacego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy w osobie: p. ....c.ccceveriececrnnennns
Osoba wskazana w ust.2. bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§5

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koricowego odbioru zadania Wykonawca odpowiada za
wszystkie zdarzenia i wyrzadzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku z niewtasciwym
zabezpieczeniem i wykonaniem robét lub w zwigzku z tymi robotami — chyba, ze nie zachodzi
zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robdt, a wyrzadzong szkodg, sporzgdzong przez
siebie dokumentacje oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.
Wykonawca ponosi, réwniez odpowiedzialnosé za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) prowadzenia pomiaréw i badan materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci

materiatéw i robdt okreslonych w specyfikacji technicznej:

a) zastosowane materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢é wymogom  wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacji technicznej,

b) materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg,



2) uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobéw budowlanych przedich
wbudowaniem,

3) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz
o terminie odbioru robdét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne otwory do
zbadania robét, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji, Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

4) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz = materiatow
wymaganych do zbadania na Zzadanie Inspektora Nadzoru jakosci robdt wykonywanych
z materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych materiatow.
Badania realizowane bedg przez Wykonawce na witasny koszt. Jezeli Zamawiajacy zazada
badan, ktére nie bedg przewidziane w umowie to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
te badania.

5) informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o problemach Iub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakosc robét lub termin zakorczenia robét.

Wykonawca zobowigzuje sie  naprawi¢ wszelkie szkody wyrzagdzone w zwigzku z realizacjg

niniejszej umowy na koszt witasny.

Jezeli w toku realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych zakres

nie przekroczy 50% wartosci niniejszego zamdwienia, a zajdg przestanki okreslone w art. 67

ust. 1 pkt.5 Prawa zamowien publicznych, to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te

roboty na dodatkowe zamdéwienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu
wymogoéw Prawa zamdwien publicznych.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie wyliczone w nastepujacy sposab:

1) jesli roboty wykonane w ramach robdét dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysach ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana
bedzie do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2) jezeli roboty wykonane w ramach robdt dodatkowych nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysach ofertowych, Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdow produkcji nie wyzszych od srednich
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwartale, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktaddéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych
ogblnie stosowanych katalogédw lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inspektor nadzoru sporzadzi protokét

koniecznosci, w ktérym zawarte bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania, uzgodnione w formie

protokotu, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji
kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie mogg by¢ realizowane przed podpisaniem
stosownej umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za roboty nie objete dodatkowg umowa.

§6

Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane beda
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
a) niedotrzymanie terminu realizacji zamdwienia podanego w ofercie w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego,
b) zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,
C) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki. Kara liczona bedzie od
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dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli nie ustalono terminu usuniecia wad, przyjmuje
sie termin 14-dniowy,
d) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego,
2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za:
a) zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 0,5% wartosci umownej za
kazdy dzien zwtoki,
b) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze obowigzujgcg formg odszkodowania za
nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych
(art. 471 k.c. i nastepne).
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§7

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w wypadku zajscia okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145 Prawa zamdwien publicznych, a takze w sytuacji:

1) nie otrzymania dotacji z rezerw celowych budzetu panstwa na dofinansowanie zadania
wskazanegow 8 1 ust. 1,

2) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem realizacji robdt tak dalece, ze
nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

3) niezgodnego z niniejszg umowag oraz obowigzujgcymi przepisami wykonywania robot,

4) przerw, trwajacych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 — 4 upowazniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od

umowy w kazdym czasie z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust.3.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa, Zamawiajacy zobowigzany jest wezwaé go

do zmiany sposobu wykonywania robot, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. W razie, gdy

sytuacja sprzecznego z umowa wykonania robdét nie ulegnie poprawie, Zamawiajgcy po co najmniej

trzykrotnej interwencji moze od niej odstgpic.

W przypadku, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Wykonawcy nie przystuguje réwniez roszczenie

o zaptate kary umownej, jak réwniez odszkodowania uzupetniajgcego.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej czesci zamowienia,

2) zobowigzan z tytutu jakosci i rekojmi za wady,

3) kar umownych.

§8

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru bedzie wykonanie catkowitego zakresu robdt objetych
umowa. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Czynnosci zwigzane z odbiorem koricowym robot budowlanych beda realizowane w nastepujgcych

terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowa zostang zakonczone — Inspektor nadzoru w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia, potwierdzi ich zakonczenie, pod warunkiem, ze wraz ze
zgtoszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca przedtozy:

a) dziennik budowy,
b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz z oSwiadczeniem potwierdzonym przez
obstuge geodezyjng ilosci wykonanych robdt oraz potwierdzeniem przedtozenia
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wprowadzenia pomiaru powykonawczego do Zasobdw Geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Zywcu,

c) operat kolaudacyjny (zbidor wszystkich dokumentdow kontraktowych, z uwzglednieniem
zmian zaistniatych w czasie realizacji robét, wynikéw przeprowadzonych pomiardw i badan
materiatdw oraz rodzajow wykonanych robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robot okreslonych w specyfikacji technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia
za ich wykonanie). Dokumenty (atesty, aprobaty) potwierdzajgce, ze uzyte materiaty
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane muszg zawiera¢ oswiadczenie
kierownika budowy o ich wbudowaniu.

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét budowlanych
z dokumentacjg projektowg, warunkami i obowigzujgcymi przepisami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgtoszenie zakonczenia robdt, bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robot wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych dokona
ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystapi¢ do dokonania odbioru koricowego robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt, o ktérych mowa § 1 ust. 1 zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowié odbioru do czasu usuniecia
wad. O usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora nadzoru
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej

przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym

koricowa wartosc robdt nie moze przekroczy¢ kwoty wyszczegdlnionej w § 3 ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 za roboty zrealizowane przy udziale

podwykonawcy nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, ze

zaspokojone zostato jego roszczenie o wynagrodzenie za roboty objete niniejsza umowa,

a przez niego zrealizowane na podstawie uméw zawartych w trybie okreslonym w § 2 umowy.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
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Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania.

Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wierzytelnos¢ z tytutu niniejszego wynagrodzenia nie moze byé przedmiotem przelewu na rzecz

osoby trzeciej.

§9

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 60 miesiecznej rekojmi na wykonane roboty (w tym, na uzyte
materiaty i urzadzenia).

Bieg rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego catosci robot
budowlanych objetych umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot.



Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode, zachowujac jednoczesnie prawo do
naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

W okresie rekojmi Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin przegladu robét.
Przed uptywem okresu rekojmi Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie przegladu i dokona
odbioru ostatecznego robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

§ 10
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego, zas

2) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady, o ile wczesniej
Zamawiajacy nie skorzystat z przystugujgcego mu prawa do roszczen.

W rzazie przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego

przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 11

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NW.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej umowy
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, a w szczegdlnosci na roboty, obiekty
budowlane i urzagdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robét od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
wygasnie badz straci swojg waznos¢ w trakcie realizacji zamdwienia, to zobowigzuje sie do jej
przedtuzenia lub zawarcia nowej - na caty okres obowigzywania umowy i na warunkach
odpowiadajgcych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek. Brak ciggtosci
umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek moze stanowi¢ dla Zamawiajacego
podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy.

§ 12

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie
konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktorym mowa w ust. 1 kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad rzeczowo wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.



§ 13

Strony ustalajg, Ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych
i Prawo budowlane.

§14

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiany te nie sg niekorzystne dla Zamawiajgcego
lub koniecznosci ich wprowadzenia nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci w chwili zawarcia umowy.

Zmiana postanowien umowy mozliwa jest w zakresie:

1) przedtuzenia Wykonawcy terminu zakoriczenia realizacji zadania, w sytuacji:

a) wystgpienia koniecznosci zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

2.

2)

b)

d)

e)

koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktdérych wykonanie wptywa na realizacje niniejszej
umowy,

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznosciag
dotrzymania terminu okreslonego w 8 3 ust. 4 pkt 2. Termin ten moze ulec przedtuzeniu,
nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie bedzie miat prawa
do przedtuzenia terminu zakonczenia robodt jesli jego przedtuzenie wynika z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

w przypadku wystgpienia sity wyzszej , w tym niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych realizacje zlecenia,

gdy ogtoszona zostanie upadtos¢ wykonawcy,

zmiany wynagrodzenia, w zwigzku z obnizeniem kosztéw wykonania robdt objetych
zamoéwien, na skutek:

a)
b)

koniecznosci zmniejszenia zakresu robét objetych oferta,
wykonania robo6t zamiennych.

§15

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egzemplarze
dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnuje:



