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Zatacznik nr 1 do specyfikacji

UMOWA Nr EEEEEEEDN /2013
(projekt)
zawarta w dniu .................. 2013r. w Zywcu pomiedzy Miastem Zywiec z siedzibg Rynek 2, 34 -

300 Zywiec, NIP 553 - 10 - 03 - 117, REGON 000524022, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca - Antoniego Szlagora

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Bogustawy Gardas

A firMa oo e Z STEAZIDA W, pPrzy ul. .cvveinnenn. ., NIP:
............... , Regon: ........... , reprezentowang przez :

zwang dalej Wykonawca, wybrang na podstawie przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j- Dz. U. 22010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

§1

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalajg podstawowe definicje, zawarte w Zataczniku 1a.
do umowy.

§2

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie polegajace na
zaprojektowaniu i wybudowaniu infrastruktury swiattowodowej wraz z dostawg, instalacjg i

konfiguracjg urzadzen aktywnych oraz budowie teletechnicznej kanalizacji kablowej i
Swiattowodowej relacji Urzad Miejski - Park Zamkowy - Straz Miejska dla potrzeb
monitoringu i transmisji danych na terenie miasta Zywca w ramach zadania pn. ,,Budowa
zywieckiej swiattowodowej sieci szerokopasmowej"”.
2. Zamowienie realizowane jest w nastepujacych zakresach:
2.1. ,zaprojektuj i wybuduj” w czesci dotyczacej infrastruktury swiattowodowej, zgodnie z
zakresem prac zawartym w SIWZ oraz zatgczonej do SIWZ dokumentacji technicznej.
2.2. budowy teletechnicznej kanalizacji kablowej i $wiattowodowej na podstawie projektu
budowlanego dostarczonego przez Zamawiajqcego.
3. Dokumentacja techniczna obejmuje w szczegdlnosci:
a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
b) Projekt - Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej relacji Urzad Miejski - Park
Zamkowy - Straz Miejska dla potrzeb monitoringu i transmisji danych na terenie miasta
Zywiec.

4. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
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a) Oferta wraz z zalgcznikami, ztozona przez Wykonawce, wybranego w postepowaniu
przetargowym.

b) Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia, stanowigcy Zatacznik nr l1a do niniejszej
umowy, (winien by¢ podpisany na ostatniej stronie, a wszystkie jego strony parafowane
przez Wykonawce).

Zamowienie obejmuje:

a) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie
zatgczonej dokumentacji o, ktérej mowa w § 3 ust. 3a niniejszej umowy, wraz z
uzyskaniem stosownych dokumentéw i pozwolen,

b) budowe szerokopasmowej miejskiej sieci teleinformatycznej w technologii
Swiattowodowej w oparciu o dokumentacje projektowo-kosztorysowg, o ktorej mowa w
pkt. a.

c) dostawe, instalacje i konfiguracje urzadzen aktywnych wg. zasad okreslonych w zat. 1a
do SIWZ.

d) budowe teletechnicznej kanalizacji kablowej i $wiattowodowej relacji Urzad Miejski -
Park Zamkowy - Straz Miejska na podstawie projektu dostarczonego przez
Zamawiajgcego.

e) adaptacje i wyposazenie pomieszczen Centrum Nadzoru i Dystrybucji Sieci. Wykonanie
robét budowlanych towarzyszacych,

f) wykonanie testow, préb, odbiorow czesciowych i przekazanie prac,

g) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz zinwentaryzacjq
poszczegdlnych elementdéw systemu,

h) zapewnienie instruktazu stanowiskowego dla minimum 3 os6b administrujacych sie¢,

i) zapewnienie serwisu gwarancyjnego wraz z okresowg konserwacjg systemu.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia zgodnie z niniejsza umowa,
dokumentacja techniczng, SIWZ, oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami.

Zobowigzanie wykonania zamodwienia zgodnie z dokumentacjg techniczng nie zwalnia
Wykonawce z obowigzku jej weryfikacji w trakcie trwania umowy i zgtoszenia
Zamawiajacemu wykrytych w niej wad czy tez uchybien skutkujacych mozliwoscig
niedochowania warunkéw umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie elementdw niezbednych prac czy tez brak
rozpoznania pewnego zakresu zamdwienia nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany
ceny okreslonej w umowie. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

§3

Wykonawca witasnymi sitami wykona nastepujacy zakres prac:
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wykona nastepujacy zakres prac:

dziatajacy na podstawie UmMOWY NI .......ccocvvevieiieinnnens ZdANia .o
wykona nastepujacy zakres prac:

Szczegotowy zakres prac wykonywanych przez poszczegolnych Podwykonawcéw zostanie
okreslony w umowach taczacych Wykonawce z Podwykonawcami.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie Wykonawcy
musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

. Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich Podwykonawcow.

§4

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Inzyniera Kontraktu w trybie art. 647 Kodeksu Cywilnego, po uzyskaniu
pisemnej aprobaty Zamawiajacego.

Fakture za roboty wykonane przez Podwykonawce bedzie wystawialt Wykonawca.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za terminowg zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy udziale Podwykonawcéw jak za roboty wtasne.

§5

Przewidywany termin wykonania catego przedmiotu zamdwienia: do dnia 15.08.2013 r.,

przy czym:

a) termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.

b) nieprzekraczalny termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego i ze zgtoszeniem do wiasciwego organu o
przystgpieniu do wykonywania robét budowlanych do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

§6
Inzynier Kontraktu dziatajacy w imieniu Zamawiajqcego:

a) dokona sprawdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej infrastruktury
Swiattowodowej opracowanej przez Wykonawce w zakresie jej poprawnosci i zgodnosci
z PFU (lub aneksem do PFU) , SIWZ i zatgcznikami do SIWZ,

b) przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie w ciagu 7 dni po zgtoszeniu takiej
potrzeby przez Wykonawce,

c) zapewni nadzor inwestorski (Inzynierowi Kontraktu w stosunku do Wykonawcy,
przystuguja wszelkie prawa i obowigzki z tytutu wykonywania nadzoru inwestorskiego w
imieniu Zamawiajacego),

d) prowadzi¢ bedzie czynnosci odbiorowe zgodnie z zatgcznikiem 1.a do niniejszej umowy,
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e) dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych zakryciu (zanikajacych) w
terminie 2 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia,

f) informowac¢ bedzie Wykonawce o wadach, w terminie 3 dni, liczac od daty wykrycia
wady przedmiotu odbioru.

§7

. Terminy realizacji i wartosci finansowe poszczegdlnych czesci realizowanego zamdwienia
okresla harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy, ktory stanowi integralna czesc
umowy. Harmonogram bedzie stanowit podstawe do oceny przez Zamawiajacego postepu
prac oraz realizacji faktur czesciowych.

W cigqgu 7 dni po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ma obowigzek przedstawié
Zamawiajacemu szczegdtowy harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy, ktéry musi
zawierac¢ podziat zamédwienia na poszczegdlne czesci z okresleniem terminu ich realizacji i
wartosci w poszczegdlnych kwartatach. Kwoty sumaryczne dla poszczegdlnych zadan
muszg by¢ zgodne z wartosciami podanymi w ofercie Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy zostanie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego przediozenia przez Wykonawce,
z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zgtosi¢ zmiany do harmonogramu. Wykonawca
wprowadza zmiany do harmonogramu w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia
przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy nie moze zawiera¢ postanowien
sprzecznych z SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany do comiesiecznej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego.

Podpisany przez obie strony harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy wigze
Wykonawce, co do termindw i wysokosci wystawianych faktur w trakcie realizacji
zamowienia.

Wszelkie zmiany w harmonogramach muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem akceptacji
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu oraz z uzyskaniem niezbednych zezwolen
przewidzianych prawem i zgtoszeniem do wiasciwego organu o przystgpieniu do
wykonywania robét budowlanych,

b) protokolarne przejecie od Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego placu budowy,

c) ustalenie ogolnego porzadku na placu budowy poprzez m.in.:

1.c.1. przygotowanie zaplecza budowy, doprowadzenie wody i energii elektrycznej do
placu budowy, zainstalowanie na koszt wiasny licznikow zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz poniesienie kosztéw ich zuzycia w czasie budowy;

1.c.2. zabezpieczenie terenu budowy;

1.c.3. zabezpieczenie majatku na placu budowy;

1.c.4. oznakowanie terenu budowy,

d) prowadzenie przez caty okres trwania umowy biura Kierownika Budowy. Biuro bedzie
wyposazone w sprzet komputerowy, drukarke, tacznosc¢ telefoniczng internetowg
i telefaksowg oraz stanowiska pracy dla kadry kierowniczej realizujgcej projekt. Biuro
bedzie zlokalizowane w poblizu terenu budowy na terenie administracyjnym Miasta
Zywiec (Rady budowy beda sie odbywaty w Sali konferencyjnej Inzyniera Kontraktu).
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Osoby wskazane w § 7 ust 1 i 2 beda dostepne w godzinach wykonywania prac oraz
beda udziela¢ informacji na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego Iub
Inzyniera Kontraktu (od Wykonawcy wymaga sie zapewnienia ciggtej obecnosci
przynajmniej jednej osoby),

e) dokonanie niezbednych uzgodnien z wiasciwymi organami oraz zlecenie nadzoréw
branzowych,

f) zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli jakosci robét,

g) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét wraz z
ustawieniem oraz utrzymaniem oznakowania,

h) prawidlowe zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

i) prowadzenie dziennika budowy w warunkach wynikajacych z przepisow ustawy Prawo
Budowlane,

j) zgtaszanie Inzynierowi Kontraktu wykonania robdot, a w szczegdlnosci robot
zanikajacych. Wykonawca na biezacq zobowigzany jest sporzadzaé¢ dokumentacje
fotograficzng z realizacji projektu stanowigce zataczniki do odbioru robét zanikajgcych,

k) przygotowanie do odbioru przedmiotu zamdwienia wraz z niezbedng dokumentacjq -
zgodnie z Prawem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot,

) kompleksowa obstuga geodezyjna - wznowienie granic (utrwalenie na gruncie nowo
wyznaczonych znakdw granicznych wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi),

m) realizacja inwestycji zgodnie z Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.01.00-00-
017/11-00 z dnia 16.05.2012 roku i Sciste przestrzeganie jej zapisow,

n) zapewnienie nadzoru archeologicznego dla prowadzonych prac ziemnych.

0) Wykonawca zapewni wiasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie
budowy i zobowigzuje sie do zachowania wszystkich rygoréw wynikajacych z przepiséw
BHP.

p) Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, Wykonawca opracuje Plan BIOZ i po podpisaniu
przez Kierownika Budowy przedstawi go Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia.

r) Wykonawca zobowigzuje sie strzec wlasnego mienia znajdujacego sie na terenie
prowadzonych robat.

s) Kazdorazowo, przed wejsciem w teren dziatki poza wyznaczonym pasem drogowym,
Wykonawca pozyska na piSmie zgode od wiasciciela dziatki oraz po zakonczeniu robot
pisemne oswiadczenie wiasciciela dziatki o doprowadzeniu terenu do stanu uzytkowania.

t) W czasie realizacji robdét Wykonawca zapewni wszelkie bezposrednie dojazdy (np. ktadki
nad przekopami teletechnicznymi) do nieruchomosci i bedzie je utrzymywat na swdj
koszt i ryzyko.

u) Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki i szkody spowodowane w wyniku
prowadzonych prac i powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, Wykonawca opracuje program zapewnienia jakosci
i przedstawi go Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozyc
Zamawiajacemu jej kserokopie, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 7
dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym albo ubezpieczy¢
Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe - z
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 2 niniejszej umowy
wystapi koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

. jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych

zakres nie przekroczy 50% niniejszego zamowienia, a zajdq przestanki okreslone w art. 67
ust. 1 pkt 5 Prawa Zamowien Publicznych, to Wykonawca zobowigzany jest wykonac te
roboty na dodatkowe zamowienie Zamawiajacego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu
wymogow art. 67 Prawa Zamdwien Publicznych.

. jezeli w toku realizacji robét wystapi konieczno$¢ wykonania robot uzupetniajacych, ktorych

zakres nie przekroczy 50% niniejszego zamowienia, a zajdq przestanki okreslone w art. 67
ust. 1 pkt 6 Prawa Zaméwien Publicznych to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te
roboty uzupetniajgce na zamodwienie Zamawiajacego udzielone z wolnej reki, przy
zachowaniu wymogéw art. 67 Prawa Zamowien Publicznych.

§9

Kierownikiem Kontraktu ze strony Wykonawcy bedzie: .........ccooviiiiiiiiiiiii i,
Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie: ... e
Kierownikiem Kontraktu ze strony Zamawiajacego bedzie: ......cccovviiiiiiiiiiiiiiininnns.

§ 10

Wykonawca zobowigzuje sie uzy¢ do realizacji przedmiotu zamowienia materiatow
wiasnych. Materiaty powinny odpowiadac¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamodwienia oraz by¢ zgodne =z
zaproponowanymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego, a wykonanym przez
Wykonawce projektem budowlano-wykonawczym.

Wykonawca przed zabudowaniem wszelkich materiatdw niezgodnych z zaakceptowang
dokumentacjg projektowg winien dostarczy¢ na kazde zgdanie do akceptacji Inzynierowi
Kontraktu lub Zamawiajagcemu wymagane atesty, Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie, certyfikat CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polska Normg albo aprobatg techniczng. Po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera
Kontraktu Wykonawca moze przystgpi¢ do zabudowy materiatow.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 60 miesiecznej gwarancji na zasadach rekojmi za
wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji liczac od daty odbioru koricowego.
Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy, przekazywac
Zamawiajacemu jako uzytkownikowi koncowemu, wszelkie prawa w wilasnosci i prawa
licencyjne w zakresie dostarczonego oprogramowania softwarowego niezbednego do
prawidtowego dziatania sieci telekomunikacyjnej a w szczegdlnosci nowe prawa licencyjne
za korzystanie z produktéw software’owych, dla ktorych prawa licencyjne ulegty
wygasnieciu w okresie gwarancji (nie obejmuje obowigzku przeniesienia autorskich praw
majatkowych).

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca nie pdzniej niz w dniu odbioru koncowego
dostarczyt w plikach dwg, shape i pdf dwa komplety dokumentacji powykonawczej
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opisujacej przebiegi kablowe oraz elementy infrastruktury i ich wzajemne utozenie w
terenie.

W razie wystgpienia ukrytych wad prawnych w okresie gwarancji a w szczegélnosci wad
dotyczacych praw autorskich, praw licencyjnych w zakresie oprogramowania softwarowego
(w postaci np. wystgpienia okolicznosci, ktéra by powodowata naruszenie praw o0sob
trzecich) i poniesienia z tego tytutu szkody przez Zamawiajacego (w postaci np. utraty
dobrego imienia i wiarygodnosci), Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
naprawienia tej szkody w catosci w stosunku do osdéb trzecich, oraz wyptaci
Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.
Przedmiot niniejszej umowy stanowi wtasnos$¢ Zamawiajagcego od momentu podpisania
przez strony protokotu zdawczo-odbiorczego.

Z chwilg przekazania Zamawiajacemu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej
(w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych
Dz.U.2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) na Zamawiajacego przechodzi cato$¢ autorskich praw
majatkowych i praw pokrewnych, w tym prawo do korzystania, zwielokrotniania,
wprowadzania do obrotu, jak réwniez prawo wiasnosci catosci przekazanych egzemplarzy,
uzyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy i publicznego udostepniania w taki sposdb,
aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep, wiacznie z prawem udostepniania w internecie.

Cena nabycia wtasnosci autorskich praw majatkowych wynikajacych z wykonania przez
Wykonawce dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostata uwzgledniona w cenie
wykonania przedmiotu umowy, i zostata zawarta w § 12 niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszajg autorskich praw osobistych.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace wynikajagce ze Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdédwienia oraz zatgcznikow wchodzacych w jej sktad.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania wszystkich rygoréw wynikajacych z Prawa
Budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie do oznakowania prowadzonych robét zgodnie z Instrukcjg
Oznakowania Robét Prowadzonych w Pasie Drogowym.

Wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych w miejscach realizacji inwestycji tj. po
1 sztuce w dzielnicach, na terenie, ktorych bedzie w danym czasie realizowany projekt.
Termin realizacji do 30 dni od daty rozpoczecia rzeczowej realizacji inwestycji. Tablice majq
zosta¢ wykonane z trwatego materiatu o grubosci dobranej do wielkosci tablicy, odpornego
na Scieranie, zmienne warunki atmosferyczne i dziatanie promieni stonecznych, w
przypadku braku mozliwosci umieszczenia tablicy na elewacjach budynkéw lub
ogrodzeniach majq one zosta¢ wykonane jako wolnostojgce. Format, rozmiar, kolorystyka i
zawartos¢ tablic informacyjnych wyzej opisanych musi by¢ zgodna z aktualnymi
~Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentéw w Zakresie Informacji i Promocji”,
dostepnymi na stronie http://rpo.slaskie.pl/

Umieszczenie naklejek informacyjnych na wszystkich dostarczanych urzadzeniach,
licencjach i opakowaniach dostarczonego oprogramowania oraz dokumentacji wytworzonej
przez Wykonawce. Naklejki dostarczy Wykonawca zgodnie z wzorem wskazanym przez
Zamawiajgcego.

. Jezeli okaze sie, ze do wykonania przez Wykonawce zakresu robdt objetych niniejszg

umowq niezbedne s jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie,
dopuszczenia lub odbiory, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ je lub przeprowadzi¢ na
swoj koszt, bez dodatkowej zaptaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te wraz z
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protokotami odbioru nalezy bez wezwania i w niezbednej liczbie egzemplarzy dostarczyc
Zamawiajgcemu.

§12

Ryczattowg wartos¢ catego zakresu zamédwienia strony ustalajg na:
cene brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoKOSCI: ...........cocooiiiiiiiiiiiiciceee e,
zt

w tym:

Ryczattowa wartos¢ wykonania dokumentacji budowlano-projektowej w zakresie
umozliwiajacym zgltoszenie wykonania rob6t do wilasciwego organu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokoSCi: .............ccocvviviniennnnn. zt

SHOWNIE ZAOtY N o e

Ryczaltowa wartos¢ wykonania robot budowlanych okreslonych dokumentacja
projektowa sporzadzona przez wykonawce:

SHOWNIE ZEOtY N e

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjq zamowienia i nie
moze ulec zmianie poza sytuacjg, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowigzujq sie do
podpisania aneksu do umowy regulujgcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamédwienia, potwierdzone protokotem odbioru koncowego. Data podpisania
protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajagcego jest datg zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.
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Protokét odbioru kofcowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca przygotuje i przedtozy do akceptacji Inzynierowi Kontraktu raport miesieczny z
postepu robdét budowlanych w terminie do 5 dnia miesigca nastepnego miesigca. Wzor
raportu miesiecznego Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu w terminie 7 dni od
podpisania umowy.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, bedzie nastepowata na
podstawie wystawianych przez Wykonawce comiesiecznych faktur czesciowych z ptatnoscig
na podstawie podpisanych przez Wykonawce protokotéw odbioru wykonanych elementow
ustug projektowych i robdt budowlanych ujetych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym. Protokdt odbioru zostanie podpisany
po zaakceptowaniu przez Inzyniera Kontraktu raportu miesiecznego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie bedzie posiadat czesci srodkdédw na rachunku bankowym
z powodu opdznienia wptaty zaliczki przez Witadze Wdrazajacq Programy Europejskie,
wowczas termin zaptaty wynikajacy z wystawionej przez Wykonawce, faktury czesciowej
nastgpi niezwtocznie po otrzymaniu Zaliczki. W takiej sytuacji Wykonawcy, nie bedg
przystugiwaly Zzadne roszczenia wobec Zamawiajacego. Wykonawca oswiadcza, ze nie
bedzie wnosit roszczeh wobec Zamawiajacego z tego tytutu.

Wynagrodzenie czesciowe wyptacane Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, liczone
narastajgco, nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa
w § 12 ust. 1 umowy.

Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturg kohcowa na podstawie
korncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy wraz z dokumentacja powykonawczg w
formie operatu kolaudacyjnego oraz operatu powykonawczego dla celdw rozliczeniowych.
Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego.

W przypadku wystagpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwloki w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona
o wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 20 umowy.
Zapfata wynagrodzenia za realizacje poszczegdlnych czesci prac oraz wynagrodzenia
koncowego moze nastgpi¢ po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczen
Podwykonawcow o uregulowaniu w stosunku do nich zobowigzan finansowych przez
Wykonawce na podstawie umowy o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy bedzie regulowane przelewem 2z konta
Zamawiajacego na rachunek WYKONAWCY ..o e w
terminie do 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej,
zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu faktury.

W przypadku zmiany numeru konta, na ktdre Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie objete umowg, Wykonawca sktada niezwtocznie po =zaistnieniu tej
okolicznosci o$wiadczenie ze wskazaniem aktualnego konta, a umowa w tym zakresie nie
wymaga zmiany w formie aneksu

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za prace zrealizowane przy udziale podwykonawcy
nastapi po przedtozeniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, ze zaspokojone
zostato jego roszczenie o wynagrodzenie za prace objete niniejsza umowa, a przez niego
zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

Wierzytelnos¢ wynikajaca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz
0s0b trzecich bez zgody Zamawiajacego.
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§ 14

1. Miasto Zywiec o$wiadcza, ze:

a) jest podatnikiem podatku VAT

b) posiada numer identyfikacyjny NIP 553 25 10 885.
2. Podatnika nalezy oznaczy¢ w nastepujacy sposob:

Miasto Zywiec

34-300 Zywiec, Rynek 2

Regon - 072182539

NIP - 5532510885

tel.: (33) 475-42-00, fax.:(33) 475-42-02

§ 15

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i zostat zarejestrowany pod numerem
NIP: v, JEdNOCze$Nie 0$wiadcza, ze jest uprawniony do wystawiania
i otrzymywania faktur VAT.

§ 16

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
oferty brutto, co stanowi kwote w wysoKoSCi: ......oevvvieninennnen. zt
SHOWNIE ZOY N e e

2. Zabezpieczenie bedzie wniesione W fOrmie: .. ..o

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robét - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej
gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek
i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokdt ich usuniecia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 2 niniejszej umowy
wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo, jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie 15 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

10
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8§17

Strony postanawiajq, ze:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za:

1.a.1. zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu zakonczenia robot;

1.a.2. zwioke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady rozszerzone na okres udzielonej gwarancji w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie usterek i wad;

1.a.3. odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z winy Wykonawcy w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

b) Wykonawcy nie przystuguje kara umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

c) Kary umowne, dotyczace zwioki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz zwioki
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potrgcane z faktury koncowej
Wykonawcy.

d) Kary beda potracane automatycznie bez potrzeby uzyskiwania zgody Wykonawcy.

e) Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

f) Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie
usuniete w wyznaczonym terminie.

§ 18

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa, jednak bez mozliwosci zmiany wynagrodzenia umownego, w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu
umowy lub, czego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie wykonywania projektu, a takze,
podpisang umowg o dofinansowanie niniejszego projektu.

Wykonanie robdt zamiennych moze zosta¢ przeprowadzone wytgcznie na podstawie
uprzednio sporzadzonego protokotu koniecznosci, ktory to powinien by¢ podpisany przez
Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu oraz zatwierdzony przez osoby upowaznione do
podpisywania umoéw ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonanie robét zamiennych nie wymaga sporzadzenia przez strony aneksu do umowy.

§ 19

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie, ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien

niniejszej umowy:

a) zmiana, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy spowodowana:

2.a.1. warunkami atmosferycznymi:
2.a.1.1.
kleski zywiotowe;

11
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2.a.1.2.
warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, w
tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbiorédw - to jest
wystgpienie $redniodobowej temperatury ponizej minus 5 stopni Celsjusza w
okresie dtuzszym niz 5 dni.

2.a.2. warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, itp.,
w_szczegdlnosci:

2.a.2.1.
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, skat, itp.) pod warunkiem wystapienia kategorii gruntu
rownej lub wiekszej od kategorii VI na tacznej diugosci co najmniej 20%
catego zakresu robét;

2.a.2.2.
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

2.a.2.3.
niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem;

2.a.2.4.
wykopaliska archeologiczne, szkody gdérnicze, nie przewidywane w SIWZ.

2.a.3. _zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci:
2.a.3.1.
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajqcego;
2.a.3.2.
konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Iub
dokumentacji technicznej;

2.a.4. zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

2.a.4.1.
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp., a takze spowodowanych przez odwotania
stron postepowan;

2.a.4.2.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek akceptacji dokumentacji projektowej (pod warunkiem, iz
Wykonawca udowodni ze jest ona pozbawiona btedow za ktdre bezposrednio
odpowiada Wykonawca);

2.a.4.3.
koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktdrego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy;

2.a.4.4.
koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Iub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy.

2.a.5. [inne:
2.a.5.1.
w przypadku zaistnienia zdarzen uniemozliwiajagcych wykonanie umowy w

12



PROGRAM 4 unia evroresska [

*
EUROPEJSKI FUNDUSZ * :

REGIONALNY Slaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO (RN
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI  pozytywna energia

Projekt wspdHinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slaskiego na lata 2007-2013

terminie, o ktéorym mowa w § 5 umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, udokumentowanych w sposéb nie budzacy zastrzezen,
potwierdzonych protokolarnie;

2.a.5.2.

gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot zamiennych nie dajacych sie
przewidzie¢ na etapie sporzadzania oferty lub dokumentacji projektowej i
wstrzymujacego wykonanie zamowienia podstawowego, co zostanie
poprzedzone sporzgdzeniem protokotu koniecznosci.

e W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w punktach 2.a.1.
do 2.a.5. termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdéb nalezyty, nie dtuzej
niz o okres trwania tych okolicznosci.

« Ewentualne przesuniecie terminu zakonczenia rzeczowej realizacji Projektu, nie bedzie
stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

3. Zmiana sposobu spefnienia Swiadczenia

a) Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

3.a.1.

3.a.2.

3.a.3.

3.a.4.

3.a.5.

3.a.6.

3.a.7.

pojawienie sie na rynku, materiatdw Iub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub znaczng poprawe parametrow
urzadzen w stosunku do wymaganych przez Zamawiajacego na dzien ztozenia
oferty;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych Iub archeologicznych;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslania w chwili zawierania umowy;

w zakresie rzeczowym przedmiotu zamodwienia w przypadku zaistnienia
koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robdt dodatkowych, ktore
realizowane bedgq woparciu o protokoty robdt zamiennych/protokoty
koniecznosci robot dodatkowych spisane przy udziale Zamawiajacego,
Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

e Zmiany, o ktorych mowa w pkt. 3.a. ppkt. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 7.; nie mogq stanowi¢
podstawy zwiekszenia wynagrodzenia.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 3.a. ppkt. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 7.; muszg by¢
potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu poprzez wystawienie odpowiedniego protokotu
koniecznosci ktory to uzasadni wprowadzenie zmian.
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Zmiany wskazane w pkt. 3.a. ppkt. 4.; 5.; 6. bedgq wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie
rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom i w sytuacji wskazanej w pkt. 3.a. ppkt.
6.;

zmiany osobowe:

3.b.1. zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktorych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajagcym wymog SIWZ
oraz legitymujace sie co najmniej rédwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych
mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gdérnicze lub innych
ustawach;

3.b.2. zmiana o, ktérej mowa w pkt. 3.b.1. bedzie niemozliwa, w przypadku gdy
dotyczy osoby ocenianej na podstawie warunkow udziatu w postepowaniu, chyba
Zze w zamian za takg osobe zostanie zaproponowana inna osoba o doswiadczeniu
lub wyksztatceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba, zamieniana i
zmiane tq i zaakceptuje Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy, przy czym aprobata
Zamawiajacego jest niezbedna i nadrzedna.

zmiana ptatnosci:

3.c.1. zmiany termindéw ptatnosci wynikajaca ze wszystkich zmian wprowadzanych do
umowy, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w
wiekszej kwocie Wykonawcy;

3.c.2. zmiana wysokosci ptatnosci na rzecz Wykonawcy w poszczegdlnych miesigcach
wynikajaca z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

pozostate zmiany:

3.d.1. sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg;

3.d.2. zmiana obowigzujacej stawki VAT;

3.d.3. zmiana sposobu rozliczania umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy o0
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

3.d.4. rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spefnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktdre wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi Swiadczeniami;

3.d.5. kolizja z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do

zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji;

wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres;

zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot

umowy lub zmiana powierzenia Podwykonawcy innej czesci robot niz wskazana w

umowie.

e Jezeli Wykonawca korzysta z zasobow Podwykonawcy biorgcego udziat w realizacji
zamowienia i wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu polegat na
zasobach tego podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ tylko
w przypadku, gdy Wykonawca dodatkowo przedtozy wymagane na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia dokumenty, w ktorych nowy Podwykonawca
wykaze spetnianie warunkédw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie

ww
oo
No
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postepowania o zamdwienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca, oraz gdy
uzyska zgode Zamawiajagcego w omawianym zakresie.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych
w szczegdlnosci:
a) zmiana danych zwigzanych =z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego oraz zrédfa finansowania);
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany o0sob wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami.

5. Warunkiem dokonania w/w zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacq wraz
z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany i uzyskania akceptacji Instytucji
Zarzadzajacej RPO.

6. Zmiana postanowien zawartej umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 20

1. Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w wypadkach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, oraz w ponizszych paragrafach umowy.
Podstawe rozliczenia finansowego miedzy stronami bedg stanowic¢ protokét inwentaryzacji
robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia od umowy oraz kosztorys sprawdzony przez
Inzyniera Kontraktu

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru w ciggu 45 dni;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzann umownych
wobec Wykonawcy.

3. Wykonawcy nie przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach opisanych w
§ 19 ust. 2 niniejszej umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujace
obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji
robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory bedzie podstawq rozliczenia
miedzy stronami;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony umowy, ktéra ponosi odpowiedzialno$c za odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty za roboty
wykonane do dnia przerwania umowy.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach;
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b) nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy; odstgpienie w tym wypadku moze nastgpic
w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

c) zostanie wydany nakaz zajecia catosci lub czesci majatku Wykonawcy; odstgpienie w
tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach;

d) Wykonawca nie rozpoczat wykonania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
pomimo wezwania Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego ztozonego na pismie nie
podjat prac projektowych lub roboét budowlanych; odstgpienie od umowy nastgpi po 3
dniach roboczych od dnia umieszczonego na wezwaniu przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego;

e) Wykonawca przerwat realizacje prac projektowych lub robét budowlanych oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego ztozonego
na pismie; odstgpienie od umowy nastgpi po 3 dniach od niepodjecia robét po
wezwaniu przez Inzyniera Kontraktu.

f) stwierdzenia nienalezytego wykonania robot, a w szczegdlnosci wykonania niezgodnie
z zaakceptowang w projekcie technologig, zamiany materiatéw lub zabudowy ich bez
wymaganych atestow oraz akceptacji Inzyniera Kontraktu.

g) w trybie okreslonym wilasciwymi przepisani prawa zostanie wydany nakaz zajecia
catosci lub czesci majatku Wykonawcy;

h) w przypadku wystagpienia zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacej 7
dni kalendarzowych

7. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

a) wady wykonanej czesci zamdwienia,

b) zobowigzania z tytutu jakosci i rekojmi za wady,

¢) kar umownych.

§ 21
Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy, wynikajace z o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, obcigzajag Wykonawce.

§ 22
Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§ 23
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda

miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych i
Prawa budowlanego.
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8§ 24
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz.dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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