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UMOWA nr ..../2014/10S

(wzor)
zawarta W ZyWCU dnia weeeeeeesereneeeesesesseenns 2014 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec, Rynek 2
NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inZ. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
ATIrMa o, z siedzibg W ... przy ul. e, , NIP: ,

zwang dalej Wykonawca
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

wybrang na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
o nastepujgcej tresci:

81

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie, ktérego przedmiotem sg

roboty budowlane na zadaniu pn.: ,,Przebudowa ulicy Potudniowej w Zywcu”.
Wspdlny stownik zamodwien (CPV): 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowg, dokumentacjg projektowa oraz STWiORB,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, ktora tacznie z ofertg Wykonawcy stanowi
integralng cze$s¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i normami w terminie okreslonym Umowsg,

2) realizacji zadania w czasie pracy przynajmniej 12 godz. / dobe, a w razie zagrozenia terminu
realizacji zamowienia w systemie pracy dwuzmianowej oraz w dni wolne od pracy, za
wyjatkiem niedziel i Swiat.

3. Zobowigzanie wykonania robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgtaszania Zamawiajgcemu
wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscig niedochowania warunkéw Umowy
lub naruszeniem przepisow prawa.

4. Do Wykonawcy przedmiotu zamdwienia nalezy, réwniez wykonanie nastepujacych prac
i poniesienie kosztow:

1) opracowania projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas roboét, facznie z uzyskaniem
wymaganych prawem uzgodniend i zatwierdzen. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
w czasie trwania robot zapewnit bezpieczne dojscia i dojazd do budynkéw mieszkalnych oraz
obiektéw ustugowo-handlowych i innych miejsc uzytecznosci publicznej dziatajagcych w obrebie
realizacji zamowienia, jak rowniez prowadzit roboty w sposéb zapewniajgcy minimalizacje ilosci
wyfaczonych miejsc postojowych,

2) wykonania oznakowania wynikajgcego z projektu organizacji ruchu na czas robot
z jego wiasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji zamdwienia, a takze poinformowania
wszystkich zainteresowanych o utrudnieniach i ewentualnym braku mozliwosci dojazdu, oraz
zabezpieczeniem placu budowy przed wejsciem na teren budowy o0sdéb nie zwigzanych
z prowadzonymi robotami,

3) prawidtowego utrzymania i naprawy drog dojazdowych oraz uzyskania zezwolenia wtascicieli
drog na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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4) w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkéw opisanych powyzej, koszt
ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z realizacjg zamdéwienia
obcigzac bedzie wytacznie Wykonawce robdt,

5) sporzadzenia Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki
okreslone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

6) wytyczenia geodezyjnego realizowanych robdt, biezgcej obstugi geodezyjnej budowy wraz
z udokumentowaniem zakreséw poszczegdlnych robdt i etapdw odbiorowych, a nastepnie
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgtoszenia i wniesienia zmian do
ewidencji zasobéw geodezyjnych. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu zaklauzulowang
inwentaryzacje geodezyjng w wersji papierowej — minimum trzy egzemplarze oraz jeden
egzemplarz wersji elektronicznej. Roboty geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez
uprawnionego geodete,

8) prowadzenie robot w miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy
innych przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji zamoéwienia odbywa sie na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 4 ust.1,

9) zapewnienia nadzoru administratoréw sieci i urzadzen wystepujgcych w obrebie prowadzonych
robot,

10) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn
i urzadzen,

11) materiaty z rozbidrki:

a) nadajgce sie do ponownego wbudowania, w tym destrukt z rozbidrki nawierzchni
bitumicznej stanowig wfasnosc¢ Zamawiajgcego i Wykonawca przetransportuje te
materiaty na witasny koszt, nie dalej niz 10km od miejsca prowadzonych roboét, oraz ztozy
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Rozbidérke materiatéw przeznaczonych do
odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta
starannoscia, w sposéb wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia, a sktadowanie materiatow
bedzie prowadzit w sposdb uporzgdkowany i wtasciwy dla danego asortymentu. Wraz
z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca ztozy sprawozdanie z ilosci i rodzajow
odzyskanego materiatu,

b) pozostate materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz.1243 ze
zm.),

12) uporzadkowania terenu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

i materiatami, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy. Nieoszacowanie,

pominiecie elementdw robot czy brak rozpoznania przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawg

do zgdania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat
wyfacznie Wykonawce.
§2

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3 wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcéw
nastepujace roboty:

L) et e e e ettt ekt ek s s e Rttt et ke ke ek e R s een et e et e tene

2] e e ettt ettt e et st a e ek Rt e ReaeA et aeeE R be R eheen et e b sen b et e s et bt et et nenaees

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robét budowlanych
wskazanych w ofercie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian.



10.

11.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie, z zastrzezeniem
ust. 5 musi by¢ uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
podwykonawcdéw bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia podwykonawcéw,
jakie wymagane byty postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zawarcia uméw o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy,
tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca samodzielnie spetniat warunki udziatu w postepowaniu
i w odniesieniu do tej czesci zamowienia nie zostata wytgczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.
Postanowienia zawarte w ust.3 - 5 majg zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami, w trakcie realizacji zamdwienia, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt stanowigcych czes¢ zamodwienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotéw stanowi
nienalezyte wykonanie Umowy i stanowi podstawg do wpfaty przez Zamawiajgcego naleznosci na
rzecz podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg robdt budowlanych, dostaw lub

ustug powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz

30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce wynagrodzenia
od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajgcego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce Ilub dostawce robdt
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujacych zakres robét, ustug lub dostaw wykonanych
przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujagcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét ,

ktore majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng zgodng

z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz czescig dokumentacji

dotyczacej wykonania tych robét lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, a takze kazdorazowo

projektu jej zmiany.

12. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

13.

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych  umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

2) nie zataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 11,

3) niespetnienia przez podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie roboét budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowied uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczert za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach

okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia,

o ktérym mowa w 8§ 4 ust.1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku

okreslonym w ust. 16 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia umowy

o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 18, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 15 i 18 Wykonawca przedtozy

odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczacy rejestracji

dziatalnosci gospodarczej wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan

okreslonych ta3 umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym

w ust. 9 —20.

Do zmian istotnych postanowienn umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21

stosuje sie zasady okreslone w ust. 9 — 20.



23.

24.

25.

26.

27.

28.

28.

29.

30.

31.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego. Skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty

wytgcznie Wykonawce.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktory:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedtozyt Zamawiajagcemu poswiadczong zazgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote naleznego

mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 24 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

zgdania podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25 podwazajgcych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptat.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca

nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zapfaty,

jednakze nie wyzszg, niz nalezno$¢ wynikajgcg z obmiaru robot wykonanych przez podwykonawce

lub dalszego podwykonawce wynikajagcg z Umowy i odebranych bez zastrzezen przez

Zamawiajacego, przy cenach jednostkowych zwartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

stanowigcym cze$¢ Oferty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 obejmuje wytacznie naleznosci powstate po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang do

depozytu sgdowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,

dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub koniecznosé¢ dokonania bezposrednich

zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§ 4 ust. 1 moze stanowi¢

podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo

odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysonuje

podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania

powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,

tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp, i ich przedstawicieli

lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
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32.

33.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § ust. 4 pkt 2.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy.

§3

Wykonawca oswiadcza, ze ............... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewypfacalnosci bedzie zobowigzany do przekazana
Wykonawcy s$rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawcy i ......... (podmiotu trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed zawarciem Umowy potwierdzong za zgodnosc
z oryginatem kopie zabezpieczenia ustanowionego przez ..... (podmiot trzeci) na rzecz Wykonawcy
w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 i 2 Pzp, gwarantujacg Wykonawcy wyptate kwoty,
na ktdrg zostato ustanowione zabezpieczenie, bezwarunkowo i na pierwsze zgdanie, w przypadku
ogtoszenia przez sad upadtosci Wykonawcy. Dokument ten stanowi zatgcznik do Umowy.
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Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejsza Umowa, zgodnie z wybrang w drodze przetargu
nieograniczonego oferty, ustala sie na kwote ....c.cceveeenes zt brutto (stownie: .....cccveeeeveciericereereee ),
z zastrzezeniem ust. 3. W/w kwota obejmuje 23% podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 nie bedzie podlegato waloryzacji w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT.

W razie konieczno$ci zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu robdt objetych oferts,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe wyceny,
wartos¢ faktycznie wykonanych robét i ceny ujete w kosztorysie ofertowym.

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia Umowy

2) zakonczenie realizacji: do dnia 30 wrzesnia 2014 r.

Zamawiajacy w terminie do 3-ch dni od zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowg,

2) teren budowy pod realizacje zadania,

3) dziennik budowy.

Zamawiajgcy powotuje Pana/Panig ......c.coeeeeeeeeeerereecveerineerens do petnienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623). Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowa
i dokumentacjg techniczng wykonania przedmiotu Umowy, po wczesSniejszej pisemne] akceptacji
zmiany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.



Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pan/Pani ................... , ktéry
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

Zmiana Kierownika budowy musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu
do niniejszej Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na
terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

§6

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koricowego odbioru zadania Wykonawca odpowiada za

wszystkie zdarzenia i wyrzadzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku z niewtasciwym

zabezpieczeniem i wykonaniem robét lub w zwigzku z tymi robotami — chyba, ze nie zachodzi

zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robodt, a wyrzadzong szkodg, sporzgdzong przez

siebie dokumentacje oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

Wykonawca ponosi, réwniez odpowiedzialnosé za szkody i straty w robotach spowodowane przez

niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) prowadzenia pomiaréw i badan materiatdw oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robd6t okreslonych w odrebnych przepisach oraz STWiIORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zaméwienia materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji

projektowej i w STWiORB:

a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

- posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatéw okreslonej Umowa
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw materiatéw zapewniajagcych dochowanie termindéw realizacji robot
okreslonych Umowa,

3) uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych przed
ich wbudowaniem,

4) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw
wymaganych do zbadania na zadanie Inspektora Nadzoru jakosci robdt wykonywanych

z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych materiatow.

Badania realizowane bedy przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli Zamawiajgcy zazada

badan, ktére nie beda przewidziane w umowie to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic

te badania.
5) informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakosc robét lub termin zakonczenia robét.



Wykonawca zobowigzuje sie  naprawi¢ wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacja

niniejszej Umowy na koszt wtasny.

Jezeli w toku realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych zakres

nie przekroczy 50% wartosci niniejszego zamdwienia, a zajdg przestanki okreslone w art. 67

ust. 1 pkt.5 Prawa zamowien publicznych, to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te

roboty na dodatkowe zamdéwienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu
wymogow Prawa zamodwien publicznych.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie wyliczone w nastepujacy sposdb, jezeli:

1) roboty wykonane w ramach robdt dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysach
ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana bedzie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2) roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia takg metoda,

3) nie mozna wyceni¢ robdt wynikajgcych z ust. 4 z zastosowaniem ww. metod Wykonawca
powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikdbw produkcji nie wyzszych od S$rednich publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inspektor nadzoru sporzadzi protokot

koniecznosci, w ktérym zawarte bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania, uzgodnione w formie

protokotu, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji
kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie mogg by¢ realizowane przed podpisaniem
stosownej umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za roboty nie objete dodatkowa umowa.

§7

Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane beda
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) zwtoke w stosunku do okreslonego w Umowie terminu zakonczenia robdt w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy tym terminem,
a faktycznym dniem zakonczenia robat,

C) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Kara
liczona bedzie od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli nie ustalono terminu
usuniecia wad, przyjmuje sie termin 14-dniowy,

d) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty,

e) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

f) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

g) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany,

h) brak doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, dtuzszego niz 30 dni, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 zt,



i) odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi do prac
dotychczas wykonanych,
j) zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni kalendarzowych
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu roboét.
2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za:
a) zwitoke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 0,1% wartosci umownej za
kazdy dzien zwtoki,
b) odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze obowigzujgcg formg odszkodowania za
nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych
(art. 471 k.c. i nastepne).
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§8

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145 Prawa zamdwien publicznych, a takze w sytuacji:

1) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robot tak dalece, ze
nie jest prawdopodobne, iz zdofa je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejszg Umowag oraz obowigzujgcymi przepisami wykonywania robaét,

3) przerw, trwajacych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 1 upowazniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy

w kazdym czasie z zastrzezeniem, o ktéorym mowa w ust.3.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowag, Zamawiajgcy zobowigzany jest wezwac go

do zmiany sposobu wykonywania robdt, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. W razie, gdy

sytuacja sprzecznego z Umowg wykonania robét nie ulegnie zmianie, Zamawiajacy po co najmniej

trzykrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstapic.

W przypadku, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje rowniez roszczenie

o zaptate kary umownej, jak réwniez odszkodowania uzupetniajgcego.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej czesci zamowienia,

2) zobowigzania z tytutu jakosci i rekojmi za wady,

3) kary umowne.

§9

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru bedzie wykonanie catkowitego zakresu robdt objetych
Umowa. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Czynnosci zwigzane z odbiorem korncowym robot budowlanych bedg realizowane w nastepujgcych

terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowag zostang zakonczone — Inspektor nadzoru w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia, potwierdzi ich zakoriczenie, pod warunkiem, ze wraz ze
zgtoszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca przedtozy:

a) dziennik budowy,



b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz potwierdzeniem przedtozenia
wprowadzenia pomiaru powykonawczego do Zasobdw Geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Zywcu,

c) operat kolaudacyjny (zbior wszystkich dokumentéw kontraktowych, z uwzglednieniem
zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikow przeprowadzonych pomiardw i badan
materiatéw oraz rodzajéw wykonanych robdét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robot okreslonych w specyfikacji technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia
za ich wykonanie). Dokumenty (atesty, aprobaty) potwierdzajgce, ze uzyte materiaty
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane muszg zawiera¢ oswiadczenie
Kierownika budowy o ich wbudowaniu.

d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych
z dokumentacjg projektowg, warunkami i obowigzujgcymi przepisami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgtoszenie zakonczenia robot, bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robét wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych dokona
ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystgpi¢ do dokonania odbioru korncowego robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét, o ktérych mowa § 1 ust. 1 zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia
wad. O usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego przedmiotu Umowy, przy

czym koncowa wartosé robdt nie moze przekroczy¢ kwoty wyszczegélnionej w § 4 ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 za roboty zrealizowane przy udziale

podwykonawcdw nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce:

1) dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za roboty objete niniejszg Umowa, a przez niego zrealizowane na
podstawie umoéw zawartych w trybie okreslonym w 8 2 Umowy,

2) oswiadczenia podwykonawcy o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koricowa.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy

W et s et s et e e e s FACAUNEK NT e sttt e s

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania,

z zastrzezeniem ust. 8. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Zamawiajacy nie dokona zapfaty w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 do czasu przedtozenia

dowodow, o ktdrych mowa w ust. 5. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek.

Wierzytelnos¢ z tytutu niniejszego wynagrodzenia nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz

osoby trzeciej.
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§ 10

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej rekojmi na wykonane roboty, w tym na uzyte
materiaty i urzgdzenia.

Bieg rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego catosci robot
budowlanych objetych Umowa.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych roboét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode, zachowujac jednoczesnie prawo do
naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W okresie rekojmi Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin przegladu robét.
Przed uptywem okresu rekojmi Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie przegladu i dokona
odbioru ostatecznego robdt, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 11
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % ceny

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego, za$s

2) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady, o ile wczesniej
Zamawiajacy nie skorzystat z przystugujgcego mu prawa do roszczen.

W rzazie przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego

przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 12

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NW.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, a w szczegdlnosci na roboty, obiekty
budowlane i urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
wygasnie badz straci swojg waznos¢ w trakcie realizacji zamdwienia, to zobowigzuje sie do jej
przedfuzenia lub zawarcia nowej - na caly okres obowigzywania umowy i na warunkach
odpowiadajgcych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przediozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek. Brak ciggtosci
umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek moze stanowi¢ dla Zamawiajgcego
podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 13

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie
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konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktéorym mowa w ust. 1 kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad rzeczowo wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 14

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy bedg miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych
i Prawo budowlane.

1.

2.

4.

§15

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiany te nie sg niekorzystne dla Zamawiajgcego
lub koniecznosci ich wprowadzenia nie mozina byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci w chwili zawarcia Umowy.

Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w zakresie:

1) przedtuzenia Wykonawcy terminu zakonczenia realizacji zadania, w sytuacji:

a) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci
nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian w dokumentac;ji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robdt lub wystgpienia koniecznosSci zawieszenia robét
przez Zamawiajgcego,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

¢) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub udzielenia zamdwien dodatkowych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych wykonanie
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty,
robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznoscia
dotrzymania terminu okreslonego w § 4 ust. 4 pkt 2,

f) gdy ogtoszona zostanie upadtos¢ Wykonawcy.

Termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét jesli jego

przedtuzenie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

2) zmiany wynagrodzenia, w zwigzku z obnizeniem kosztéw wykonania robdt objetych
zamoéwien, na skutek:

a) koniecznosci zmniejszenia zakresu robét objetych ofertg,

b) wykonania robdt zamiennych.

Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa § 4 ust.1
w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 1.
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§16

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egzemplarze
dla Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia

2. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnuje:
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