IM.271.00004.2014 zatacznik nr 8

UMOWA nr ..../2014/IM

(wzér)
zawarta W Zywcu dnia ceeeeeeeeeeseeseseseseesesenes 2014 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec, Rynek 2
NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
A FIrMa e z siedzibg W .cvveeeeeee 1AV ANV | P , NIP: e ,

zwanga dalej Wykonawca
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

wybrang na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
o nastepujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie, ktérego przedmiotem sa
roboty budowlane na zadaniu pn.: ,,,Budowa placéw zabaw na terenie miasta Zywca w ramach
zadania pn.: ,,Budowa boisk, placéw zabaw i terenéw rekreacyjnych na terenie miasta Zywca”

Wspdlny stownik zamowien (CPV):

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektéw budowlanych roboty ziemne
45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

29.83.50.00-1 Wyposazenie parkéw i placéw zabaw

36.53.52.00-2 Wyposazenie placow zabaw

45.34.00.00-2 Instalacja ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego

45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzen

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowg, dokumentacjami projektowymi oraz
specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia, ktéra tgcznie z ofertg Wykonawcy stanowi
integralng cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i normami w terminie okreslonym Umowsg,

3. Zobowigzanie wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgtaszania Zamawiajgcemu
wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscig niedochowania warunkéw Umowy lub
naruszeniem przepisOw prawa.

4. Do Wykonawcy przedmiotu zamdwienia nalezy, réwniez wykonanie nastepujgcych prac
i poniesienie kosztow:

1) wytyczenia geodezyjnego realizowanych robét, biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, a nastepnie
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgtoszenia i wniesienia zmian do



ewidencji zasobdéw geodezyjnych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zaklauzulowang

inwentaryzacje geodezyjng w wersji papierowej — minimum trzy egzemplarze oraz jeden

egzemplarz wersji elektronicznej. Roboty geodezyjne muszg by¢é wykonywane przez
uprawnionego geodete,

2) prowadzenie robdot w miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy
innych przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji zaméwienia odbywa sie na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,

3) zapewnienia nadzoru administratorow sieci i urzadzen wystepujgcych w obrebie prowadzonych
robét,

4) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn
i urzadzen,

5) zdemontowane urzgdzenia zabawowe i elementy ogrodzenia winny by¢ dostarczone do
magazynu MOSIR os. Parkowe 4A, pozostate materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t. j. Dz.
U.z2010r., Nr 185, poz.1243 ze zm.),

6) uporzgdkowania terenu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
i materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy. Nieoszacowanie,
pominiecie elementdéw robét czy brak rozpoznania przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat
wytgcznie Wykonawce.

§2

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3 przy udziale podwykonawcéw wykona nastepujgce roboty
budowlane:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot budowlanych
wskazanych w ofercie, po przedtozeniu Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
i jej zmian.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie, z zastrzezeniem ust.
5 musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych podwykonawcow beda
takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byty
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia uméw o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy,
tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca samodzielnie spetniat warunki udziatu w postepowaniu
i w odniesieniu do tej czesci zamowienia nie zostata wytgczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.
Postanowienia zawarte w ust.3 - 5 majg zastosowanie do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami, w trakcie realizacji zamdwienia, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét stanowigcych cze$¢ zamowienia
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podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci. Nieterminowe

regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotow stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy i stanowi podstawg do wptaty przez Zamawiajgcego naleznosci na rzecz
podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robdt budowlanych, dostaw lub ustug

powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni

od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce wynagrodzenia
od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajgcego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce Ilub dostawce robdt
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujacych zakres robdt, ustug lub dostaw wykonanych
przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujgcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca  zobowigzany jest do  przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét ,

ktore majg byc realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng zgodnag

z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz czescia dokumentacji

dotyczacej wykonania tych robdt lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, a takze kazdorazowo

projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczagcych  umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robat,

2) nie zataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 11,

3) niespetnienia przez podwykonawce warunkdéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdét budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,
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7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuiszy niz
przewidywany Umowag dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach

okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 4 ust.1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku

okreslonym w ust. 16 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia umowy

o podwykonawstwo, o ktdorej mowa w ust. 18, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 15 i 18 Wykonawca przedtozy odpis

z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczacy rejestracji dziatalnosci

gospodarczej wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb

zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan

okreslonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym

w ust. 9 —20.

Do zmian istotnych postanowiet umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21 stosuje

sie zasady okreslone w ust. 9 — 20.

Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty

wytgcznie Wykonawce.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, a takze miedzy
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podwykonawcg a dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane,
2) przedtozyt Zamawiajgcemu  poswiadczong zazgodno$¢ z oryginatem kopie = umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote naleznego
mu wynagrodzenia.
Przed dokonaniem zaptaty, o ktdrej mowa w ust. 24 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Zzgdania
podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25 podwazajgcych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zapfaty, lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptat.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢é podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem Zzgdania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zapfaty,
jednakze nie wyzszg, niz naleznos¢ wynikajgcg z obmiaru robét wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wynikajgcg z Umowy i odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajgcego,
przy cenach jednostkowych zwartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym czes¢
Oferty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 obejmuje wytgcznie naleznosci powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang do
depozytu sadowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysonuje
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp, i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy.

§3

Wykonawca oswiadcza, ze ............... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobdéw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit solidarng odpowiedzialnos¢
za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazana Wykonawcy Srodkow
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu
trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed zawarciem Umowy potwierdzong za zgodnosc
z oryginatem kopie zabezpieczenia ustanowionego przez ..... (podmiot trzeci) na rzecz Wykonawcy
w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 i 2 Pzp, gwarantujacg Wykonawcy wyptate kwoty,
na ktdrg zostato ustanowione zabezpieczenie, bezwarunkowo i na pierwsze zadanie, w przypadku
ogtoszenia przez sad upadtosci Wykonawcy. Dokument ten stanowi zatgcznik do Umowy.

84

Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejsza Umowag, zgodnie z wybrang w drodze przetargu
nieograniczonego ofertg, ustala sie na kwote ......cceeeeeees zt brutto (stownie: .....cccoeveeveeceve e, ),

z zastrzezeniem ust. 3. W/w kwota obejmuje 23% podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 nie bedzie podlegato waloryzacji w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT.

3. W razie koniecznosci zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu robét objetych ofertg, wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujgc za podstawe wyceny, wartosc
faktycznie wykonanych robdt i ceny ujete w kosztorysie ofertowym.

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia Umowy

2) zakoriczenie realizacji: do dnia 30 wrzesnia 2014 r.

Zamawiajacy w terminie do dnia .......... (do 3-ch dni od zawarcia Umowy) przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowg,

2) teren budowy pod realizacje zadania,

3) dziennik budowy.

Zamawiajgcy powotuje Pana/Panig .......cccecceuererecereeenreeeerrenenenens do petnienia obowigzkdéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013 r.
poz. 1409). Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig
roboét, ktore sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowg i dokumentacjg techniczna
wykonania przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiajgcego.



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pan/Pani ................... , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganej
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu
do niniejszej Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na
terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

§6

Od dnia przejecia placu budowy do czasu korncowego odbioru zadania Wykonawca odpowiada za

wszystkie zdarzenia i wyrzagdzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku z niewtasciwym

zabezpieczeniem i wykonaniem robot lub w zwigzku z tymi robotami — chyba, ze nie zachodzi

zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robdt, a wyrzadzong szkoda, sporzgdzong przez

siebie dokumentacje oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

Wykonawca ponosi, rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez

niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zastosowania do realizacji przedmiotu zamoéwienia materiatow odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji

projektowej:

a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnosci:

- odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatéw okreslonej Umowg
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatéw, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiednie]j jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatéw zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji robét
okreslonych Umowg,

3) uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych przed

ich wbudowaniem,

4) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na Zzadanie Inspektora Nadzoru jakosci robdét wykonywanych

z materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych materiatéw.

Badania realizowane bedg przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli Zamawiajacy zazada badan,



ktére nie beda przewidziane w umowie to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania.

5) informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robét.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ wszelkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy na koszt witasny.

Jezeli w toku realizacji robdt wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych zakres nie

przekroczy 50% wartosci niniejszego zamdwienia, a zajdg przestanki okreslone w art. 67 wust. 1

pkt.5 Prawa zamodwien publicznych, to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ te roboty na

dodatkowe zamdwienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu wymogdéw Prawa
zamowien publicznych.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie wyliczone w nastepujacy sposdb, jezeli:

1) roboty wykonane w ramach roboét dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysach
ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana bedzie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2) roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia takg metoda,

3) nie mozna wyceni¢ robdt wynikajgcych z ust. 4 z zastosowaniem ww. metod Wykonawca
powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robodt
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od s$rednich publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw
lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inspektor nadzoru sporzadzi protokét

koniecznosci, w ktérym zawarte bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania, uzgodnione w formie

protokotu, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji
kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie mogg byc realizowane przed podpisaniem
stosownej umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za roboty nie objete dodatkowg umowa.

§7

Obowiazujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane bedg
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach.
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
a) zwiloke w stosunku do okreslonego w Umowie terminu zakonczenia robét w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy tym terminem,
a faktycznym dniem zakonczenia robdét,
C) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Kara liczona
bedzie od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli nie ustalono terminu usuniecia wad,
przyjmuje sie termin 14-dniowy,
d) brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty,



e) nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

f) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

g) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

h) brak doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, dtuzszego niz 30 dni, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 zt,

i) odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi do prac
dotychczas wykonanych,

j) zawinione przerwanie robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni kalendarzowych
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwiloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 0,1% wartosci umownej za
kazdy dzien zwtoki,

b) odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze obowigzujgcg formg odszkodowania za
nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych
(art. 471 k.c. i nastepne).

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§8

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145 Prawa zamdwien publicznych, a takze w sytuacji:

1) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robot tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejszg Umowa oraz obowigzujgcymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajgcych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajgcych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 1 upowazniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy

w kazdym czasie z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust.3.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowg, Zamawiajgcy zobowigzany jest wezwac go

do zmiany sposobu wykonywania robét, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin. W razie, gdy

sytuacja sprzecznego z Umowg wykonania robét nie ulegnie zmianie, Zamawiajgcy po co najmniej

trzykrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstgpic.

W przypadku, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje réwniez roszczenie

o zaptate kary umownej, jak réwniez odszkodowania uzupetniajgcego.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej czesci zamodwienia,

2) zobowigzania z tytutu jakosci i rekojmi za wady,



3) kary umowne.
§9

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru bedzie wykonanie catkowitego zakresu robdt objetych
Umowa. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Czynnosci zwigzane z odbiorem koricowym robdt budowlanych beda realizowane w nastepujgcych

terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowg zostang zakoriczone — Inspektor nadzoru w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia, potwierdzi ich zakonczenie, pod warunkiem, ze wraz ze
zgtoszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca przedtozy:

a) dziennik budowy,

b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz potwierdzeniem  przediozenia
wprowadzenia pomiaru powykonawczego do Zasobdw Geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Zywcu,

c¢) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych
z dokumentacja projektowg, warunkami i obowigzujgcymi  przepisami  oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgtoszenie zakonczenia robot, bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajagcy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robdt wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych dokona ich
sprawdzenia i zobowigzany jest przystgpi¢ do dokonania odbioru koicowego robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét, o ktérych mowa 8 1 ust. 1 zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad. O usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej

przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koicowego przedmiotu Umowy, przy czym koricowa

wartosc robét nie moze przekroczyé kwoty wyszczegélnionej w § 4 ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4 za roboty zrealizowane przy udziale

podwykonawcow nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce:

1) dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za roboty objete niniejszg Umowa, a przez niego zrealizowane na podstawie
umow zawartych w trybie okreslonym w § 2 Umowy,

2) oswiadczenia podwykonawcy o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci objetej
pfatnoscig koicowa.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy w:

...................................................... FACHUNEK NI e e et s
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10.

11.

1.

Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania,
z zastrzezeniem ust. 8. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktéorym mowa w ust. 7 do czasu przedfozenia
dowodow, o ktérych mowa w ust. 5. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajagcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 9 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze 3$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 10

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36 miesiecznej rekojmi na wykonane roboty, w tym na uzyte
materiaty i urzadzenia.

Bieg rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego cafosci robdt
budowlanych objetych Umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode, zachowujac jednoczesnie prawo do
naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W okresie rekojmi Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin przegladu robét. Przed
uptywem okresu rekojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie przegladu i dokona
odbioru ostatecznego robdt, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 11
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego, zas

2) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady, o ile wczes$niej Zamawiajacy
nie skorzystat z przystugujgcego mu prawa do roszczen.

W razie przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego

przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 12
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Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NW.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, a w szczegdlnosci na roboty, obiekty
budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

Wykonawca os$wiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
wygasnie badz straci swojg waznos$¢ w trakcie realizacji zamdwienia, to zobowigzuje sie do jej
przedtuzenia lub zawarcia nowej - na caty okres obowigzywania umowy i na warunkach
odpowiadajgcych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody opfacania sktadek. Brak ciggtosci umowy
ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek moze stanowié¢ dla Zamawiajgcego
podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§ 13

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowigzane s3 do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie
konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktérym mowa w ust. 1 kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowa.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad rzeczowo wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 14

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy bedg miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych
i Prawo budowlane.

1.

§15

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiany te nie sg niekorzystne dla Zamawiajacego lub
koniecznosci ich wprowadzenia nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
w chwili zawarcia Umowy.

Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w zakresie:

1) przedtuzenia Wykonawcy terminu zakonczenia realizacji zadania, w sytuacji:

a) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegoélnosci
nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub wystgpienia koniecznosci zawieszenia robot
przez Zamawiajacego,
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b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowag,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub udzielenia zamdwien dodatkowych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych wykonanie
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystagpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty,
robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznosciag
dotrzymania terminu okreslonego w 8 4 ust. 4 pkt 2,

f) gdy ogtoszona zostanie upadtosé¢ Wykonawcy.

Termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt jesli jego

przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2) zmiany wynagrodzenia, w zwigzku z obnizeniem kosztow wykonania robdt objetych zamowien,
na skutek:

a) koniecznosci zmniejszenia zakresu robét objetych ofertg,

b) wykonania robdt zamiennych.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa § 4 ust.1
w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 1.

§16

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egzemplarze
dla Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
kontrasygnuje:
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