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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zlecenie i umowa z Miasj[eﬁ'fywiec dla zadania inwestycyjnego:
Remont ulicy Kolejowej wywcu.

Inwestor :
Miasto Zywiec
34-300Zywiec Rynek 2

Projektant :

Pracownia Projektowa

mgr inz. Jerzy Koziotek

34-300Zywiec ul. Powstacéw Slaskich 2

Podstawa opracowania:
Pomiary terenowe
Wytyczne Inwestora

Cel | zakres opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest dokumentacjajektowo — kosztorysowa remontu
nawierzchni ulicy Kolejowej w.ywcu.

Istniegcy stan zagospodarowania:

W chwili obecnej przedmiotowa droga posiada przgieanojezdniowy. dwukierunkowy o
zmiennej szeroki.

Zatozenia projektowe

Przebudowa nawierzchni ulicy odbyévsie bedzie po istnigjcym sladzie. Projekt przewiduje
wykorzystanie terenu zabudowanegd mawierzchry istniepca.

Dlugos¢ modernizowanego odcinka 120,0m
Zawartag¢ opracowania

* Czes$¢ opisowa

e Czs$¢ rysunkowa

e Przedmiar robot

» Kosztorys inwestorski
e Szczegotowe specyfikacje techniczne



Projektowana geometria trasy
Trasa
Ruch autobusowy
Na przedmiotowej drodze ruch autobusowy nie woge.
Ruch pieszy
Na przedmiotowej ulicy ruch pieszy wyptije.
1.4 Podstawa projektowania:
- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiédiogi publiczne i ich usytuowanie
Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r
- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowig&d#rogowe obiekty ifynierskie.
Dziennik Ustaw Nr 63 z dnia 30 maja 2000r.
- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia
1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznyahunkéw posadowienia obiektow

budowlanych.
Projektowane uksztaltowanie pionowe:

Uksztattowanie poditne
Nie przewiduje si korekty niwelety.

Proponowany przebieg dostosowany jest do obecndgdwterenowego, wprowadza
jedynie korekty wynikajce z koniecznéi stosowania normowych spadkéw oraz
odprowadzenia waod.

Uksztattowanie poprzeczne
Zastosowano przekrgj ,jednospadowy ” ze spadkiebio
Konstrukcja nawierzchni i zakres projektowanychdatob

0+000 - 0+005 Szerokosé zmienna

» Czyszczenie i skropienie pod

» Warstwa wazaca bet. asf. 4 cm

* Warstwascieralna bet. asf. 4 cm

» Uksztaltowanie pobocza z thucznia 2 x 0,50m




0+005 - 0+061  Szerokosé 2,50m+2x0,50m

» Profilowanie i dogszczenie podia

» Podbudowa zasadnicza kr. tamane 0/31,5mm gr 15cm

» Podbudowa zasadnicza kr. tamane 0/31,5mm gr 25cm

* Wykonanie podsypki piaskowej gr 10cm

* Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych wielootweyeh Jumbo 100x75x12,5
wraz z wypetnieniem otworéw kruszywem oraz mocowanido podiea poprzez
kotkowanie kotkami drewnianymi

» Uksztaltowanie pobocza z ttucznia 2 x 0,50m

0+061 - 0+120  Szerokosé 2,50m+2x0,50m

» Profilowanie i dogszczenie podia

» Podbudowa zasadnicza kr. tamane 0/31,5mm gr 15cm

» Podbudowa zasadnicza kr. tamane 0/31,5mm gr 25cm

* Wykonanie podsypki piaskowej gr 10cm

* Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych wielootweyah Jumbo 100x75x12,5
wraz z wypetnieniem otworéw kruszywem oraz mocowanido podiea poprzez
kotkowanie kotkami drewnianymi

» Korytko betonowe 50x50x15 na tawie betonowej grra0c

» Uksztaltowanie pobocza z ttucznia 2 x 0,50m

Wielkos¢ i zakres rob6t musi kByzgodna z przedmiarem rob6t oraz z SST ktdre s
integralm cze$cig niniejszego opracowania.

Roboty naley prowadzé pod nadzorem osoby posiaatzg] odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Uzyte materialty musg posiadéd wszystkie wymagane przepisagwiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, wagstvawierzchni podlegajzgltoszeniu
do odbioru inspektorowi hadzoru inwestorskiego.




INFORMACJA BIOZ

Inwestor:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

URZAD MIEJSKI W ZYWCU WYDZIAL INZYNIERII MIEJSKIEJ, OCHRONY
SRODOWISKA | ROZWOJU URBANISTYCZNEGO

34-300 ZYWIEC RYNEK 2

Cel i zakres opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest dokumentacjajekiowo — kosztorysowa odbudowy
nawierzchni ulicy Kolejowej w.ywcu.

Zakres i kolejnéc robot:

 Wytyczenie trasy i zabezpieczenie terenu przed edest 0sOb niepowotanych
/oznakowania terenu robét tablicami ostrzegawcziuhi zapewni staty dozor/ oraz
wprowadzenie organizacji ruchu na czas robot.

* Roboty rozbiérkowe

* Reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach gkozvania z istnigcymi
sieciami uzbrojenia terenu.

» Zabezpieczenie skrzgwan z istniepca infrastruktura podziemna.

* Roboty ziemne ¢czne i zmechanizowane /korytowanie, profilowanieagszczenie
podiaza/

» Wykonanie poszczegoblnych warstw nawierzchni wrgg pdnostronnym obramowaniem
kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem.

» Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

» Uporzdkowanie terenu z przywréceniem do stanu pierwaineg

Istniegce obiekty budowlane:
* Brak

Elementy mogce stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
Przewidywane zageenia:

 Roboty ledg prowadzone pod ruchem — miavos¢ potrmcenia pracownikdéw i kolizji
sprztu budowlanego z innymi pojazdami.

» Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia &ian wykopow.

* Wopadngcie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenpa ¥yzka koparki/

» Obsunécie sk ziemi z kravedzi wykopu lub pélizgniccie st pracownikow.



» Poraenie padem podczas prowadzenia robot w pablprzewodow energetycznych.
Instruktaz pracownikéw:

Pracownicy biagcy udziat w procesie budowlanym powinnicébprzeszkoleni w ramach
okresowych szkoleBHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi.

Ponadto bezpmednio przed przyspieniem do realizacji robét nadg przeprowad
indywidualny instrukta polegagcy na :

» Opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania aopish wyej prac oraz
zaznajomieniu iz nig pracownikow,

e SzczegoOlowym poinformowaniu pracownikdw o veystjacych zagraeniach podczas
realizacji robat,

* Przedstawieniu metod pepbwania w przypadku wygbienia bezpéredniego
zagraenia zdrowia lukrycia.

Techniczno — organizacyjideodki zapobiegawcze:

Dla zapobieenia zagreeniom naley przedsgwzia¢ nas¢pujace srodki:

» Opracowa, zatwierdz¢ i wdrozy¢ odpowiedni projekt organizacji ruchu na czas rob
budowlanych i zabezpieczyeren przed dogbem oséb postronnych.

o Zadb& o dobp komunikacg w terenie budowy dotyges: dojscia pracownikow do
stanowiska pracy, dostawy materiatbw budowlanyckjscm do budynkow oraz
uwzglkdni¢c mazliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob zagwaych lub poszkodowanych na
wypadek paaru, awarii i innych zagren.

* Wykona umocnienie konstrukgjrozporows scian wykopow. Typ konstrukcji dostosotva
do gkbokdici, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obsi transportem,
skladowaniem materiatéw i innych obzén w s3siedztwie wykopow.

 Przy wykopach do 1,00m w gruncie spoistym wykonéciany pochylone z
uwzglkdnieniem klina naturalnego odtamu gruntu.

e Ograniczy naptyw wod deszczowych i zapewmth odprowadzenie z dna wykopu.

e Zachowa& bezpieczna odlegdd wykopow od innych budowli i obiektéw /np. ogrodze
drzewi,itp./

* Przed kadorazowym rozpoeziem rob6t w wykopie sprawdzstan skarp i umocnie

e Prace przy skrzpwaniach z innymi sieciami prowadzipod nadzorem 0s6b
odpowiadajcych za dany rodzaj sieci.

Wszystkie prace budowlano — moidave naley prowadzé pod nadzorem osoby
posiadajcej uprawnienia budowlane zachowaijzasad starannego wykonania roboét oraz
zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia G62D03r. /Dz.U.nr 47 poz. 41 z
pézniejszymi zmianami/ w sprawie bhp podcza swykony@aobot budowlanych.

Kierownik budowy lub inna osoba powinna spmz¢ dla inwestycji plan Bezpiecastwa i

ochrony zdrowia /BIOZ/



