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OPIS TECHNICZNY

Inwestor:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

URZAD MIEJSKI W ZYWCU WYDZIAL INZYNIERIT MIEJSKIE]. OCHRONY
SRODOWISKA 1 ROZWOJU URBANISTYCZNEGO

34-300 ZYWIEC RYNEK 2

Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztorysowa odbudowy
nawierzchni ulicy Kraszewskiego w Zyweu.

Istniejacy stan zagospodarowania

W chwili obecnej przedmiotowa droga posiada przekroj jednojezdniowy. dwukierunkowy o
zmiennej szerokosci.

Zalozenia projektowe

Przebudowa nawierzchni ulicy odbywac sig bedzie po istniejacym $ladzie. Projekt przewiduje
wykorzystanie terenu zabudowanego juz nawierzchnia 1stniejaca.

Dlugos¢ modemizowanego odcinka 162,0m szer. § .20m
Trasa

Ruch autobusowy

Na przedmiotowej drodze ruch autobusowy wystepuje.
Ruch pieszy

Na przedmiotowej ulicy ruch pieszy wystepuje.

Projektowane uksztaltowanie pionowe:
Uksztattowanie podtuzne
Nie przewiduje si¢ korekty niwelety.

Proponowany przebieg dostosowany jest do obecnego uktadu terenowego, wprowadza
Jedynie korekty wynikajace z koniecznosci stosowania normowych spadkéw oraz
odprowadzenia wéd.

Uksztaltowanie poprzeczne
Zastosowano przekroj daszkowy ze spadkiem 2.0%
Konstrukcja nawierzchni i zakres projektowanych robét:



Chodniki
rozbidrka kraweznikéw, obrzezy, naw. chodnikéw
Korytowanie 30cm
Profilowanie i zaggszezenie podloza
10 em kruszywo lamane 0/63
15 em kruszywo tamane 0/31,5
Jem podsypka cementowo piaskowa
8cm kostka betonowa czerwona

Jezdnia
0+000 - 0+162 m szerokosé 5.20m

Frezowanie istniejacej naw. bitumiczne;
Profilowanie i zageszczenie podloza
15 cm -wykonanie stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem o RM=2,5MPa
20 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
Skropienie nawierzchni asfaltem
UloZenie warstwy wiazacej 7em beton asfaltowy 0/16
Skropienie nawierzchni asfaltem migdzywarstwowe
Ulozenie warstwy $cieralnej Sem
Zjazdy do posesiji

Profilowanie i zageszezenie podioza
20 em kruszywo tamane 0/63

15 em kruszywo lamane 0/31,5

3em podsypka cementowo piaskowa
8cm kostka betonowa szara

Krawezniki
Rozbidrka istniejacych wraz z lawg betonowg
* Wykonanie fawy betonowe] z betonu C 12/15 — 0.075m2/mb
* Ulozenie kraweznika betonowego 15/30 . 15/22
Odwodnienie

* Wykonanie nowych studni wraz z wpustami ulicznymi
* Wykonanie przykanalikéw z PCV @200

lnne

* Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
Wielkos¢ i zakres robot musi byé zgodna z przedmiarem robot oraz z SST ktore sa
integralng czgscig ninicjszego opracowania,

Roboty nalezy prowadzi¢é pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Uzyte materialy musza posiadaé wszystkie wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia




do stosowania w budownictwie.

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzehni podlegaja zgloszeniu
do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

INFORMACIJA BIOZ

Inwestor:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

URZAD MIEJSKI W ZYWCU WYDZIAL INZYNIERII MIEJSKIEL OCHRONY
SRODOWISKA 1 ROZWOJU URBANISTYCZNEGO

34-300 ZYWIEC RYNEK 2

Cel i zakres opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztorysowa odbudowy
nawierzchni ulicy Kraszewskiego w Zyweu.

Zakres i kolejnosé robét;

* Wytyczenic trasy i zabezpieczenic terenu przed dostgpem 0s6b niepowotanych
/oznakowania terenu robot tablicami ostrzegawczymi lub zapewnié¢ staly dozor/ oraz
wprowadzenic organizacji ruchu na czas robét,

* Roboty rozbiorkowe
Reczne wykonanie wykopéw kontrolnych w micjscach skrzyzowania 2 istnicjacymi
sieciami uzbrojenia terenu.

* Zabezpieczenic skrzyzowan z istniejaca infrastruktura podziemna.

* Roboty ziemne reczne i zmechanizowane /korytowanie, profilowanic i zageszczenie
podloza/

* Wykonanie poszczegolnych warstw nawierzchni wraz » Jjej jednostronnym obramowaniem
krawgznikiem betonowym na lawie betonowej z oporem.

* Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

* Uporzadkowanie terenu z przywroceniem do stanu pierwotnego.

Istniejace obiekty budowlane:
e Brak

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Przewidywane zagrozenia:
* Roboty beda prowadzone pod ruchem — mozliwosé potrgcenia pracownikow i kolizji

sprzgtu budowlanego z innymi pojazdami.
* Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopdw,




Wpadnigcie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia mp. tyzkq koparki/

* Obsunigcie sig ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sig pracownikow.

Porazenie pradem podczas prowadzenia robot w poblizu przewoddw energetyeznych.

Instruktaz pracownikow:

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegolowymi.

Ponadto bezposrednio przed przystapicniem do realizaci robot nalezy przeprowadzid
indywidualny instruktaz polegajacy na :

Opracowaniu instrukcji  bezpiecznego wykonania opisanych wyzej prac oraz
zaznajomieniu si¢ z nig pracownikow,

Szezegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robat,

Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego
zagrozenia zdrowia lub zycia.

Techniczno — organizacyjne $rodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewziac nastepujace srodki:

Opracowac¢, zatwierdzi¢ i wdrozy¢ odpowiedni projekt organizacji ruchu na czas robét
budowlanych i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0s6b postronnych,

Zadba¢ o dobrg komunikacje w terenic budowy dotyczaca: dojscia pracownikéw do
stanowiska pracy, dostawy materialow budowlanych, zejscia do budynkéw oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacii osob zagrozonych lub poszkodowanych na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykona¢ umocnienie konstrukeja rozporows $cian wykopow. Typ konstrukeji dostosowad
do gl¢bokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem,
skladowaniem materialéw i innych obeiazer w sasiedztwie wykopow,

* Przy wykopach do 1.00m w gruncie spoistym wykona¢ $ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odlamu gruntu.
Ograniczy¢ napltyw wod deszezowych | zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu.
Zachowa¢ bezpieczna odleglosé wykopéw od innych budowli i obiektéw /np. ogrodzen,
drzew.itp./
Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i umocnien.
Prace przy skrzyzowaniach z innymi sicciami prowadzi¢ pod nadzorem os6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,

Wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby

posiadajacej uprawnienia budowlane zachowujac zasade starannego wykonania robét oraz
zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. /Dz.U.nr 47 poz. 41 z
poZniejszymi zmianami/ w sprawie bhp podezas wykonywania robét budowlanych.




