

Żywiec, dnia 6 września 2017 r.

oznaczenie sprawy: IOŚ-DR.271.00008.2017

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „**Remont nawierzchni ulicy Wczasowej w Żywcu**” – oznaczenie sprawy IOŚ-DR.271.00008.2017.

W imieniu **Zamawiającego, Miasta Żywiec, Rynek 2, 34-300 Żywiec**, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Remont nawierzchni ulicy Wczasowej w Żywcu**” – oznaczenie sprawy IOŚ-DR.271.00008.2017 **zostaje unieważnione**.

Zamawiający **unieważnił postępowanie** na podstawie przesłanki zawartej w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 201 000,00 zł (brutto) i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z tym, że cena oferty, która została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała najwyższą ilość punktów (89,18) – zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanych w rozdz. XIV SIWZ, wynosi 230 046,81 zł, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia do tej kwoty, podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

Poniżej tabela wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Wykonawca	Punkty przyznane ofertom w kryterium:		Łączna ilość pkt.
		Cena	Okres rękojmi	
1	Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	60,00	8,00	68,00
2	ALPINE Bau CZ akciová společnost, Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Velašské Meziříčí, Republika Czeska	49,18	40,00	<b>89,18</b>

Z up. **BURMISTRZA**  
**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
mgr inż. **Ryszard Golec**