REMONT ULICY SLONECZNIKOWEJ
W ZYWCU

INWESTOR:
MIASTO ZYWIEC
ZYWIEC RYNEK 2




OPIS TECHNICZNY

Inwestor:
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
MIASTO ZYWIEC 34-300ZYWIEC RYNEK 2

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dokumentaqgjajektowa remontu nawierzchni ulicy
Stonecznikowej] w.ywcu.

Istniejacy stan zagospodarowania
W chwili obecnej przedmiotowa droga posiada przgleanojezdniowy, dwukierunkowy o
zmiennej szerokii.

Zatozenia projektowe

Przebudowa nawierzchni ulicy odbyévsiec bedzie po istnigjcym sladzie. Projekt przewiduje
wykorzystanie terenu zabudowanegd pawierzchry istniepca.
Dlugos¢ modernizowanych odcinkéw:

0+000 - 0+260 260mkn sz&ednia 3,00m
Zawartosé opracowania

» Cze$¢ opisowa

* Cze$¢ rysunkowa

* Przedmiar robot

» Kosztorys inwestorski

e Szczegotowe specyfikacje techniczne

Projektowana geometria trasy

Trasa

Ruch pieszy

Na przedmiotowej ulicy ruch pieszy wyptje.

Projektowane uksztattowanie pionowe:

Uksztaltowanie podine

Nie przewiduje si korekty niwelety.

Proponowany przebieg dostosowany jest do obecndgdwterenowego, wprowadza
jedynie korekty wynikajce z koniecznii stosowania normowych spadkow oraz
odprowadzenia wod.

Uksztaltowanie poprzeczne
Zastosowano przekrdj jednostronny ze spadkiem 2,0%


marcin_szemraj
Pływające pole tekstowe
260mb


Konstrukcja nawierzchni i zakres projektowanych robot:
Jezdnia
0+000 - 0+260

* Profilowanie i dogszczenie podia

o Czyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem

» Ulozenie warstwy profilujcej 4cm beton asfaltowy 0/16

e Czyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem

» Ulozenie warstwy wjzacej 4cm beton asfaltowy 0/16

o Czyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem

» lozenie warstwyscieralnej 4cm beton asfaltowy 0/12,8

» Uksztattowanie pobocza obustronnego z kruszywa haga

Wielkosé i zakres robot musi by zgodna z przedmiarem rob6t oraz z SST ktoreas
integralna czescia niniejszego opracowania.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadacej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
Uzyte materialy musz posiada wszystkie wymagane przepisamiswiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstw nawierzchni podlegap
zgtoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestakiego.

INFORMACJA BIOZ

Inwestor:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

MIASTO ZYWIEC 34-300ZYWIEC RYNEK 2

Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacjajektowa remontu nawierzchni ulicy

Stonecznikowej w km 0+000 - 0+260Xywcu.

Zakres i kolejnéc robot:

* Wytyczenie trasy i zabezpieczenie terenu przed ¢pdest 0sOb niepowotanych
/oznakowania terenu robdét tablicami ostrzegawczighi zapewni staty dozér/ oraz
wprowadzenie organizacji ruchu na czas robot.

* Roboty rozbiérkowe

* Reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach gkomvania z istnigjcymi
sieciami uzbrojenia terenu.

» Zabezpieczenie skrzgwan z istniepca infrastruktura podziemna.

* Roboty ziemne gczne i zmechanizowane /korytowanie, profilowanieaigszczenie
podtaza/

 Wykonanie poszczegolnych warstw nawierzchni wraz jg jednostronnym
obramowaniem kraggnikiem betonowym na tawie betonowej z oporem.

* Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

* Uporzdkowanie terenu z przywroceniem do stanu pierwaineg

Istniejace obiekty budowlane:

* Brak

Elementy mogice stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Przewidywane zagraenia:



* Roboty keda prowadzone pod ruchem — pisvo$¢ potrmcenia pracownikow i kolizji
sprztu budowlanego z innymi pojazdami.

» Zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia &ian wykopow.

* Wpadngcie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenga ¥yrka koparki/

» Obsungcie st ziemi z kravedzi wykopu lub pélizgnigcie sk pracownikow.

» Poraenie pgdem podczas prowadzenia robét w pablprzewoddw energetycznych.

Instrukta z pracownikow:

Pracownicy biogcy udziat w procesie budowlanym powinnic¢bprzeszkoleni w ramach

okresowych szkoleBHP, zgodnie z przepisami szczegbétowymi.

Ponadto bezpwoednio przed przygpieniem do realizacji robot nadg przeprowadxi

indywidualny instrukta polegagcy na :

* Opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania apsh wyej prac oraz
zaznajomieniu giz nig pracownikow,

e Szczeg6lowym poinformowaniu pracownikOw o veyatigcych zagraeniach podczas
realizacji robot,

* Przedstawieniu metod pepbwania w przypadku wygienia bezpfredniego
zagraenia zdrowia lukzycia.

Techniczno — organizacyjn&rodki zapobiegawcze:

Dla zapobieenia zagreeniom naley przeds¢wzia¢ nastpujace srodki:

* Opracowa, zatwierdzt i wdrazy¢ odpowiedni projekt organizacji ruchu na czas robot
budowlanych i zabezpiec&yeren przed dogbem oséb postronnych.

 Zadb& o dobp komunikac§ w terenie budowy dotyges: dojscia pracownikow do
stanowiska pracy, dostawy materiatbw budowlanycbkjcma do budynkow oraz
uwzgkdni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagwaych lub poszkodowanych na
wypadek paaru, awarii i innych zageen.

« Wykona umocnienie konstrukgj rozporows scian wykopow. Typ konstrukcji
dostosowad do gkbokcici, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obsi
transportem, sktadowaniem materiatéw i innych et w s3siedztwie wykopow.

* Przy wykopach do 1,00m w gruncie spoistym wykongciany pochylone z
uwzgkdnieniem klina naturalnego odtamu gruntu.

e Ograniczy naptyw wéd deszczowych i zapewnth odprowadzenie z dna wykopu.

e Zachowd bezpieczna odlegié wykopow od innych budowli i obiektéw /np. ogrodze
drzew,itp./

* Przed kadorazowym rozpoczxiem robét w wykopie sprawdzstan skarp i umocnie

 Prace przy skrzpwaniach z innymi sieciami prowadzipod nadzorem o0s06b
odpowiadajcych za dany rodzaj sieci.

Wszystkie prace budowlano — momave naley prowadzé pod nadzorem osoby
posiadajcej uprawnienia budowlane zachowaijzasad starannego wykonania rob6t oraz
zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia @B2ZD03r. /Dz.U.nr 47 poz. 41 z
pdézniejszymi zmianami/ w sprawie bhp podczas wykonyaaobo6t budowlanych.

Kierownik budowy lub inna osoba powinna spmzc dla inwestycji plan Bezpiecastwa i

ochrony zdrowia /B10Z/





