GKI.271.1.8.2019 Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ......../2019/GKI

(wzor)
zawarta w Zywcu W dnill eeeeeeeneeneeneeneenen 2019 r. pomiedzy:

Miastem Zywiec, z siedzibg 34-300 Zywiec, Rynek 2,
posiadajacym NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca — mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym

I'CpI'CZCntOWElIlE} | 8 S

zwang dalej Wykonawcea
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

wybrang przez Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn.
zm.), 0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie, ktorego
przedmiotem jest budowa garazu dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zywcu-Sporyszu
na dzialce nr 7907 przy ul. Sporyskiej 39w Zywcu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejsza Umowa,
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB) i specyfikacja istotnych warunkow zamédwienia (SIWZ), ktore
tacznie z oferta Wykonawcy stanowig integralng czgs¢ Umowy, oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie
okreslonym Umowa.

3. Zobowigzanie wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy
1 zglaszania Zamawiajacemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujacych
mozliwos$cig niedochowania warunkow Umowy lub naruszeniem przepisow prawa.



4. Do Wykonawcy przedmiotu zamdwienia nalezy rowniez wykonanie nastepujacych prac

towarzyszacych i poniesienie kosztow zwigzanych z:

).

2).
3).

4).

5).
6).

7).

8).

9).

10).

11).

12).

13).

zabezpieczeniem 1 oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem i zabezpieczeniem
przej$cia i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnymi,

zorganizowaniem wiasnego zaplecza na potrzeby budowy,

wykonaniem oznakowania na czas robot 1 jego wlasciwym utrzymaniem w trakcie
realizacji zamoOwienia oraz informacjg o utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac,
prawidtowe utrzymanie i naprawe droég dojazdowych oraz w razie koniecznosci
uzyska zezwolenia wiascicieli drog na przejazd i1 zaj¢cie pasa drogowego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Koszt ewentualnych szkod wyrzadzonych na osobach
i rzeczach w zwiazku z realizacja zamdowienia obcigza¢ bedzie wytacznie Wykonawce
robot,

wykonaniem robot przygotowawczych przed rozpoczeciem inwestycji, a przy jej
ukonczeniu — robot porzadkowych 1 doprowadzajacych teren zwigzany
z prowadzeniem prac budowlanych do stanu pierwotnego,

wykonaniem zasilania placu budowy w niezbedne media i pokryciem kosztow
ich zuzycia,

zapewnieniem nadzoru administratorow sieci 1 urzadzen wystgpujacych w obrebie
prowadzonych robét,

prowadzeniem rob6t w miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
oraz przy innych przeszkodach wyniklych w trakcie realizacji zamoOwienia
na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,
zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez
siebie urzadzen,

w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce¢ warunkoéw opisanych powyzej, koszt
ewentualnych szkod wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwiazku z realizacja
zamowienia obcigzac¢ bedzie wylacznie Wykonawce robot,

sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodza
przestanki okreslone w art. 21a ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane
(tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.),

przeprowadzeniem wszystkich niezbednych: prob, badan i odbioréw przewidzianych
przepisami 1 przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych
ich wynik,

w razie konieczno$ci zapewnieniem udziatu kierownika budowy w odbiorach
koficowych w terminie wyznaczonym przez stuzby (Straz Pozarna, Sanepid, PIP),
wykonaniem 1 przekazaniem Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w ilo$ci
3 egzemplarzy (jeden z egzemplarzy musi zawiera¢ oryginaty dokumentow).

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu
Umowy. Nieoszacowanie, pominigcie elementow robot czy brak rozpoznania przedmiotu

zamoOwienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez
Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.



§2

Udzial podwykonawcow

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, przy udziale podwykonawcow wykona nastepujace
roboty budowlane:

D) e,

(wyszczegolnienie robot/ nazwa firmy)

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.
Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot
budowlanych wskazanych w Ofercie, po przedtozeniu Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej,
pod rygorem niewazno$ci, o kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcow,
jak rowniez o ewentualnych nowych podwykonawcach, ktérym zamierza powierzy¢ roboty
w trakcie realizacji Umowy.
Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie,
z zastrzezeniem ust. 6, musi by¢ uzasadnione na pisSmie i1 zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
1 dos$wiadczenie wskazanych podwykonawcow beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 doswiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byly postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia umow o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy, tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca samodzielnie spelniat warunki
udziatu w postepowaniu i w odniesieniu do tej czesci zamodéwienia nie zostata wytgczona
dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp — w toku
postgpowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy — Wykonawca zobowigzany
jest do wykazania Zamawiajacemu, ze:
1). nowy podwykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu,
2). Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.
Postanowienia zawarte w ust. 3 majg =zastosowanie do =zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami w trakcie realizacji zamowienia,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na jej zawarcie.
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W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot stanowigcych czes$c
zamowienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej
wymienionych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonanie Umowy i stanowi podstawe
do wyplaty przez Zamawiajacego naleznosci na rzecz podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa zawarta z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robdt budowlanych, dostaw

lub ustug powinna stanowi¢ w szczeg6lnos$ci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie moze

by¢ dluzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1). uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce
wynagrodzenia od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a). odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce robot
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujacych zakres robot, ustug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b). ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2). warunkujacych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania
umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci

robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng

zgodng z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz cze$cia
dokumentacji dotyczacej wykonania tych robot lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 14 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nast¢pujacych przypadkach:

1). niespelnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robaot,

2). nie zalaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktoérych
mowa w ust. 13,

3). niespelnienia  przez  podwykonawce  warunkéw  okreslonych w  SIWZ
dla podwykonawcow,

4). okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
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5). gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniong
za te roboty w Ofercie Wykonawcy,

6). zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce¢ wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

7). gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

8). gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy
niz przewidywany Umowg dla tych robdét,

9). gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 14, Wykonawca moze przedlozyc

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty

budowlane, lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek
przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach

okreslonych w ust. 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, b¢dzie uwazana

za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo

w przypadku okreslonym w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku

przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 20, zawierajacej termin

zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
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Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 18 1 20 Wykonawca

przedlozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument

dotyczacy rejestracji dziatalno$ci gospodarczej wlasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowg¢ w imieniu
podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu

zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie

okreslonym w ust. 11-22.

Do zmian istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone

w ust. 23, stosuje si¢ zasady okre$lone w ust. 11-22.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy

z dalszym podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany

warunkow umowy, bez zgody Zamawiajacego, albo w przypadku nieuwzglednienia

zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo Ilub sprzeciwu do umowy

o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony

z odpowiedzialno$ci solidarnej za zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub  dalszego  podwykonawce, wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, ktory:

1). zawarl zaakceptowanag przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, a takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi
podwykonawcami, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

2). przedtozyt Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote

naleznego mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktorej mowa w ust. 26, Zamawiajacy wezwie Wykonawce

do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia zadania podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 27,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1). nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

2). ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy,

3). dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
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Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 26, jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot,
a Wykonaweca nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 27 uwag wykazujacych niezasadno$¢
bezposredniej zaptaty, jednakze nie wyzsza, niz nalezno$¢ wynikajaca z obmiaru robot
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajacg z Umowy
1 odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajacego, przy cenach jednostkowych zwartych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym czgs¢ Oferty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 29, obejmuje wylacznie nalezno$ci powstate
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Kwote réwng kwocie zaplaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy
lub skierowana do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany
albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi
dysonuje podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdt budowlanych
lub dotrzymania termin6éw realizacji tych robot.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy
Pzp, 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robodt, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
pkt 2.

Wykonawca pelni funkcje¢ koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcoéw
podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada
za dzialania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze umowy 1aczace go z podwykonawcami, stosownie do wymagan
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, beda zawieraly postanowienia umozliwiajace realizacje
wymagan okreslonych w § 8 ust. 3 —ust. 11 Umowy.



§3

Odpowiedzialno$¢ solidarna z podmiotem trzecim

Wykonawca, polegajac na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu,
oswiadcza, ze bedzie ponosit solidarng odpowiedzialnos$¢ z tym podmiotem, ktory zobowigzat
si¢ do udostepnienia zasobéw Wykonawcy, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze wykaze, ze za nieudostgpnienie
tych zasobow nie ponosi winy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu
trzeciego) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.

§4

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania Umowy:
1). rozpoczgcie realizacji: od dnia zawarcia Umowy
2). zakonczenie realizacji: do dnia 30 wrzesnia 2019 r., zgodnie ze zlozong oferta.

2. Zamawiajacy w terminie do dnia ................ (do 3-ch dni od zawarcia Umowy) przekaze

Wykonawcy:

1). dokumentacje projektowa,

2). teren budowy pod realizacj¢ zadania,
3). dziennik budowy.

3. Przekazanie placu budowy Wykonawcy, ktory sktadajac Ofert¢ powotywat si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i do$wiadczenia, nastgpi nie pozniej niz dnia
nastgpnego, po dacie zaakceptowania umowy o podwykonawstwo z tym podmiotem przez
Zamawiajacego.

§5

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Terminy realizacji 1 warto$ci finansowe poszczegolnych etapow realizowanego
zamoOwienia okresla sporzadzony 1 przedlozony przez Wykonawce harmonogram
rzeczowo-finansowy, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, jako zatgcznik nr 3,
stanowi integralng cze$s¢ Umowy. Harmonogram bedzie stanowil podstawe do oceny przez
Zamawiajacego postepu prac oraz realizacji faktur czesciowych.

2. Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego
postgpu prac oraz wplywu tego postgpu na powigzanie z pracami pozostalymi
do wykonania. W uaktualnionym harmonogramie Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiajagcym moze uwzgledni¢ rowniez ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania
poszczegolnych robot w ramach zakresu prac pozostajacych do wykonania.

3. Zmiana harmonogramu nie jest mozliwa, z zastrzezeniem sytuacji o ktérej mowa w § 15
ust. 3 Umowy, w zakresie wydtluzenia terminu zakonczenia realizacji zamowienia
oraz w kazdym przypadku wymagajacym zmiany umowy. Kazdorazowa zmiana
harmonogramu wymaga¢ be¢dzie ponownej akceptacji przez Zamawiajacego.



§6

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja,

zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote .................... zt brutto (stownie:

............................. zh). W/w kwota obejmuje 23% podatek VAT.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy 1 obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowa oraz

specyfikacja techniczng.

. W razie koniecznosci zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu robot objetych oferta,

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe

wyceny wartos¢ faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz ceny ujete w kosztorysie

ofertowym.

. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi

warunkami 1 materiatami, ktore niezbedne sa do wykonania przez niego przedmiotu

zamowienia. Niedoszacowanie, pominigcie elementdw robot czy brak petnego rozpoznania

przedmiotu zamdwienia nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany wynagrodzenia,

o ktérym mowa w ust. 1. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie bedzie podlegalo waloryzacji z jakichkolwiek

tytutow.

Strony dopuszczajg fakturowanie czesciowe realizowanego zamodwienia w okresie

dwumiesigcznym. Faktura cze$ciowa bedzie mogla by¢ wystawiona po wykonaniu

1 odebraniu danego etapu zamdwienia, ujetego w zaakceptowanym przez Zamawiajacego

harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zakres rzeczowy 1 wyliczenie finansowe

wykonanych robot budowlanych musza by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru,

a platnosci beda dokonywane w oparciu o protokoly odbiorow cze$ciowych i1 protokét

koncowy, sporzadzone przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego. Do momentu odbioru

koncowego przedmiotu zamoéwienia suma faktur czeSciowych nie moze przekroczyé

70% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

. Rozliczenie kofhcowe nastgpi fakturg koncowa, wystawiong przez Wykonawce

po zakonczeniu 1 bezusterkowym odbiorze catosci zadania w oparciu o protokot odbioru

koncowego przedmiotu umowy, na kwotg ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu

warto$ci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong

o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, przy czym koncowa wartos¢ robot

nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 1.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po przedtozeniu przez Wykonawcg:

1). za roboty zrealizowane przy udziale podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:

a). dowodoéw potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za roboty objete niniejsza Umowa,
a przez niego zrealizowane na podstawie umow zawartych w trybie okreslonym
w § 2 Umowy, lub



10.

11.

12.

13.

14.

15.

b). o$wiadczenia tych podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu rob6t do wysokosci objetej ptatnoscia koncows, zgodnie ze wzorem
okreslnym w zataczniku nr 5 do Umowy,

2). o$wiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ osob, o ktorych mowa w § 8 ust. 3 1 ust. 4 Umowy.

Wynagrodzenie bedzie platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY NE civviiireiiiniiineiiietesarcsnessestosssssssssnsssssssnnssnss prowadzony przez
DANK tuviiiniiiiniiiniiiieiiiniiineisintosneiitntosatcsnnsssnsssnscsnns O kazdej zmianie wskazanego

rachunku bankowego Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury, z zastrzezeniem ust. 12. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktorym mowa w ust. 11, do czasu
przedtozenia dowodow, o ktorych mowa w ust. 9. Opdznienie z tego tytulu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do naliczenia odsetek za zwtoke.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre§lonej w ust. 13 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7

Nadzor nad realizacja umowy

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego

nad realizacjg cato$ci zadania 1 powiadomienia o tym Wykonawcy w terminie 3 dni od daty
jego powotlania.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2018 1. poz. 1202 z p6zn. zm.), w tym rozliczenie niniejszej umowy. Inspektor nadzoru
jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig i ilo$cig robot, ktore
sa niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z Umowg i dokumentacja techniczng
wykonania przedmiotu Umowy, po wczeSniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga
zmiany Umowy.
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Przedstawicielem  Wykonawcy na  budowie  bedzie  Kierownik  budowy
Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy
w granicach umocowania okre$lonego w w/w ustawie Prawo budowlane.

. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 wymaga zaakceptowania Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby beda takie same jak
wymagane postanowieniami SIWZ. Zmiana osoby bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia pisma nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzezen.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 3, nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§8
Obowiazki Wykonawcy

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru zadania Wykonawca

odpowiada za wszystkie zdarzenia i wyrzadzone komukolwiek szkody powstale w zwigzku

z niewlasciwym zabezpieczeniem 1 wykonaniem robot lub w zwiazku z tymi robotami —

chyba, Ze nie zachodzi zwiazek przyczynowy pomi¢dzy prowadzeniem robdt a wyrzadzona

szkoda —, sporzadzong przez siebie dokumentacje¢ oraz metody organizacyjno-techniczne
stosowane na terenie budowy. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za szkody

1 straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji

1 rekojmi.

Wykonawca przed wejsciem na plac budowy oraz po zakonczeniu robot wykona

dokumentacje fotograficzna:

1). stanu istniejacego,

2). po wykonaniu robot

i przekaze ja w wersji elektronicznej na ptycie CD Zamawiajacemu.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1). prowadzenia pomiaréw i1 badan materialbw oraz robot budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jakos$ci materiatow i1 robdt okreslonych w odrebnych przepisach
oraz STWiORB,

2). zastosowania do realizacji przedmiotu zamoéwienia materiatdw odpowiadajacych
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej 1 w STWiORB:
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a). materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegolnosci:

— odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz STWiORB,

— posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskie;,

b). Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdé6w materiatow okreslonej
Umowg jakos$ci 1 prowadzenia biezgcej kontroli jako$ci materiatow, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia 1 okres$lenia warunkéw dostaw materialdw zapewniajacych
dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa,

3). uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru na zastosowanie wyroboéw budowlanych przed
ich wbudowaniem,

4). dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy 1 jednoczesnego zawiadomienia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robot niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz 2-go dnia od daty zgloszenia gotowosci do odbioru 1 potwierdza
odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru lub dokona zakrycia
tych robot przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne
otwory do zbadania robdt, a nastgpnie na wlasny koszt przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

5). zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zgdanie Inspektora nadzoru jakos$ci robot wykonywanych
z materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych
materiatdw. Badania realizowane be¢da przez Wykonawce na wilasny koszt. Jezeli
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie beda przewidziane w Umowie, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania,

6). informowania Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

7). naprawienia wszelkich szkod wyrzadzonych w zwigzku z realizacja niniejszej] Umowy
na koszt wlasny.

. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie informacje dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce

lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdzn. zm.) osob, ktore

beda wykonywac czynno$ci zwigzane z wykonaniem robdt ogélnobudowlanych okreslnych

w cze$ci budowlanej przedmiaru robdt w pozycjach 1.1-1.21 (nr 1-123), podane

w ,,Wykazie 0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢” stanowigcym integralng

czes¢ Umowy, sg aktualne i zgodne z prawda na dzien zawarcia Umowy oraz zostaly

przedstawione z pelnag swiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w blad.

. W przypadku rozwigzania stosunku pracy lub zmiany ktérejkolwiek z oso6b, wskazanych

w Wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca (podwykonawca) zobowigzuje si¢

zatrudni¢ w to miejsce nowg osobe albo wyznaczy¢ inng osobg sposrdd pozostatych

pracownikow juz zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy) posiadajacg status osoby,

o ktorej mowa w ust. 3. Kazdorazowa zmiana, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, wymaga
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przedstawienia Zamawiajacemu korekty wykazu osob, o ktorym mowa w ust. 3 w terminie

5 dni roboczych od daty wystapienia takowej zmiany.

. Zmiana wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 3, nie wymaga sporzadzenia aneksu

do Umowy.

. W przypadku gdy wymog, o ktérym mowa w ust. 4, nie zostanie zrealizowany przez okres

dtuzszy niz 5 dni od zmiany poprzednio zatrudnionej osobg, Zamawiajacy bedzie miat

prawo naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. k).

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez Wykonawce (podwykonawce)

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane

w ust. 3 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1). zadania o$§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2). zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia
WW. Wymogow,

3). przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Dowodami moga by¢:

1). oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

2). poswiadczone za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujagcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z p6zn. zm.),
w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3). zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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4). poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ww. ustawy o ochronie danych
osobowych.

W przypadku powziecia jakichkolwiek watpliwosci co do tresci dokumentdéw, o ktorych

mowa w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia si¢ do wlasciwego

Inspektoratu Pracy Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

10. Wykonawca do kazdej faktury za wykonane roboty musi dotaczy¢ oswiadczenie

o zatrudnieniu o0séb, o ktorych mowa w ust. 3, na podstawie umowy o prace.

11. Zatrudnienie przy realizacji zaméwienia osOb wskazanych w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu umowy niezbedne;j
ilosci o0sob, w tym rowniez os6b z odpowiednimi kwalifikacjami, stosownie
do zakresu przedmiotu Umowy.

§9

Koordynacja realizacji umowy

Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ umowy sa:

1.

2).

ze strony Zamawiajacego:

a). Dariusz Zagol — Naczelnik Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 41
e-mail: inwestycje@zywiec.pl

b). Waldemar Dziki — inspektor Wydzialu GKI, 33 475 42 38
e-mail: inwestycje@zywiec.pl

c). Stawomir Szczelina — inspektor Wydziatu GKI, 33 475 42 39
e-mail: slawomir.szczelina@zywiec.pl

ze strony Wykonawcy:

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 7% ceny

catkowitej podanej w ofercie, tj. ..ceeereeennens zt (stownie: ............... zt) w formie:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

1). 70% wniesionego zabezpieczenia w ciaggu 30 dni od daty odbioru koncowego,

2). 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji i r¢kojmi za wady,

o ile weczesniej Zamawiajacy nie skorzystat z przyslugujacego mu prawa do roszczen.

W razie przedtuzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do niezwlocznego przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
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§11
Odbior przedmiotu umowy

Wykonawca kazdorazowo zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
zrealizowanego etapu zamowienia, przy czym zgloszenie gotowosci do odbioru jego
ostatniego etapu jest réwnoznaczne ze zgloszeniem gotowosci do odbioru calego
zamowienia w oparciu o protokét koncowy.

Podstawe zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru wykonanych robot

budowlanych stanowi faktyczne zakonczenie realizacji danego etapu zadania, potwierdzone

przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru poprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy 1 udokumentowanie tego faktu protokotami odbioru robot.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie calkowitego

zakresu robot objetych Umowa. Zakres rzeczowy i1 wyliczenie finansowe za wykonane

roboty musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Czynno$ci zwigzane z odbiorem kofcowym robdt budowlanych beda realizowane

w nastepujacych terminach:

1). gdy wszystkie roboty objete umowa zostang zakonczone — Inspektor nadzoru,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, potwierdzi ich zakonczenie,
pod warunkiem ze wraz ze zgloszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca
przedtozy:

a). dziennik budowy,

b). operat  kolaudacyjny (zbidor  wszystkich  dokumentéw  kontraktowych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikow
przeprowadzonych pomiardw i badan materiatow oraz rodzajow wykonanych robot
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow 1 robot okreslonych w specyfikacji
technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty
(atesty, aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane, muszg zawiera¢ o$wiadczenie Kierownika budowy
o ich wbudowaniu,

c). oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robot budowlanych
z dokumentacja projektowa, warunkami 1 obowigzujagcymi przepisami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgloszenie zakonczenia robdt bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2). Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania cato$ci robot wraz z kompletem dokumentow odbiorowych,
dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystagpi¢ do dokonania odbioru
koncowego robot.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robdt, o ktérych mowa § 1 ust. 1 Umowy, zostang

stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1). jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad. O usunigciu wad Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia
Inspektora nadzoru oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych,

15



2). jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a). jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b). jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§12
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu (zgodnie z ofertq) ... miesiecznej gwarancji
i rekojmi na wykonane roboty, w tym na uzyte materiaty i urzadzenia.

. Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru
koncowego catosci robdt budowlanych objetych Umowa.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade¢ przed uptywem tego okresu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad, zadajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng 1 bezwarunkowa zgodg.
Zamawiajacy zachowuje jednocze$nie prawo do naliczania kar umownych. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

. W okresie gwarancji 1 rekojmi Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin
przegladu robot. Przed uptywem okresu rekojmi Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce
o terminie przegladu i1 dokona odbioru ostatecznego robot, bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy.

§13
Kary umowne

Obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane beda
w nastgpujacych wypadkach i wysoko$ciach:
1). Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

a). niedotrzymanie terminu zakonczenia realizacji zamowienia podanego w ofercie —
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

b). zwloke w stosunku do okreslonego w Umowie terminu zakonczenia robdt —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
jaki uptynie pomiedzy tym terminem, a faktycznym dniem zakonczenia robot,

c). zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien
zwtloki. Kara liczona bedzie od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad. Jezeli
nie ustalono terminu usuni¢cia wad, przyjmuje si¢ termin 14-dniowy,
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2).

d.

g)

h).

3

k).

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci stanowiacej 15% wynagrodzenia przewidzianego
za te roboty,

. nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty
za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
dhuzszego niz 30 dni — w wysokosci 15% wynagrodzenia przewidzianego
za te roboty,

niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, skutkujace odstgpieniem przez Zamawiajgcego od Umowy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu r¢kojmi do prac dotychczas wykonanych,
zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
kalendarzowych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

za kazdy przypadek opdznienia w przedlozeniu Zamawiajgcemu aktualizacji
Wykazu, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 w terminie okreslonym w § 8 ust. 6 —
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a).

b).

zwlok¢ w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

niewykonanie badZz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, skutkujace odstgpieniem przez Wykonawce od Umowy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze obowigzujaca

formg odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie
odszkodowanie na zasadach og6lnych (art. 471 k.c. i nastepne).

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

Zaptata kary przez Wykonawece lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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§ 14
QOdstapienie od umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajécia

okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 145 i1 art. 145a pkt 2 ustawy Prawo zamdwien

publicznych, a takze w sytuacji:

1). jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robot
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2). niezgodnego z niniejsza Umowg oraz obowigzujacymi przepisami wykonywania robot,

3). przerw, trwajacych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 1, upowazniaja Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy

w kazdym czasie, z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust. 3.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zobowigzany jest

wezwac go do zmiany sposobu wykonywania robodt, wyznaczajac w tym celu odpowiedni

termin. W razie gdy sytuacja sprzecznego z Umowg wykonania robot nie ulegnie zmianie,

Zamawiajacy po co najmniej trzykrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstapic.

. W przypadku, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze¢sci Umowy. Wykonawcy nie przystluguje réwniez

roszczenie o zaptate kary umownej, jak rowniez odszkodowania uzupetiajgcego.

Odstagpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za:

1). wady wykonanej czg¢sci zamowienia,

2). zobowigzania z tytutu jakosci i rgkojmi za wady prac dotychczas wykonanych,

3). kary umowne.

§15
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany 1 uzupetienia niniejszej Umowy, jak rowniez wszelkie o§wiadczenia
zmierzajace do jej rozwigzania moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana postanowien niniejszej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczeg6lnie uzasadnionych
przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 3-7 oraz w odniesieniu do nieistotnych
postanowien Umowy.

. Zmiana postanowien umowy mozliwa jest w nastepujacych przypadkach:

1). przedluzenia Wykonawcy terminu realizacji zadania z nastepujacych powodow:

a). okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci:
nieterminowego przekazania placu budowy, konieczno$ci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mieé
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt lub wystapienia koniecznos$ci
zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
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2).

3).

b). wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
realizacji zadania, w szczeg6lnoS$ci istnienia nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych urzadzen,

c). konieczno$ci wykonania zamiennych lub dodatkowych robdt budowlanych
niezb¢dnych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
wykonanie wstrzymuje lub op6znia realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d). konieczno$ci realizacji dodatkowych robdt budowlanych, dostaw lub ustug,
o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

e). wystgpienia przez okres co najmniej 5 dni jednorazowo, niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (odbiegajacych znaczaco od typowych), uniemozliwiajacych
prawidlowe zrealizowanie jakosciowe (dla ktorych okreslona odpowiednimi
normami technologia wymaga wtasciwych warunkow atmosferycznych) robot,
pomimo zastosowania wszelkich dostgpnych srodkow przez Wykonawce,

). wystgpienia okolicznos$ci badz zdarzen losowych (sity wyzszej), ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania, w szczegolnosci z powodu
wystagpienia u Wykonawcy: pozaru, powodzi, innej kleski zywiotowej, ataku
terrorystycznego, a takze z powodu wybuchu konfliktu zbrojnego o zasiggu
miedzynarodowym na terenie Europy, ktére to okolicznosci uniemozliwig
Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy,

g). uwarunkowan spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.).

Termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania

tych okolicznosci. Wykonawca nie begdzie miat prawa do przedtuzenia terminu

zakonczenia realizacji zadania, jesli jego przedluzenie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robot budowlanych albo wprowadzenia

nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty.

W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat

spetnianie przez Wykonawcg warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca

(lub Wykonawca samodzielnie) spelnia warunki udzialu okreslone w postepowaniu

(w stopniu nie mniejszym niz wymagany w toku postepowania o udzielenie

zamoOwienia), ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto

nowy podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki
obligatoryjne okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz wybrane przestanki
fakultatywne z art. 24 ust. 5 Pzp, wskazane w SIWZ dla przeprowadzenia postgpowania

o udzielenie zamdwienia publicznego. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajagcemu stosowne o$wiadczenie 1 dokumenty wymagane

w postanowieniach SIWZ,

zastagpienia Wykonawcy nowym wykonawca, w przypadku zaistnienia okolicznosci

wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

. Zmiana postanowien umowy dotyczaca wysoko$ci wynagrodzenia jest mozliwa
w nastgpujacych przypadkach:

).

o ktorym mowa w § 6 ust. 3 Umowy,
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2). ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Stawka 1 kwota podatku VAT oraz wysoko$¢
wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajacych zmiang stawki podatku VAT,

3). wynagrodzenie za dodatkowe, nieobjete zamoOwieniem podstawowym, roboty
budowlane zostanie wyliczone w nastepujacy sposob:

a). jezeli roboty wykonane w ramach rob6t dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysach ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym
uzywana bedzie do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

b). jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonaweca jest zobowigzany do wyliczenia taka
metoda,

c). jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z ust. 3 pkt 1 lit. ¢). 1 d).
z zastosowaniem ww. metod, Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw
produkcji nie wyzszych od S$rednich publikowanych w  wydawnictwie
»Sekocenbud” w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow
rzeczowych okreSlonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR,
wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Niezaleznie od powyzszych postanowien, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana

w sytuacjach 1 na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci bedacych podstawa do zmiany umowy, kazda

ze stron moze wystapi¢ w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania

takiej zmiany. Do wniosku w sprawie koniecznos$ci realizacji dodatkowych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
dotaczony zostanie protokot koniecznos$ci sporzadzony przez inspektora nadzoru, w ktorym
zawarte beda dane wyjsciowe do kosztorysowania, dane techniczne, technologiczne

1 organizacyjne oraz inne ustalenia, niezbedne do kalkulacji kosztorysowej robot

budowlanych. Roboty dodatkowe nie mogg by¢ realizowane przed podpisaniem aneksu

umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za te roboty.

. Zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek w sprawie zmian w umowie stanowi¢ bedzie

podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.

. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1-7 jest niewazna.

. Zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do:

1). wprowadzenia warunkéw, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to w tym postgpowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

2). naruszenia réwnowagi ekonomicznej umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

3). znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu $wiadczen 1 zobowigzan
wynikajacych z Umowy,
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4). zastgpienia Wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym
wykonawca, w przypadkach innych niz wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.

10. Nie stanowi zmiany umowy:

1.

1). zmiana danych teleadresowych,
2). zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy.
Zmiany danych wskazanych w ust. 10 nie wymagaja sporzadzenia aneksu do umowy.

§16
Ubezpieczenia

Wykonawca o§wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NNW.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,
a w szczegbdlnosci na roboty, obiekty budowlane 1 urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu 1 innych zdarzen
losowych.

Wykonawca o§wiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej wygasnie badz straci swoja waznos¢ w trakcie realizacji zamoOwienia,
to zobowiazuje si¢ do jej przedtuzenia lub zawarcia nowej — na caty okres obowigzywania
umowy 1 na warunkach odpowiadajacych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody oplacania skladek.
Brak cigglosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaplacenie naleznych sktadek, moze
stanowi¢ dla Zamawiajacego podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

§17
Rozwigzywanie sporow

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowigzane
sa do wyczerpania drogi postepowania polubownego. Postepowanie polubowne rozpoczyna
si¢ poprzez skierowanie na piSmie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona
zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie
10 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktéorym mowa w ust. 1, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad rzeczowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i Prawo budowlane.

2. Umowg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonawca, cztery Zamawiajacy.

Zalaczniki do umowy, stanowiace jej integralna czes¢:
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
Oferta Wykonawcy

Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykaz 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Wzor oswiadczenia podwykonawcy w/s zaptaty

bk wh =

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNUJE:
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GKI.271.1.8.2019 Zagcznik nr 7 do SIWZ

Zatacznik nr 5 do Umowy
NR ........ /2019/GKI

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my* nize] podpiSany/i, .......iiiii dziatag jako
wiasciciel/osobal/y uprawniona/e do reprezentacji podmipgodnie z KRS)*:

bedacy/bedacej* podwykonawg robét dla zadania pn.:

,Budowa garazu dla OSP Sporysz wWywcu”

oswiadczam/y, co nagpuje:

1). generalny Wykonawca w/w zadania , tfj.;........cccceeeveviininnnns nie posiadaadnych
zobowgzan finansowych wynikajcych z faktury/faktur* nr................cooiiiiiiiinnenns
zdnia ..........coeeee... dOUMOWY NF v zdnia ......oooeeiiiee

wzgledem mnie/naszej firmy* z tytutu realizacji przedtoaego zadania inwestycyjnego,
2). ogot nalenosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwigzku z powyzszym dGwiadczamly, ze w stosunku do kwot za roboty
podwykonawcze wynikapce z w/w faktury/faktur* zrzekam/y si¢ wszelkich roszcza
wobec Zamawiapcego — MiastaZywiec — z tytutu realizacji prac podwykonawczych.

(Pieczgtka i podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania podwykonawcy)

(Pieczgtka i podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢



