

Żywiec, dnia 8 marca 2019 r.

IOŚ-DR.271.00002.2019

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW**
(strona internetowa)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Węglowej i ul. Witosa w Żywcu” – oznaczenie sprawy: IOŚ-DR.271.00002.2019

*Zmiana treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w imieniu Zamawiający, tj. Miasta Żywca informuję, że Zamawiający **dokonuje zmiany** w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Węglowej i ul. Witosa w Żywcu” – oznaczenie sprawy: IOŚ-DR.271.00002.2019

MIEJSCE I ZAKRES DOKONANIA ZMIANY: Dokumentacja projektowa – **Projekt docelowej organizacji ruchu** - załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający zamieszcza **zmieniony** Projekt docelowej organizacji ruchu – załącznik nr 7 do SIWZ, który należy traktować jako obowiązujący.

Niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

W załączeniu:

Zmieniony Projekt organizacji ruchu

**Z up. BURMISTRZA
NACZELNIK WYDZIAŁU**
Ryszard Golec
mgr inż. Ryszard Golec

