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OPIS TECHNICZNY

Inwestor:
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
MIASTO ZYWIEC 34-300 ZYWIEC RYNEK 2

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztorysowa
remontu nawierzchni ulicy Kocurowskiej w Zywcu.

Istniejgcy stan zagospodarowania

W chwili obecnej przedmiotowa droga posiada przekroj jednojezdniowy.
dwukierunkowy o zmiennej szerokosci. Chodnikow brak.

Zatozenia projektowe

Przebudowa nawierzchni ulicy odbywacé sie bedzie po istniejgcym $Sladzie. Projekt
przewiduje wykorzystanie terenu zabudowanego juz nawierzchnig istniejgca.
Dtugos¢ modernizowanego odcinka 943 mb  szer. zmienna.

Zawartos¢ opracowania

Czes¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

Przedmiar robot

Kosztorys inwestorski

Szczegotowe specyfikacje techniczne

Projektowana geometria trasy

Trasa

Ruch autobusowy

Na przedmiotowej drodze ruch autobusowy wystepuije.

Ruch pieszy

Na przedmiotowej ulicy ruch pieszy wystepuje.

Projektowane uksztattowanie pionowe:

Uksztattowanie podtuzne

Nie przewiduje sie korekty niwelety.

Proponowany przebieg dostosowany jest do obecnego ukfadu terenowego,
wprowadza jedynie korekty wynikajgce z koniecznosci stosowania normowych
spadkow oraz odprowadzenia wod.

Uksztattowanie poprzeczne

Zastosowano przekréj daszkowy ze spadkiem 2,0%. oraz na tuku przekroj
jednostronny 2%

Przedmiotowe zamierzenie Inwestor podzielit na trzy etapy.

Etap 1-szy zrealizowano

Etap 3-ci zrealizowano



Etap 2-gi
Konstrukcja nawierzchni i zakres projektowanych robot:

0+447,50 - 1+390,50 szer. 5,00m

Frezowanie istniejgcej naw. bitumicznej Sr. 5 cm

Miejscowe wyréwnanie i wzmocnienie podbudowy destruktem

Mechaniczne profilowanie i dogeszczenie podtoza

Wykonanie podbudowy - stabilizacja typu MCE/mieszanka mineralno-
cementowo — emulsyjna/

Czyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem

Utozenie warstwy wigzgcej 7 cm beton asfaltowy 0/16

Skropienie nawierzchni asfaltem miedzywarstwowe

Utozenie warstwy Scieralnej 5cm beton asfaltowy 0/12,8

Uksztattowanie poboczy z frezu

e Regulacja pionowa urzgadzen podziemnych

Wielko$¢ i zakres robdt musi by¢ zgodna z przedmiarem robét oraz z SST ktére
sg integralng czescig niniejszego opracowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

Uzyte materialy muszg posiada¢ wszystkie wymagane przepisami sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegajg
zgtoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

INFORMACJA BIOZ

Inwestor:
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
MIASTO ZYWIEC 34-300 ZYWIEC RYNEK 2

Cel i zakres opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztorysowa
remontu nawierzchni ulicy Kocurowskiej w Zywcu etap 2 gi.

Zakres i kolejnos¢ robot:

o Wytyczenie trasy i zabezpieczenie terenu przed dostepem osob niepowotanych
/oznakowania terenu robot tablicami ostrzegawczymi lub zapewni¢ staty dozoér/
oraz wprowadzenie organizacji ruchu na czas robét.

e Roboty rozbiérkowe



Reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcg infrastruktura podziemna.

Roboty ziemne reczne i zmechanizowane /korytowanie, profilowanie i
zageszczenie podtozal/

Wykonanie poszczegolnych warstw nawierzchni wraz z jej jednostronnym
obramowaniem kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem.
Wykonanie pomiarow geodezyjnych powykonawczych.

Uporzadkowanie terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.

Istniejgce obiekty budowlane:

Ele

Brak

menty mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przewidywane zagrozenia:

Roboty bedg prowadzone pod ruchem — mozliwos¢ potrgcenia pracownikow i
kolizji sprzetu budowlanego z innymi pojazdami.

Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie Scian wykopow.

Wpadniecie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia /np. tyzkg koparki/
Obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie pracownikéw.
Porazenie pragdem podczas prowadzenia robot w poblizu przewodow
energetycznych.

Instruktaz pracownikow:

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi.

Ponadto bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢
indywidualny instruktaz polegajgcy na :

Opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania opisanych wyzej prac oraz
zaznajomieniu sie z nig pracownikéw,

Szczegdétowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot,

Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zdrowia lub zycia.

Techniczno — organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla

zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

Opracowac, zatwierdzi¢ i wdrozy¢ odpowiedni projekt organizacji ruchu na czas
robot budowlanych i zabezpieczyc€ teren przed dostepem oséb postronnych.
Zadbac o dobrg komunikacje w terenie budowy dotyczgcg: dojscia pracownikow
do stanowiska pracy, dostawy materiatbw budowlanych, zejscia do budynkow
oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oso6b zagrozonych Ilub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykona¢ umocnienie konstrukcjg rozporowg Scian wykopow. Typ konstrukcji
dostosowac¢ do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen



transportem, sktadowaniem materiatdbw i innych obcigzen w sasiedztwie
wykopow.

e Przy wykopach do 1,00m w gruncie spoistym wykonac¢ $ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu.

e Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu.

e Zachowaé bezpieczna odlegtos¢ wykopdw od innych budowli i obiektéw /np.
ogrodzen, drzew,itp./

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdét w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i
umocnien.

e Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci.

Wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane zachowujgc zasade starannego wykonania
robét oraz zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. /Dz.U.nr 47
poz. 41 z pdzniejszymi zmianami/ w sprawie bhp podcza swykonywania robot
budowlanych.

Kierownik budowy Iub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan

Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /BIOZ/



