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SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN NIEINWESTYCYJNYCH UJETYCH W PRL | PRI

Zalacznik nr 9 do SWZ

Przedsiewzigcie 2.1 Dziatania informacyjne zachecajgce mieszkancow Zywca i osoby przyjezdzajace do miasta w celach
edukacyjnych, zarobkowych, spedzania czasu wolnego itp. do zmiany nawykéw komunikacyjnych:
- przygotowanie informacji o nowych rozwigzaniach na stronach internetowych miasta i jednostek podlegtych oraz spétki MZK
Zywiec
2 (v Cesarass - dziatania public relations w mediach lokalnych informujace o nowych rozwigzaniach komunikacyjnych w Zywcu (temat
komunikacji publicznej oraz przewodni: znani Zywczanie — liderzy opinii zachecaja do korzystania z komunikacji publicznej i roweru)
stworzenie warunkéw do - rozmieszczenie na terenie miasta map ilustrujgcych nowe rozwigzania komunikacyjne oraz rozmieszczenie tablic o (s TR
rozwoju bezpiecznej komunikacii | kierunkowych przy szlakach komunikacyjnych 1 kw 2024- 70 000,00 zt BOB
rowerowe; i ruchu pieszych - |- dziatania informacyjne skierowane do wszystkich zywieckich pracodawcow aby zachecali pracownikéw do korzystania z ’
praesipune PRL ciggéw pieszo-rowerowych, komunikaciji publicznej oraz parkingu Park&Ride (plakaty,ulotki,Internet)
s ) = - dziatania informacyjne skierowane do wszystkich zywieckich szkét podstawowych i branzowych, aby zachecaty uczniéw do
korzystania z ciggéw pieszo-rowerowych, komunikacji publicznej oraz parkingu Park&Ride (plakaty,ulotki,Internet).
Dziatania informacyjne o zasiegu do ok. 30 tys. odbiorcéw (mieszkancéw miasta), w tym m.in.: filmy promocyjne - 20 000 zt,
dziatania informacyjne - ulotki, plakaty - 10 000 zi, aplikacja / Internet - 25 000,00 zt, tablice kierunkowe, mapy 15 000,00 zt
3 (Rozwdj gospodarki . .. . . . . . . .
niskoemisyjnej, poprawa Przedsiewzigcie 3.2 Wdrozenie systemu SMART — trash (sygnalizowanie poziomu zapetniania kosza na $mieci na terenie
czystosci w miescie i inne miasta w celu optymalizacji systemu zbioérki $mieci z koszy publicznych, koszy przy posesjach i koszy na osiedlach - ok.
dziatania proekologiczne kilkadziesiat lokalizacji w wytypowanych miejscach). 1 kw. 2022 -
przeciwdziatajgce zmianom 1 kw. 2024 106 845,40 108
klimatu i tagodzace ich skutki - | Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wéréd potencjalnych wykonawcow, ktérym przedstawiono parametry zadania .
P EEEE m.in.oprogramowanie i czujniki.
nieinwestycyjnei) - PRL
Przedsiewzigcie 8.3 Przygotowanie i wdrozenie cyklicznego konkursu na najtadniejszy ogrodek i balkon wraz z warsztatami
8 (Integracja oraz aktywizacja |V ogrodach | konsultacjami dla mieszkancéw oraz akcja wspotdzielenia sie roslinami i stworzenie grupy w mediach
spofeczna mieszkancéw spotecznosciowych.
wszystkich dzielnic z 1 kw. 2022 - 267 113.53 2t MCE
wykorzystaniem infrastruktury - |Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wsréd potencijalnych wykonawcow, ktérym przedstawiono parametry zadania. 4 kw. 2023 ’
miasta - przedsigwziecia Dziatania informacyjne o zasiegu do 30 tys. odbiorcow (mieszkancow miasta) przez 2 lata: plakaty,ulotki,Internet. W koszt
nieinwestycyjne) - PRL wliczono opracowanie zatozen i regulaminu konkurs przez ekspertéw, wynagrodzenie jury, nagrody dla laureatéw, warsztaty i
konsultacje dla mieszkancéw chcacych zadbacé o posesje.
Przedsiewzigcie 8.5 Przygotowanie i wdrozenie cyklicznej akcji tworzenia przez mieszkancéw murali spotecznych
8 (Integracja oraz aktywizacja promujgcych mniejszosci np. tradycje romskie.
spoteczna mieszkancow
wszystkich dzielnic z Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wéréd potencjalnych wykonawcéw, ktérym przedstawiono parametry zadania, 1 kw. 2022 - 106 845.40 GKI
wykorzystaniem infrastruktury  |w tym.: przygotowanie podtoza, materiaty, przeprowadzenie akcje tworzenia 5 murali,w tym zywy mural, akcja informacyjna o 4 kw. 2023 ’
miasta - przedsiewzigcia zasiegu do 30 tys. odbiorcow (mieszkancoéw miasta): plakaty,ulotki,Internet,wynagrodzenie dla artystéw kierujgcych
nieinwestycyjne) - PRL tworzeniem murali przez mieszkancéw, poczestunek dla uczestnikow akgcji (ok. 100 uczestnikow). W koszt wliczono
opracowanie projektu kazdego z murali i prawa autorskie do ekspozycji.




11 (Poprawa dostepnosci miasta
i wyréwnywanie szans -

Przedsiewzigcie 11.1 Zakup naklejek ostrzegawczych i tasm ostrzegawczych utatwiajgcych poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym na terenie Zywca (obiekty samorzadowe i inne obiekty, ktérych gospodarze przytacza sie do akgji).

BS

5 e 1 kw. 2022 32 053,64 zt
nieinwestycyjne) - PRL Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wsrod potencjalnych wykonawcdw, ktorym przedstawiono parametry zadania.
Przedsiewzigcie 11.3 Szkolenie urzednikéw samorzgdowych oraz zainteresowanych pracownikéw innych instytucji
. publicznych (np. Starostwo Powiatowe w Zywcu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urzad Pracy itp.) z
11 (Poprawa dostepnosci miasta| ;5 resy obstugi petentéw niepetnosprawnych ruchowo, niedowidzacych, niedostyszacych itp.
i wyréwnywanie szans - 2 kw 2022 -
6 e 14 103,59 zt ON
przedsigwziecia . L , . X ) ) ) . 3 kw. 2022
nieinwestycyjne) - PRL Szkolenie 20 osdb tj. 2 grupy po 10 oséb szkolenie 1 grupy 12 godzin po 6 godzin przez 2 dni. Ogétem szkolenie 2 grupy 4
dni 24 godziny 2 szkolenia x 6.600,00 = 13.200,00. W koszt szkolenia wliczono m in. dojazd, wynagrodzenie szkolgcego i
poczestunek.
Przedsiewziecie 11.4 Szkolenia urzednikdw samorzadowych oraz zainteresowanych pracownikéw innych instytucji
11 (Poprawa dostepnosci miasta | Publicznych (np. Starostwo Powiatowe w Zywcu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urzad Pracy itp.) z jezyka
i wyréwnywanie szans - migowego. 1 kw. 2022 -
" |przedsiewziecia 4. kw. 2023 [oluzeistizy o
nieinwestycyjne) - PRL Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wsréd potencjalnych wykonawcow.
Szkolenie 8 os6b po 65 godzin na osobe 15 spotkan po 4 godziny dziennie
Przedsiewzigcie 11.5 Diagnoza potrzeb w zakresie wdrozenia standardéw dostepnosci oraz wdrozenie rozwigzan
zwigzanych z realizacjg ustugi tzw. mobilnego urzednika dla osob, ktére nie mogg przyjs¢ do Urzedu Miasta (zaktadka na
stronie, regulamin, wyposazenie mobilnego urzednika utatwiajgce obstuge klientéw urzedu poza jego siedziba).
11 (Poprawa dostepnosci miasta
i wyrownywanie szans - Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wsréd potencjalnych wykonawcow, w tym m.in.:
8 T 4 kw. 2022
p_rzedSIQWZIe_CIa - sprzet mobilny (laptop, tablet, modem GSM LTE) z mobilnym dostepem do sieci Internet i zestawionym tunelem VPN do W EREA O T
nieinwestycyjne) - PRL systemow informatycznych w Urzedzie,
- urzadzenia sieciowe (routery VPN, firewall) zestawiajgce bezpieczne potgczenia poprzez sie¢ publiczng GSM
- konfiguracja i wdrozenie
- szkolenie pracownikéw
12 (Podniesienie standardéw
dZia'a"iadadmi’?iSt’acji : Przedsiewziecie 12.1 Przeprowadzenie audytu proceséw zarzadczych w urzedzie miasta w celu ustaleniu zakresu zadan dla
samorzadowe;j i wsparcie w “ “ n o n o 5 "
9 s o e gy poszczegdlnych komoérek organizacyjnych i stanowisk w urzgdzie miasta. 14 kl\(mw 22002223- 5909341 7t ON
$ciezki rozwoju miasta - 5 5 L, . , ) 5 X :
przedsiewziecia Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wéréd potencjalnych wykonawcéw, ktérym przedstawiono parametry zadania.
nieinwestvcvine) - PRI
12 (Podniesienie standardéw
dZia'a"iadadmi’?iSt’acji : Przedsiewziecie 12.4 Opracowanie i wdroZzenie systemu gromadzenia, analizy i wykorzystania danych do zarzadzania
samorzadowe;j i wsparcie w . . it A ;
10 |[reresbuietmao miastem oraz przeszkolenie pracownikéw urzedu miasta w tym zakresie. 14 kkvzv 22002222- 5342272 74 ON
Sciezki rozwoju miasta - . 5 L. . ) ) : X :
przedsiewziecia Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wéréd potencjalnych wykonawcéw, ktérym przedstawiono parametry zadania.
nieinwestvevine) - PRI
12|(Podniesienie standardéw Przedsiew_ziecie 1_2.5 Dziala_nia planistyczne we wspélprac;_/ z interesariuszami tj. aktualizacja strategii rozwoju miasta oraz
dziatania administraci opracowanie brakujacych polityk lokalnych (w tym konsultacje spoteczne):
samorzadowej i wsparcie w - strategii rozwoju marki turystycznej Zywca z ukierunkowaniem na pobudzenie przedsiebiorczosci lokalnej L s 2
11  |procesie wdrazania nowej - koncepcji miejskiej polityki rowerowej 2 kw. 2023 399 999,98 zt 108

$ciezki rozwoju miasta -
przedsigwziecia
nieinwestycyjne) - PRI

- miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu (m.in. czyste powietrze i przeciwdziatanie suszom oraz mata retencja)

Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wsréd potencjalnych wykonawcoéw, ktérym przedstawiono parametry zadania.




12 (Podniesienie standardow
dziatania administraciji
samorzadowej i wsparcie w

Przedsiewzigcie 12.6 Opracowanie i wdrozenie dokumentéw podnoszacych standardy zarzadzania miastem:
- wytycznych i procedur do prowadzenia kontroli zarzgdczej w poszczegolnych komoérkach organizacyjnych w urzedzie miasta

12 przl)ceslie wdra.zan.ia nowej - systemu zapobiegania nieprawidtowosciom, niewtasciwemu zarzadzaniu i korupcji — Dobre rzadzenie 24%'22()02223' 104 546,68 zt ON
Sciezki rozwoju miasta -
rzedsiewziecia P : & ; 5 - P :
zieinwezty;jne) E Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wsréd potencjalnych wykonawcoéw, ktérym przedstawiono parametry zadania.
12 (Podniesienie standardéw
dziatania administraciji
samorz_adowej i w_sparcie w . . . 1 kw. 2022 - )
13 procesie wdrazania nowej Przedsiewzigcie 12.11 Audyt projektu przez biegtego rewidenta. 2 kw. 2024 128 214,48 zt BS
Sciezki rozwoju miasta -
przedsigwziecia
nieinwestycyjne) - PRI
13 (Poprawa kompetengji i Przedsiewzigcie 13.1 Przeprowadzenie pogtebionego audytu luk kompetencyjnych pracownikéw samorzadowych (ex ante)
14 |motywacji zawodowych oraz audytu oceniajgcego zmiany w poziomie kompetencji pracownikéw samorzgdowych po zakorczeniu projektu (ex post). 4 kw. 2023- 53 422 72 74 ON
urzednikéw - przedsigwziecie 1 kw. 2024 !
nieinwestycyjne) - PRI Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wsréd potencjalnych wykonawcow, ktorym przedstawiono parametry zadania.
Przedsiewzigcie 13.2 Szkolenia specjalistyczne pracownikéw Urzedu Miejskiego w Zywcu i jednostek podlegtych zwiazane z
wdrazaniem nowej Sciezki rozwoju miasta:
- wdrazanie Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego - 10h
- - wdrazanie rekomendacji z Przeglagdu Stanu Zarzadzania w Samorzadzie Lokalnym - 5h
13 ((PRepTEwE (e ] - system zapobiegania nieprawidtowosciom, niewtasciwemu zarzadzaniu i korupcji — Dobre rzadzenie - 10h (wypracowanie
qp  [EEBEEEZATED kodeksu Dobrego rzgdzenia w metodzie partycypacyjnej podczas szkolenia). 20228 24 999,98 zt ON
urzednikéw - przedsigwziecie 4 kw. 2023 ’
nieinwestycyjne) - PRI
Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wsréd potencjalnych wykonawcoéw, ktérym przedstawiono parametry zadania.
Planowana ilo$¢ uczestnikéw: ok. 30 oséb.
Planowana ilo$¢ godzin 25h
Wliczono m.in.: wynagrodzenie prowadzacego, materiaty szkoleniowe, catering.
Przedsiewzigcie 14.2 Modernizacja strony internetowej miasta w celu rozszerzenia dziatan partycypacyjnych, poprawy
dostepnosci urzednikéw dla interesantéw oraz rozwoju komunikacji elektronicznej i lepszego dostosowania do potrzeb oséb
niedowidzacych:
- dalszy rozwdj zaktadki dotyczacej partycypacji spotecznej mieszkancéw w dziataniu lokalnego samorzadu ,doradz,
skonsultuj, podziel sie pomystem” i wdrozenie innych rozwigzan wynikajacych ze strategii dialogu spotecznego
- przebudowa elektronicznej ksigzki telefonicznej Miasta Zywca pod katem tatwosci wyszukiwania ustug publicznych w
14 (Wzmocnienie relacji z zakresie najczesciej wybieranych haset
16 {:{:fg::;ﬁ:gr;ip?mmwm' - wdroZenie rozwigzan informatycznych umozliwiajgcych prowadzenie konsultacii z interesariuszami online (doswiadczenie 14 kkv‘vN 22002223- 5342272 21 o

przedsigwziecia
nieinwestycyjne) - PRI

wynikajgce z COVID-19)

- wdrozenie rozwigzan informatycznych umozliwiajgcych prowadzenie przez urzednikéw chatéw online z interesantami
(doswiadczenie wynikajgce z COVID-19)

- wdrozenie rozwigzan informatycznych umozliwiajgcych Burmistrzowi przyjmowanie interesantéw online

- prowadzenie webinaréw z mieszkancami z mozliwoscig zadawania pytan w czasie rzeczywistym. Na stronie zostang
wprowadzone rozwigzania utatwiajgce korzystanie osobom niedowidzgcym.

Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wsréd potencjalnych wykonawcoéw, ktérym przedstawiono parametry zadania




16 (Dziatania upowszechniajgce

Przedsiewzigcie 16.1 Dziatania upowszechniajace online:
- webinaria on-line przekazujace dobre praktyki z projektu
- utworzenie i prowadzenie statej grupy dyskusyjnej online o nowoczesnym samorzadzie (uczestnicy z innych miast).

17 wiedze z zakresu zastosowania 1 kw. 2022 - 40 000,00 zt BOB
rozwigzan w zarzadzaniu Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wsréd potencjalnych wykonawcéw, ktérym przedstawiono parametry zadania. 4 kw. 2023 ’
miastem) - PRI Promocja dziatania wsréd samorzadoéw, organizacja dziatania i rekrutacja uczestnikéw 12 000 zt, optacenie domeny i
hostingu - 2.000 zt, abonament na platformie do webinariéw - 16.000, prowadzenie webinariéw - wynagrodzenie dla
prowadzacych 1500 zt x 4 os.= 6.000; moderowanie webinaréw 4 spotkan x 1000 zt = 4.000 zt;
Przedsiewzigecie 16.2 Dziatania upowszechniajgce - stacjonarne w Zywcu:
- warsztaty rozwoju metod i form budowy demokracji lokalnej
- warsztaty dobrego rzgdzenia
- warsztaty diagnozowania probleméw miasta
16 (Dziatania upowszechniajace |- Warsztaty rozwoju idei human smart city na przyktadzie Zywca
18 wiedze z zakresu zastosowania (- Wizyty studyjne prezentujgca efekty zrealizowanych dziatan i przedsigwzieé w réznych obszarach tematycznych 1 kw. 2022 - 8500001 zt BOB
rozwigzan w zarzadzaniu (przedsigbiorczos¢, czyste powietrze, rozwoj lokalny, aktywnos$¢ obywatelska, dostepno$c). 1 kw. 2024 ’
miastem) - PRI Promocja dziatania wsrod samorzadow, organizacja dziatania i rekrutacja uczestnikéw 10 000 zt, organizacja warsztatow -
facznie ok. 8 (sale, catering, zaproszenie prelegentéw, noclegi i wyzywienie, materiaty szkoleniowe) - 25.000 zt oraz
organizacja wizyt studyjnych (organizacja czasu na miejscu, transport, wyzywienie, noclegi, prelegenci, wizyty wyjazdowe -
noclegi, wyzywienie, organizacja czasu wolnego - 25.000 x 2 = 50.000 zt
Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wéréd potencjalnych wykonawcdw, ktorym przedstawiono parametry zadania.
Przedsiewziecie 16.4 Opracowanie dokumentacji podsumowujgcej realizacje projektu — przewodnik dobrych praktyk
16 (Dziatania upowszechniajgce samorzadowych
19 wiedze z zakresu zastosowania ’ 4 kw. 2023 - 53 422.72 7t BOB
rozwigzan w zarzadzaniu X . _ . ; . . . 1 kw. 2024 ¢
miastem) - PRI Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wsréd potencjalnych wykonawcow, ktérym przedstawiono parametry zadania.
W koszty wliczono m.in.: opracowanie tekstu, grafika, zdjecia,wydruk.
Przedsiewzigcie 16.5 Dziatania Public Relations:
- prezentacja projektu na szkoleniach i konferencjach adresowanych do samorzadéw i powigzanych z nimi interesariuszy
L . - produkcija filmu reklamowego o dobrych praktykach z projektu
16 (Dziatania upowszechniajgce | _ artykuty sponsorowane w mediach
20 wiedze z zakresu zastosowania ahvie dial 1 kw. 2022 - 200 000.01 zt BOB
rozwigzan w zarzgdzaniu = SHUSEERENS EUEPERE ISR, 1 kw. 2024 iy2
miastem) - PRI
Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wéréd potencjalnych wykonawcéw, ktérym przedstawiono parametry zadania,
W koszty wliczono m.in.: projekt kampanii - 30.000 zt; produkcja filmu promocyjnego - 20.000, produkcja pozostatych
materiatéw (np. spoty) 50.000 zt; artykuty sponsorowane w mediach lokalnych i regionalnych - 100.000 zt
Przedsiewzigcie 17.2 Cztery gtéwne wydarzenia informacyjne np. seminarium i konferencja, konferencja prasowa itp.,
wydarzenie otwierajgce i zamykajace projekt.
21 |17 (Promocja projektu) - PRI Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wéréd potencjalnych wykonawcéw, ktérym przedstawiono parametry zadania. 11%‘, 2200222 4' 106 845,41 zt BOB
W koszty wliczono m.in.: organizacje 4 konferencji dla samorzadéw - minimum 5 prelegentéw, moderowanie wydarzen, ’
promocja wydarzen i materiaty konferencyjne dla uczestnikéw 55.000 zt; cykl szkolen z 1 lub 2 prowadzgcymi, poczegstunek
dla uczestnikdw, wynajecie sali - 45.000, liczba uczestnikéw ok. 250;
Przedsiewzigcie 17.3 Wykonanie podstrony internetowej i jej aktualizacja w jezyku polskim i angielskim dla dziatan
22 |17 (Promocja projektu) - PRI e 11kl‘x;/ 22002224_ 19 999,98 zt BOB
Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wéréd potencialnvch wykonawcéw. ktérvm przedstawiono parametry zadania.
Przedsiewzigcie 17.5 Kampania w mediach spofecznosciowych.
23 |17 (Promocja projektu) - PRI 11k|‘x\'/ 22002224_ 160 268,13 zt BOB

Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wéréd potencjalnych wykonawcdw, ktérym przedstawiono parametry zadania.
W koszt wliczono m.in.: kampanie na fb, twitter, instagram - strony wiasne i zakup zewnetrzne.




24

17 (Promocja projektu) - PRI

Przedsiewzigcie 17.8 Spotkania informacyjno-integracyjne promujace projekt dla mieszkancéw dzielnic.

Oszacowano na podstawie rozpoznania rynku wéréd potencjalnych wykonawcdw, ktérym przedstawiono parametry zadania.
Zabtocie, Moszczanica, Kocuréw, Sporysz, Koleby, Oczkéw, Podlesie, Srodmiescie.

8 dzielnic x 39 630 zt (po 0k.200 uczestnikow na kazdej imprezie) w tym organizacja i zabezpieczenie wydarzenia,
nagtosnienie, wynajem sceny,poczestunek,moderowanie, nagrody dla uczstnikéw konkurséw, akcja promocyjna:
plakaty,Internet.

1 kw. 2022 -
1 kw. 2024

317 041,53 zt

BOB

RAZEM:

2 550 084,72 zt






