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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Nazwa zamówienia: 

Remont ul. Świętokrzyskiej w Żywcu. 
 

Adres obiektu budowlanego/Lokalizacja: 

Żywiec ul. Świętokrzyska, powiat żywiecki, woj. śląskie 
Działki nr: 353, 11139/3, 2, 5/2, 11148, 11186/3, 56/3, 6, 5/3, 3/5, 3/4, 3/1, 3/3, 10, 11, 12/1, 

13/1, 14/1, 14/12, 14/13, 14/15, 15/1, 16/1, 17/2, 18/2, 25/1, 26/1, 27/1, 20/29, 20/25, 20/27, 
28/3, 29/2, 30/2, 31/3, 36/10, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/2, 40/3, 41, 42, 354, 

356/3, 356/4, 361/13, 361/14, 358/1, 359/1, 360/1, 361/1, 12542, 365/1, 366/1, 367/7, 367/6, 
367/3, 368/1, 369/3, 369/4, 371/1, 372/1, 373/2, 374/11, 302, 300, 298, 294, 288, 285/1, 

285/6, 285/7, 11138/2, 11136/2, 11134, 11132/2, 11129/3, 11127/2, 11123/3, 11115/10, 
11115/9, 11114, 11113/2, 11112/3, 11111/5, 11110/6, 11109/7, 11109/5, 11108/3, 11107/3, 

11106/3, 11105/3, 11104/7, 11103/3, 11103/2, 11103/1, 11102, 11101/2, 11101/1, 11100, 
11099, 11098/2, 11097/2, 11096/2, 11096/3, 11095/2, 11095/3, 11094/2, 11094/3, 11093/2, 

11093/3, 11092/3, 11091/3, 11090/3, 11089/3, 11088/3, 11087/3, 11086/3, 11085/3, 11084/3, 
11083/3, 11080/3, 11079/3, 11077/3, 11076/3, 11075/3, 11074/3, 11073/3, 11072/3, 11071/3, 

1 – obręb ewidencyjny Żywiec [0007], jednostka ewidencyjna Żywiec [241701_1] 
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg nazw i kodów CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 
 

 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miasto Żywiec, Żywiec, Rynek 2, 34-300 Żywiec 
 
 

Spis zawartości: 

I Część opisowa 

II Część informacyjna 

III Załączniki 
 
 

Autor opracowania: 

mgr inż. Arkadiusz Krzesak 

 

Nazwa i adres podmiotu opracowującego PFU 

Pracownia Projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak 
Żywiec ul. Mała 3/2, 34-300 Żywiec 

 

 

luty 2024 r. 
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SPIS TREŚCI: 

I CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
2.1. Wymagania ogólne  

2.2. Wymagania w stosunku do robót i rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
3. Przepisy prawne, normy i przepisy związane z projektowaniem  i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 
4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 

III ZAŁĄCZNIKI 

1. Orientacja. 

2. Plan sytuacyjny – Arkusz 1 
3. Plan sytuacyjny – Arkusz 2 

4. Plan sytuacyjny – Arkusz 3 
5. Przekroje typowe – Część 1 

6. Przekroje typowe – Część 2 
7. Przekroje typowe – Część 3 
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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

1.1. Informacje wstępne 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, służy ustaleniu warunków realizacji 

zamówienia. Określa wymagane przez Zamawiającego zakresy robót i standardy wykonania 

przedmiotu zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj" obejmującego inwestycję  pn. 

„Remont ul. Świętokrzyskiej w Żywcu”. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamierzenia budowlanego w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj obejmującego: 

a) część projektową: 

-  polegającą na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej remontu 

odcinka drogi gminnej ul. Świętokrzyskiej w Żywcu wraz z uzyskaniem prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych z innymi 

wymaganymi prawem decyzjami, pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami; 

b) część wykonawczą: 

- roboty budowlane w zakresie remontu odcinków drogi gminnej ul. Świętokrzyskiej w 

Żywcu waz z zabezpieczeniami akustycznymi, oznakowaniem, wymaganymi 

czynnościami odbiorowymi, a także uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

 

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw 

wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a 

jedynie przykładowe i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może 

zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak o parametrach 

nie gorszych niż te, które opisane zostały w niniejszego PFU, przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i 

technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych całego obiektu oraz elementów 

zagospodarowania terenu. 

 

Jakiekolwiek przywołanie w PFU niżej wymienionych pojęć (Stron w procesie inwestycyjnym) 

oznacza: 

„Inwestor" (zwany w treści PFU również „Zamawiający") - wszelki wyznaczony umową personel 

Zamawiającego tj. Miasto Żywiec, Żywiec, Rynek 2, 34-300 Żywiec, w tym również osoby 

sprawujące nadzór inwestorski w imieniu Inwestora nad całością zadania inwestycyjnego lub 

częścią prac objętych zamówieniem. 

„Wykonawca" - wyznaczony umową personel firmy wyłonionej w postępowaniu 

przetargowym, realizującej przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Pojęcie „Wykonawca" 

dotyczy m.in.: 
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1. Zespołu projektowego opracowującego opisany w niniejszym PFU zakres dokumentacji 

projektowej, 

2. Zespołu realizującego inwestycję (kierownik budowy, kierownicy robót itd.), 

3. Wszelkich podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę w tym również dalszych 

podwykonawców. 

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

Wykonawca odpowiada za nich, w takim samym stopniu jak za personel własny. Wszelkie 

zapisy niniejszego PFU odnoszące się do Wykonawcy dotyczą również jego podwykonawców 

i dalszych podwykonawców na zasadzie „back to back", bez konieczności wprowadzania 

dodatkowych zapisów. 

„Kontrakt" - umowa na prace projektowe i roboty budowlane zawarta z wyłonionym w 

postępowaniu przetargowym Wykonawcą. 

 

Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem  

wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wziąć pod  

uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu 

i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich  szczegółów niezbędnych do 

opracowania projektów. Wykonawca nie może  wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

niniejszym PFU, do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz 

właściwego wykonania robót czy  dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca wykona  obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

1.2. Podstawa opracowania 

Niniejsze PFU sporządzone zostało na podstawie i z uwzględnieniem: 

- Zlecenia Zamawiającego; 

- Wizji lokalnych autora niniejszego PFU w obszarze inwestycji w zakresie niezbędnym do 

opracowania PFU; 

- Mapy zasadniczej do celów opiniodawczych terenu objętego opracowaniem; 

- Wytycznych programowych przekazanych przez Zamawiającego; 

- Ustawy z dnia 7.07.1994r. prawo budowlane (tj. Dz.U.2021.2351 z dnia 2021.12.20); 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z 

późn. zm.); 
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- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego; 

- Pozostałych aktualnych norm branżowych; 

- Ustaleń roboczych z Zamawiającym i Inwestorem. 

 

1.3. Przedmiot, cel i zakres zamówienia obejmuje: 

- Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie remontu odcinka drogi gminnej 

ul. Świętokrzyskiej w Żywcu uwzględniającego nawierzchnię drogi oraz budowę drogi dla 

pieszych i rowerów z oznakowaniem, pozostałymi opisanymi w niniejszym PFU elementami 

wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 

oraz innych wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji. 

- Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU ma służyć uzyskaniu 

pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, a następnie 

kompleksowego zrealizowaniu inwestycji wraz z wszelkimi wymaganymi przepisami 

odbiorami.  

- W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie robót budowlanych obejmujących 

częściowe rozbiórki istniejących nawierzchni z podbudowami, wykonanie elementów 

odwonienia korpusu drogowego, wykonanie nawierzchni drogi wraz z poboczami oraz 

drogi dla pieszych i rowerów, oznakowaniem drogi oraz pozostałymi elementami 

niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej drogi. 

- Wykonanie kompleksowe robót budowlanych, wraz ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego oraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów pozwalających na 

użytkowanie drogi. 

- Projekt należy wykonać z uwzględnieniem wstępnej koncepcji, stanowiącej załącznik do 

niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego. 

- Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe do koncepcji. 

- W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotowej drogi (ul. Świętokrzyska), drogi dla pieszych i rowerów, 

elementów odwodnienia oraz oznakowania, pozwalających na bezpieczne i komfortowe 

użytkowanie przedmiotowej drogi. 

- Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego konieczne opinie, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, 

decyzje, zgłoszenia i zgody niezbędne dla wykonania zakresu zamówienia zgodnie z 

Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, zapewnić nadzór autorski 

projektanta, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wszelkie dokumenty pozwalające na użytkowanie drogi. 
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- Dla każdego z elementów objętych niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

należy wykonać komplet dokumentów, w tym rozliczeniowych, wraz z uzyskaniem 

uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych i przygotowaniem dokumentacji 

powykonawczej. 

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 

ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną zrealizowane następujące elementy: 

• dokonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, 

• wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań 

projektowych, 

• wykonanie oraz skompletowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całego 

przedmiotu zamówienia w tym: 

o szczegółowej koncepcji projektowej, 

o projektów budowlanych i projektów technicznych i/lub wykonawczych, 

o materiałów niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, 

zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, 

o projektu stałej organizacji ruchu, 

o projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

• na podstawie sporządzanych przez Wykonawcę ww. opracowań uzyskanie właściwej 

decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych w tym 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia 

dla wykonania robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, wraz ze 

sprawowaniem nadzoru autorskiego, 

• wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonymi projektami 

budowlanymi i projektami technicznymi i/lubwykonawczymi, 

• prowadzenie dziennika budowy, 

• sprawowanie nadzoru autorskiego, 

• sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem skutecznych zgłoszeń i 

pozwoleń na użytkowanie. 

 

1.4. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych: 

 Planowana inwestycja obejmuje remont drogi gminnej – ul. Świętokrzyska w Żywcu, na 

odcinku o całkowitej długości 929,0 mb w kilometrażu roboczym od 0+000 do km 0+929 (od  

skrzyżowania z drogą gminną ul. Żeromskiego do skrzyżowania z drogą gminną ul. 
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Sienkiewicza). Szerokość istniejącej jezdni jest zmienna i wynosi od 5,0 m do 6,7 m (zgodnie ze 

stanem istniejącym). Przedmiotowa droga gminna to droga klasy D 1/1 – droga dojazdowa.  

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się  wykonanie nowego odcinka drogi dla 

pieszych i rowerów na odcinku od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 946 do istniejącej drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Sienkiewicza.   

Na podstawie opracowanych, uzgodnionych i zatwierdzonych projektów budowlanych, 

technicznych i/lub wykonawczych Wykonawca zrealizuje wszelkie wymagane roboty 

budowlane z uwzględnieniem dodatkowych wymagań określonych w decyzji o pozwoleniu 

na budowę lub skutecznych zgłoszeń dla robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach 

wynagrodzenia określonego w Umowie należy zaprojektować i wykonać w szczególności 

następujące Roboty: 

• wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z poboczami tłuczniowymi oraz 

podbudowami, 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku planowanej drogi dla pieszych 

i rowerów, wraz z podbudowami, 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej chodnika dla pieszych, 

• wykonanie odwodnienia jezdni, chodnika, drogi dla pieszych i rowerów oraz poboczy, 

• wykonanie nasadzeń zieleni – trawniki w sąsiedztwie drogi dla pieszych i rowerów. 

• w razie konieczności przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury 

pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci 

wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń 

melioracyjnych i hydrologicznych i innych,  

• w razie konieczności rozbiórkę / demontaż i przebudowanie mogących kolidować 

ogrodzeń oraz rozbiórkę / demontaż i przebudowanie innych elementów infrastruktury 

drogowej / elementów zagospodarowania terenu, kolidujących z inwestycją. 

Elementy pochodzące z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje / dokona utylizacji we 

własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie 

gospodarki odpadami.  

• po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby 

Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę,  

• wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez 

Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu 

technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,  
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• wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania zamówienia,  

• w razie konieczności wynikającej z uwarunkowań gruntowo-wodnych – wzmocnienie 

podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia obiektów,  

 

Zakres i dobór szczegółowych rozwiązań technicznych, dobór konstrukcji drogi 

sposobu odwodnienia oraz odprowadzenia wody, należy uzgodnić z Zarządcą drogi. 

Propozycja rozwiązań przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym 

stawianym przez Zamawiającego. 

 

1.5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu: 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w 

niniejszym PFU. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w punktach niniejszego PFU, jakie mogą 

wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu 

Technicznego / Wykonawczego, nie będą powodowały zmiany Kwoty umownej oraz nie 

spowodują wydłużenia terminu określonego w Umowie.  

W przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU zastosowanie 

mają warunki Umowy. 

 

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

1.6.1.  Lokalizacja 

Teren zadania inwestycyjnego znajduje się w miejscowości Żywiec i obejmuje obszar 

drogi publicznej ul. Świętokrzyska wraz z terenem przyległym. Droga w części gdzie planuje się 

wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia,  jest zlokalizowana na działkach o numerach 

ewidencyjnych 353, 11139/3, 2, 5/2, 11148, 11186/3, 56/3, 6, 5/3, 3/5, 3/4, 3/1, 3/3, 10, 11, 12/1, 

13/1, 14/1, 14/12, 14/13, 14/15, 15/1, 16/1, 17/2, 18/2, 25/1, 26/1, 27/1, 20/29, 20/25, 20/27, 

28/3, 29/2, 30/2, 31/3, 36/10, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/2, 40/3, 41, 42, 354, 356/3, 

356/4, 361/13, 361/14, 358/1, 359/1, 360/1, 361/1, 12542, 365/1, 366/1, 367/7, 367/6, 367/3, 

368/1, 369/3, 369/4, 371/1, 372/1, 373/2, 374/11, 302, 300, 298, 294, 288, 285/1, 285/6, 285/7, 

11138/2, 11136/2, 11134, 11132/2, 11129/3, 11127/2, 11123/3, 11115/10, 11115/9, 11114, 

11113/2, 11112/3, 11111/5, 11110/6, 11109/7, 11109/5, 11108/3, 11107/3, 11106/3, 11105/3, 

11104/7, 11103/3, 11103/2, 11103/1, 11102, 11101/2, 11101/1, 11100, 11099, 11098/2, 11097/2, 

11096/2, 11096/3, 11095/2, 11095/3, 11094/2, 11094/3, 11093/2, 11093/3, 11092/3, 11091/3, 

11090/3, 11089/3, 11088/3, 11087/3, 11086/3, 11085/3, 11084/3, 11083/3, 11080/3, 11079/3, 

11077/3, 11076/3, 11075/3, 11074/3, 11073/3, 11072/3, 11071/3, 1 w obrębie ewidencyjnym 

Żywiec [0007], jednostce ewidencyjnej Żywiec  [241701_1]. 

 



Strona 9 z 42 

 

1.6.2. Główne założenia zagospodarowania terenu: 

• Remont drogi. 

• Poprawa właściwości ruchowych na drodze. 

• Poprawa właściwości ruchowych dla pieszych i rowerzystów. 

• Poprawa bezpieczeństwa ruchu. 

1.6.3. Wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie uchwały Nr IX/64/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w granicach 

administracyjnych (zmiana - Uchwała XXXIII/253/2020 z 11. 12.2020r.), sporządzono miejscowy 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawowe dane i wymagania określone ww. planem miejscowym: 

Przeznaczenie terenu 

- Symbol „KDd”    - Tereny publicznych dróg dojazdowych 

Ustalenia szczegółowe dla terenu 

Tereny dróg: 

Dla terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDe, KDgp, KDz, KDl, KDd i KDw 

ustala się następujące przeznaczenia dopuszczalne: sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej oraz urządzenia niezbędne dla funkcjonowania ruchu drogowego, ścieżki 

rowerowe, chodniki, zieleń urządzona. 

UWAGA: 

Powyżej przywołano jedynie niektóre, ważniejsze wymagania planu miejscowego dla terenu 

objętego inwestycją. W trakcie prac projektowych, Wykonawca ma obowiązek 

przeprowadzenie szczegółowej analizy zapisów planu miejscowego oraz uwzględnienia 

wszelkich zawartych w nim wytycznych i warunków niezbędnych dla prawidłowej realizacji 

inwestycji. Żadne z działań Wykonawcy nie może być sprzeczne z wymaganiami określonymi 

w przedmiotowym planie miejscowym. 

 

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

miasta Żywca. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca. 

1.6.4. Istniejące zagospodarowanie terenu w obszarze objętym opracowaniem 

Na terenie, na którym zaplanowano przedmiotową inwestycję znajduje się droga gminna – 

ul. Świętokrzyska, w ciągu której zlokalizowany są przedmiotowe odcinki przewidziane do 

remontu. 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej swój początek ma na skrzyżowaniu z drogą gminną ul. 

Żeromskiego natomiast koniec zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą gminną ul. 
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Sienkiewicza. W ciągu przedmiotowego odcinka drogi gminnej nie występują skrzyżowania z 

innymi drogami.  

Odcinek drogi objęty opracowaniem przebiega w terenie zurbanizowanym, 

zabudowanym. Wzdłuż drogi usytuowana jest zabudowa usługowa oraz mieszkalna. W 

środkowej części wzdłuż lewej strony drogi usytuowany jest pas terenu zielonego 

oddzielającego drogę gminną od pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 946. 

W pasie drogowym drogi gminnej ul. Świętokrzyskiej, występują słupy energetyczne i 

telekomunikacyjne oraz następujące uzbrojenie podziemne: 

- sieć wodociągowa, 

- kanalizacja sanitarna, 

- kanalizacja deszczowa, 

- sieć gazowa, 

- sieć teletechniczna, 

- sieć elektroenergetyczna. 

1.6.5. Istniejące obiekty objęte niniejszym opracowaniem 

Planowana inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

związanych z remontem istniejącej drogi gminnej ul. Świętokrzyskiej w Żywcu.  

W celu wykonania przedmiotowej inwestycji zaplanowano na przedmiotowym 

odcinku,  rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni jezdni wraz podbudowami, rozbiórkę 

warstw nawierzchni chodników wraz z podbudowami, oznakowania oraz demontaż 

pozostałych obiektów i elementów wyposażenia, zagospodarowania terenu, sieci, słupów, 

których demontaż jest wymagany w celu wykonania przedmiotowego zadania. 

Opis obiektów istniejących: 

Droga gminna – ul. Świętokrzyska 

Droga gminna – ul. Świętokrzyska, w ciągu której zlokalizowany są przedmiotowe odcinki 

przewidziane do remontu, pełni rolę drogi dojazdowej.  

Przedmiotowa droga gminna to droga klasy D 1/2 – droga dojazdowa. 

W stanie istniejącym przedmiotowy odcinek drogi gminnej posiada przekrój uliczny w km 

0+000,00 – 0+153,00 i 0+731,00 – 0+927,00 oraz przekrój drogowy w km 0+153,00 – 0+731,00. 

Szerokość jezdni jest zmienna i mieści się w zakresie od 5,0 m do 6,2 m. Stwierdzono na 

nawierzchni liczne spękania i ubytki. Droga gminna posiada zmienny spadek dwustronny. 

Wzdłuż obu krawędzi jezdni w km 0+000,00 – 0+153,00 oraz wzdłuż prawej krawędzi jezdni w 

km 0+731,00 – 0+927,00 usytuowane są chodniki dla pieszych. Nawierzchnia chodników z 

kostki betonowej lub z betonowych płyt chodnikowych. Chodniki od strony jezdni 

ograniczone są krawężnikami betonowymi lub granitowymi. Od drugiej strony chodniki 

ograniczone są obrzeżem betonowym, ogrodzeniem lub przylegają do sąsiedniej zabudowy. 

Szerokość chodników jest zmienna i dostosowana do istniejącego zagospodarowania terenu.  
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W km 0+153,00 – 0+731,00 wzdłuż jezdni istnieją obustronne pobocza utwardzone o szerokości 

między 0,20 – 1,00 m, po których odbywa się ruch pieszych. 

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi realizowane jest obecnie przy pomocy 

spadków poprzecznych i podłużnych. Na początkowym odcinku drogi  wody deszczowe i 

roztopowe odprowadzane są za pomocą wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej. Na 

pozostałym odcinku wody deszczowe i roztopowe odprowadzane są do rowu przydrożnego 

lub spływają na okoliczny teren. 

1.6.6. Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska 

Informacja o lokalizacji w stosunku do specjalnych obszarów ochrony 

Planowane do wykonania roboty budowlane zlokalizowane są poza obszarami 

podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U.2023.1336 z późn. zm). 

Odległości planowanej inwestycji do najbliżej zlokalizowanych specjalnych obszarów 

ochrony wynoszą: 

• Natura 2000 PLB240002 Beskid Żywiecki: 4,7 km  

• Natura 2000 PLB120004 Dolina Dolnej Soły: 20,2 km 

• Natura 2000 PLH240006 Beskid Żywiecki: 0,9 km 

• Natura 2000 PLH240023 Beskid Mały: 5,5 km 

Odległości planowanej inwestycji do najbliżej zlokalizowanych pozostałych obszarów 

ochrony wynoszą: 

• Park Krajobrazowy Beskidu Małego(otulina) – 0,1 km 

• Park Krajobrazowy Beskidu Małego –3,5 km 

• Żywiecki Park Krajobrazowy (otulina)–1,4 km 

• Żywiecki Park Krajobrazowy –4,7 km 

Najbliżej zlokalizowany pomnik przyrody znajduje się w odległości 0,3 km od terenu 

inwestycji. 

 

Warunki i środki minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko w fazie realizacji 

inwestycji: 

• drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy nie przeznaczone do wycinki 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

• zorganizować plac budowy i jego zaplecze w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni; 

• ulokować i zabezpieczyć bazy sprzętu i materiałów w sposób uniemożliwiający 

przedostawanie się szkodliwych związków do środowiska wodno-gruntowego; 

• zapewnić właściwą organizację prac budowlanych w szczególności poprzez 

stosowanie sprawnego sprzętu mechanicznego; 
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• maksymalną koncentrację robót, skrócenie do minimum czasu realizacji zadania, 

zminimalizowanie ruchu pojazdów po placu budowy poprzez wyznaczenie torów 

ich poruszania się, ograniczenie prędkości pojazdów po placu budowy oraz 

pozostawienie placu budowy w godzinach przerw w pracach budowlanych w 

stanie jak najmniej utrudniającym dojazd mieszkańców do okolicznych posesji; 

• stosować rozwiązania organizacyjno-techniczne minimalizujące emisję 

niezorganizowaną pyłu w fazie budowy w szczególności poprzez czyszczenie kół 

pojazdów przed wyjazdem z placu budowy, ograniczenie pylenia ze środków 

transportu przewożących odpady z placu budowy oraz materiały używane do jej 

budowy; 

• uporządkować teren po zakończeniu inwestycji. 

 

Powyżej przedstawione zestawienie i analiza ma charakter poglądowy. Wykonawca 

powinien przeanalizować uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska aktualne na czas 

opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robót budowlanych. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz.U.2023.1587t.j. z późniejszymi zmianami), a w szczególności zapewnić 

segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, 

w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione 

podmioty. 

Powyższe wymagania stanowią ryzyko Wykonawcy, nie podlegają dodatkowej 

zapłacie i należy je uwzględnić w cenie kontraktowej. 

1.6.7. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego należy 

prowadzić w szerokościach linii rozgraniczających drogę, a w razie konieczności częściowo 

po działkach przyległych, z zastrzeżeniem przywrócenia ich do stanu pierwotnego po 

wykonaniu robót. Przedmiotowy odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej przebiega przez 

teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej.  

W trakcie prowadzenia robót budowlanych w razie konieczności wyłączenia część 

drogi gminnej z ruchu samochodowego Wykonawca o fakcie tym poinformuje mieszkańców 

okolicznych budynków. Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do 

przyległych nieruchomości. Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie 

zgłaszał mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem. Ruch samochodowy będzie 

prowadzony zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt 

organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia w pasie 

drogowym drogi gminnej zostanie wykonany przez Wykonawcę robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do pozyskania wymaganych zgód na wejście w teren. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien, zainstalować wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające i poprawiające bezpieczeństwo na czas trwania 

robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca powinien zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Po zakończeniu robót budowlanych teren placu budowy należy uporządkować i 

zagospodarować zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o 

obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy: Prawa Budowlanego) przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

1.6.8. Zastrzeżenie dotyczące sieci uzbrojenia terenu 

W miejscu planowanej  inwestycji oraz jej bezpośrednim sąsiedztwie występuje szereg 

sieci uzbrojenia terenu.  

Dane wymienione w przedmiotowym opracowaniu, dotyczące sieci uzbrojenia terenu 

i infrastruktury technicznej należy traktować informacyjnie. Dane te zostaną zweryfikowane i 

potwierdzone realizacją aktualnych podkładów mapowych, które będą stanowiły dokument 

będący podstawą do przystąpienia do jakichkolwiek działań inwestycyjnych w zakresie sieci 

uzbrojenia terenu oraz zagospodarowania terenu. Wykonawca zobowiązany jest 

zweryfikować te dane we własnym zakresie, wykonując aktualną mapę do celów 

projektowych, ewentualnie występując z zapytaniem do zarządców poszczególnych sieci. W 

razie konieczności, Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać uzgodnienia lub warunki 

przebudowy od wszystkich zarządców sieci znajdujących się w terenie inwestycji w ramach 

Zamówienia. 

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy 

kolidujących z inwestycją powinien zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych 

przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę 

warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz 

przyłączy. Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z 

istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy. 

 

1.7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Remont drogi gminnej realizowany jest w celu: 

• podniesienia standardu drogi gminnej, 
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• poprawy właściwości ruchowych na drodze. 

• poprawy bezpieczeństwa pojazdów, pieszych i rowerzystów poruszających się na 

danym odcinku drogi, 

• poprawy estetyki miejsc przestrzeni publicznej na przedmiotowym terenie, 

• podniesienie nośności drogi poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcji 

nawierzchni jezdni. 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej musi spełniać wymagania dotyczące: 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• nośności i stateczności konstrukcji, 

• odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi 

publicznej. 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót budowlanych i 

oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z późn. zm.) oraz z 

wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Efektem końcowym ma być gotowa do eksploatacji droga publiczna, gminna klasy 

technicznej D1/2 (dojazdowa) o parametrach: 

• nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni: min 5,0 m, składająca się z warstwy 

ścieralnej, wiążącej oraz warstw podbudowy i ulepszonego podłoża, 

• pobocza z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o szerokości min. 

0,75 m, 

• chodnik dla pieszych, o szerokości zgodnej ze stanem istniejącym, nawierzchnia z 

kostki betonowej, 

• droga dla pieszych i rowerów o szerokości 3,0 m (dopuszcza się szerokość nie 

mniejszą niż 2,50 m w trudnych warunkach), nawierzchnia z kostki betonowej bez 

fazy, 

• odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej, 

• właściwe oznakowanie pionowe i poziome. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku oraz do wykonania i likwidacji wszystkich robót tymczasowych we własnym 

zakresie i na swój koszt, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

nie będzie opłacał robót tymczasowych i rozbiórkowych. Do robót tymczasowych będą 

między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, 



Strona 15 z 42 

 

spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 

robót od następstw związanych z budową oraz odtworzenie istniejących nawierzchni i 

terenów po robotach związanych z remontem drogi itp.  

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą. 

 

1.8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Nie dotyczy inwestycji liniowych w tym polegających na remoncie dróg. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454) zapis umieszczony w §18 ust.2 pkt.4 jak i również przywołana tam Polska 

Norma PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych" dotyczą obiektów kubaturowych. 

Charakterystyczne parametry drogi określające właściwości funkcjonalno-użytkowe 

zostały przedstawione w punktach 1.4 i 2.2.3. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie prace objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z: 

• Obowiązującymi przepisami techniczno– budowlanymi; 

• Normami wymienionymi w niniejszym programie; 

• Wymogami zawartymi w programie funkcjonalno– użytkowym. 

Wszelkie wyroby użyte w trakcie prowadzenia robót muszą być wprowadzone do 

obrotu zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 nr 1213).  

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. 

Dz.U.2021.2351 z dnia 2021.12.20) z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, w tym Ustawą o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno- budowlanych opartych na 

nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych 

zapewniających wykonanie robót w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska.  

Zamawiający wymaga aby wykonane prace były dostosowane do obowiązujących 

przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów 

budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie obiektów w 

sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną.  

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) 

zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 

W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć zmiany stosunków wodnych. 

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie 

może zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub 

ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych 

oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. 

W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane, wykonawca 

jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się wynikami szczegółowych wizji terenowych, badań i inwentaryzacji własnych, wynikami 

opracowań własnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót określone w niniejszym 

opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie wartości i zakresu robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i 

ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem 

samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów 

realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie 

czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz 

wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały 

charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie 

powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja Robót oraz 

zastosowanie nowoczesnego sprzętu, w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace 

budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić 

wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Zjazdy indywidualne 

i publiczne oraz dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 

uzgodniony z użytkownikiem zjazdu oraz za jego zgodą. 

2.2. Wymagania w odniesieniu do dokumentacji projektowej 

2.2.1. Koncepcja projektowa 

Na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z nakładką ewidencyjną, uzupełnioną o 

aktualną inwentaryzacją geodezyjną. Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania 

koncepcji projektowej zawierającej projekt trasy drogowej i przedstawić do akceptacji 

Zamawiającemu. 

Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja będzie stanowiła podstawę do dalszych 

prac projektowych. 

2.2.2. Projekt budowlany 

Zawartość i forma projektu budowlanego musi być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2022.1679) jak również z przepisami, wytycznymi i normatywami 

obowiązującymi na chwilę złożenia projektu. 
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2.2.3. Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT): 

Zawartość i forma projektu zagospodarowania terenu musi być zgodna z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679). Ponadto w ramach opracowania 

Wykonawca uzyska: 

• jeżeli zajdzie taka potrzeba, aktualne warunki techniczne wydawane przez 

administratorów wszystkich kolidujących z zamierzeniem budowlanym sieci uzbrojenia 

terenu, które przed przystąpieniem do prac projektowych muszą być akceptowane przez 

Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego odnośnie akceptacji warunków przebudowy 

zostanie wydana w terminie do 7 dni roboczych; 

• uzyska potrzebne uzgodnienia z właścicielami i zarządcami obiektów i urządzeń, które 

kolidują z inwestycją lub podlegają remontowi, budowie (rozbudowie) lub przebudowie z 

zastrzeżeniem, iż otrzymane uzgodnienia muszą mieć określoną datę ważności, która nie 

może być wcześniejsza niż rok po dacie opracowania dokumentacji o ile nie ma 

możliwości dotrzymania tego terminu, dokumenty te muszą być prolongowane; 

• wymagane opinie, stanowiska, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki (w 

szczególności decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenie wodnoprawne, 

pozwolenie właściwego konserwatora zabytków i uzgodnienie na naradzie 

koordynacyjnej w myśl przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z 

załącznikiem mapowym, itp.); 

• zgody właścicieli, użytkowników działek na wejście w teren w celu realizacji inwestycji, 

budowę nowych lub remont elementów drogi wraz z wyposażeniem. 

2.2.4. Projekt Architektoniczno-Budowlany: 

Projekt architektoniczno-budowlany należy opracowań dla każdej niezbędnej branży. 

Zawartość projektu architektoniczno-budowlanego musi być zgodna z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2022.1679). 

2.2.5. Informacja BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126). 

2.2.6. Projekt techniczny i/lub projekt wykonawczy: 

Dla poszczególnych opracowań branżowych projektu budowlanego lub dla robót 

budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę należy wykonać 
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projekty techniczne i/lub wykonawcze, których celem jest dostarczenie niezbędnych 

materiałów i danych uszczegóławiających projekt budowlany (opisy, rysunki i obliczenia, 

uzupełniające pomiary geodezyjne, uzupełniające badania geologiczne) potrzebnych dla 

prawidłowej realizacji inwestycji, określenia zakresu robót, sporządzenia przedmiaru oraz 

kosztorysu inwestorskiego. 

Projekt techniczny i/lub wykonawczy musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2022.1679). 

2.2.7. Projekt organizacji ruchu 

Projekty docelowej (stałej) i tymczasowej (na czas robót budowlanych) organizacji ruchu (dla 

poszczególnych zadań) należy sporządzić dla całego układu drogowego i na obszarze jego 

oddziaływania. Projekty należy opracować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784).  Projekty muszą 

uzyskać wymagane opinie oraz końcowe zatwierdzenie wydane przez Wydział Komunikacji 

Starostwa Powiatowego w Żywcu. 

2.2.8. Dokumentacja geodezyjna  

Zaktualizowana  mapa do celów projektowych obejmująca aktualizację podkładu 

mapowego sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 z naniesieniem granic własności w 

zakresie umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przyjęta do 

właściwego zasobu geodezyjnego. Zakres mapy powinien obejmować cały obszar inwestycji 

i cały obszar oddziaływania inwestycji wraz z terenami przyległymi. Treść mapy powinna 

odpowiadać treści mapy zasadniczej z nakładką uzbrojenia terenu i ewidencji gruntów, 

uzupełnione o wymagania Projektanta zamierzenia budowlanego. 

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od konieczności wykonania mapy do celów 

projektowych w przypadku wykonywania wszystkich robót budowlanych na podstawie 

zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Dopuszczenie to nie zwalnia 

Wykonawcy z uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych (zgłoszenie robót 

budowlanych) na podstawie projektu budowlanego opracowanego na mapie zasadniczej 

pozyska z miejscowego ośrodka geodezyjnego. Ryzyko akceptacji przez Starostwo 

Powiatowe zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę na podstawie 

projektu budowlanego opracowanego na mapie zasadniczej spoczywa na Wykonawcy. 

2.2.9. Przedmiary robót 

Przedmiary robót należy opracować zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
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oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U.2021.2458) dla wszystkich robót drogowych, robót branżowych, urządzeń 

infrastruktury technicznej, rozbiórek, organizacji ruchu itp., w układzie umożliwiającym 

opracowanie tabeli elementów rozliczeniowych.  

W przedmiarach należy wyodrębnić przebudowywane elementy uzbrojenia zlokalizowane 

poza pasem drogowym. 

2.2.10. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(SSTWiORB) 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454).  SSTWiORB należy opracować oddzielnie dla 

robót drogowych, inżynieryjnych, branżowych a także należy sporządzić odrębną 

specyfikację ogólną oznaczoną jako D-00.00.00. SSTWiORB powinny się odnosić do każdej 

pozycji zawartej w przedmiarze robót. 

2.2.11. Nadzór autorski 

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem wszelkich prac związanych z realizacją 

inwestycji polegać będzie w szczególności na: 

• pilnowaniu prawidłowej realizacji inwestycji pod względem zgodności rozwiązań 

technicznych i materiałowych z projektami, 

• wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań na żądanie 

Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy, 

• wprowadzaniu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projektach, 

• czuwaniu, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany od 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia, 

• udziale w naradach organizowanych przez Zamawiającego, 

• ocenie wyników badań materiałów i robót budowlanych. 

2.2.12.  Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

• zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

• część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze, 

• jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, 
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• format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum, 

• całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, 

• część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, 

• rysunki będą wykonane wg zasad Polskiej Normy dotyczącej rysunku technicznego. 

2.2.13. Wykonanie opracowań 

Wymagania dla wykonywania opracowań: 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod 

wykonywanych pomiarów, badań, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego i prac 

projektowych z wymaganiami umowy oraz poleceniami Zamawiającego. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 

• Kserokopię wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z 

trybu odwoławczego i nie dłużej niż w terminie do 3 dni roboczych. 

2.2.14. Cyfrowa wersja dokumentacji 

Zamawiającemu przekazana zostanie całość dokumentacji w wersji cyfrowej na nośniku 

informacji cyfrowych umożliwiającym swobodne uzupełnianie, bądź poprawienie zawartych 

na nim danych (USB pendrive z możliwością zabezpieczenia przed skasowaniem danych na 

nim zawartych). 

2.2.15.  Narady koordynacyjne 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach 

prac projektowych. Stan zaawansowania prac projektowych, poza przypadkami określonymi 

w PFU, będzie prezentowany na naradach koordynacyjnych, które będą odbywać się w 

siedzibie Zamawiającego. W tym celu Wykonawca robót każdorazowo zobowiązany jest do 

oddelegowania odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Przyjmuje się, że wszelkie koszty 

związane z prezentacją zaawansowania prac projektowych oraz uczestnictwem w naradach 

koordynacyjnych nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 

2.3. Wymagania w stosunku do robót i rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wejście na plac budowy Wykonawcy z robotami może nastąpić jedynie po przekazaniu 

terenu budowy przez Zamawiającego potwierdzonym protokołem przekazania terenu 

budowy. 

Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz zapewnieni 

dozór mienia na terenie budowy na własny koszt. Teren udostępniony Wykonawcy przez 
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Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja 

niniejszego zamówienia, w szczególności Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam 

na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, a także bez stosownej zgody zarządcy lub właściciela terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska 

na placu budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz 

postępowania z odpadami. Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz 

będzie utrzymywał teren w należytym stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

Ponadto Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie 

przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody 

oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w trakcie 

robót na terenie przejętym przez Zamawiającego. 

 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu 

Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane 

z:  

• zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: 

rozbiórki obiektów budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz 

pozyskania innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac,  

• wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości 

uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez 

właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości 

odszkodowania),  

• pokryciem kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z 

uzgodnień dotyczących wyłączeń i włączeń u odpowiednich gestorów sieci. 

Zamawiający ponosi koszty ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wynikające 

z decyzji administracyjnych o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wyrządzone swoim działaniem na nieruchomościach znajdujących się poza terenem 

objętym ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości. 

• usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu terenów 

leśnych oraz pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu 

wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i 

rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt,  

• zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu 

Budowy,  
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• wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 

przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów i 

zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w 

jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 

budowlanych,  

• usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją,  

• zaprojektowaniem i wykonaniem platform roboczych dla ciężkiego sprzętu budowlanego 

wykorzystywanego do realizacji specjalistycznych robót np. geotechnicznych.  

Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej 

infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

 

Zaplecze placu budowy 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, 

zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca winien 

zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt w ramach wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie powstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. Wykonawca 

zagospodaruje je we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Miejsce składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości urządzenia 

czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu 

Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i 

innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w 

następstwie Wykonywania Robót. Stosując się do tych warunków, należy mieć szczególny 

wzgląd na:  

• lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac 

- porządkowanie terenu,  

• zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania 

pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i 

cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,  

• zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 

wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, 
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poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy,  

• przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska 

do czyszczenia kół pojazdów;  

Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów i 

urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub 

projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza 

pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Zaplecze 

budowy powinno być lokalizowane na gruncie, do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub 

pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze 

budowy należy wykluczyć następujące rejony:  

• odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 

roślinności,  

• obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie,  

• tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi 

na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.  

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 

magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy 

zabezpieczyć osłonami ochronnymi.  

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

• organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych,  

• ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,  

• przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku 

możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno -kanalizacyjnej 

wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie 

ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich 

wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe,  

• zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki,  

• tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub 

cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).  

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Ustawą o odpadach, a w szczególności 

zapewni segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym 

miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 

upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót 

budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu 

przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  
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Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach 

niniejszego przedmiotu zamówienia prawomocnego/ych pozwolenia/ń na budowę lub 

zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wypełnienie innych 

wymagań wynikających z umowy i przepisów prawnych. 

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi użytkowników i właścicieli 

posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikających z nich uwarunkowaniach i 

ograniczeniach. 

 

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń i 

zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je 

odtworzyć na koszt własny. 

2.3.2. Wymagania dotyczące architektury 

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

Jezdnia wraz z poboczami oraz droga dla pieszych i rowerów wykonane zostaną 

zasadniczo w takim poziomie jak obecnie. Nawierzchnie jezdni wykonana zostanie jako 

utwardzona ulepszona (nawierzchnia bitumiczna). Nawierzchnie drogi dla pieszych i rowerów 

wykonana zostanie jako utwardzona z kostki betonowej. 

2.3.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

• Jezdnia drogi gminnej 

Remont drogi realizowany będzie poprzez remont nawierzchni jezdni polegający na: 

- w km 0+000,00 – 0+713,00 wykonaniu nowej warstwy ścieralnej i wiążącej; 

- w km 0+713,00 – 0+929,00 wykonaniu nowej warstwy ścieralnej i wiążącej wraz z 

warstwami podbudowy.  

Projektowany przekrój poprzeczny jezdni dwustronny, daszkowy. Jezdnia dwupasowa, 

dwukierunkowa. Pochylenie poprzeczne jezdni 2%. Pochylenie poprzeczne i podłużne 

należy dostosować do spadków istniejących.  
 

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Świętokrzyskiej w km 0+000,00 – 0+713,00: 

- warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 4cm, 

- warstwa profilująca z AC 16 W gr. 5 cm, 

- Frezowanie istniejącej nawierzchni. 
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Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Świętokrzyskiej w km 0+713,00 – 0+929,00: 

- warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 5 cm, 

- podbudowa zasadnicza z AC 22 P gr. 7 cm, 

- podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 

22 cm, 

- warstwa mrozoodporna - kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 

2x25 cm. 

 

Na odcinkach gdzie krawędź jezdni jest ograniczona krawężnikiem należy zastosować 

następujące rodzaje krawężników: 

- krawężnik granitowy 15x30cm – wzdłuż lewej krawędzi jezdni w km 0+000,00 – 

0+104,00, 

- krawężnik najazdowy betonowy 15x22cm – wzdłuż lewej krawędzi jezdni w km 

0+423,00 – 0+713,00, 

- krawężnik najazdowy betonowy 15x22cm – wzdłuż prawej krawędzi jezdni w km 

0+713,00 – 0+929,00, 

- krawężnik betonowy 15x30cm – wzdłuż prawej krawędzi jezdni w km 0+784,00 – 

0+929,00 (na zjazdach zastosować krawężnik najazdowy 15x22 cm). 

 

Typowe odsłonięcie krawężnika wynosi 12 cm, dla krawężnika najazdowego oraz na 

zjazdach 4 cm, przy przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów 1,0 cm. 

 

• Chodnik 

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie remontu chodnika dla pieszych 

usytuowanego przy lewej krawędzi jezdni w km 0+000,00 – 0+104,00. Lokalizacja oraz 

szerokość chodnika zgodnie ze stanem istniejącym. 
 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

- kostka betonowa w kolorze szarym (na zjazdach w kolorze grafitowym) gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5mm,stabilizowane mechanicznie, 

grubość 15 cm 

 

• Droga dla pieszych i rowerów 

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie nowego odcinka drogi dla 

pieszych i rowerów w km 0+423,00 – 0+929,00.  

 

 



Strona 27 z 42 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów: 

- kostka betonowa bez fazy w kolorze szarym (na zjazdach w kolorze grafitowym) gr. 8 

cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5mm, stabilizowane mechanicznie, 

grubość 15 cm 

- podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane 0/63mm, stabilizowane mechanicznie, 

grubość 25 cm. 

 

Od strony zieleńca droga dla pieszych i rowerów ograniczona obrzeżem betonowym 

8x30 cm układanym na ławie betonowej z obustronnym oporem. 

 

• Pobocza 

Konstrukcja nawierzchni poboczy: 

- pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15,0 cm (dopuszcza się zastosowanie do 

budowy poboczy destruktu asfaltowego). 

 

• Zjazdy do posesji 

Z uwagi na fakt, iż po wykonaniu objętych niniejszym opracowaniem robót remontowych 

związanych z nową nawierzchnią jezdni, a tym samym możliwą koniecznością korekty 

niwelety drogi gminnej, może zajść konieczność dostosowania wysokościowego 

istniejących zjazdów do nowej niwelety krawędzi jezdni drogi. Dla zjazdów o nawierzchni 

bitumicznej należy wykonać odcinek przejściowy z betonu asfaltowego łączący krawędź 

jezdni z istniejącą nawierzchnią zjazdu. Dla zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej 

dostosowanie wysokościowe należy wykonać poprzez rozebranie i podniesienie 

nawierzchni z kostki brukowej wraz z krawężnikiem najazdowym. 

Zjazdy z kruszywa oraz gruntowe należy dostosować wysokościowo stosując konstrukcję 

identyczną jak na poboczach. Spadek zjazdu wyprofilować w sposób pozwalający na 

optymalne włączenie do nowej niwelety drogi gminnej. 
 

• Odwodnienie 

W planowanym zamierzeniu sposób odwodnienia zostanie zapewniony poprzez 

zastosowanie wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych, za pomocą których 

wody opadowe będą odprowadzane do systemu odwodnienia w postaci kanalizacji 

deszczowej i rowu przydrożnego. 

Odwodnienie powierzchniowe drogi zostaje zapewnione poprzez odpowiednie 

ukształtowanie spadków jezdni, jednocześnie dostosowując się do istniejących pochyleń 

podłużnych i poprzecznych nawierzchni.  
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Po stronie projektowanych krawężników wody opadowe odprowadzić za pomocą 

nowoprojektowanych wpustów ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej.  

Kanały deszczowe z rur PE, PP, PVC-S, minimum SN8 o średnicach wynikających z 

obliczeń nie mniejszych niż DN300 dla kanałów głównych oraz DN200 dla przykanalików. 

Studnie kanalizacji deszczowej betonowe z kręgów z betonu min. C35/45 łączonych na 

uszczelki gumowe należy wyposażyć w pierścienie odciążające i pokrywy typu ciężkiego 

D400. Ilość wpustów ulicznych przyjąć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

na podstawie obliczeń hydraulicznych przy uwzględnieniu spadków terenu. Wpusty 

deszczowe na bazie kręgów betonowych z rusztem żeliwnym klasycznym klasy D400 i 

osadnikiem o głębokości 1m. 

W zakresie zlecenia zawiera się zaprojektowanie i wykonanie odprowadzenia wód z 

kanalizacji deszczowej. 

Wody z projektowanej kanalizacji deszczowej należy odprowadzić do istniejącego 

odcinka kanalizacji deszczowej. W przypadku stwierdzenia w trakcie prac projektowych 

braku możliwości włączenia się projektowanej kanalizacji deszczowej do kanalizacji 

istniejącej (brak możliwości uzyskania wymaganych spadków rurociągu, 

niewystarczająca średnica istniejącej kanalizacji deszczowej) należy zaprojektować 

odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do innego odbiornika (rów przydrożny, 

inny odcinek kanalizacji deszczowej) . 

W przypadku stwierdzenia w trakcie robót innych istniejących rozwiązań odwodnienia 

terenu, których prawidłowe funkcjonowanie mogłoby być uniemożliwione po wykonaniu 

robót objętych niniejszą inwestycją, wyloty tych rozwiązań wpiąć do projektowanej 

kanalizacji deszczowej. 

Zmiana zakresu rozwiązań w zakresie sposobu odwodnienia drogi stanowi ryzyko 

Wykonawcy, nie podlega odrębnej zapłacie i musi zostać ujęta w cenie kontraktowej. 

Jeżeli zajdzie taka konieczność, na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych, na 

wykonanie lub likwidację urządzeń wodnych, należy uzyskać wymagane przepisami 

pozwolenie wodnoprawne. 

 

• Przebudowa ogrodzeń 

W związku z remontem drogi (budowa drogi dla pieszych i rowerów) zajdzie konieczność 

przebudowy części istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego w sąsiedztwie działki nr 6. 

Przebudowa ogrodzeń obejmuje demontaż istniejącego ogrodzenia a następnie 

wykonanie nowego ogrodzenia, które należy wykonać z siatki stalowej lub systemowego 

ogrodzenia panelowego. 

Konieczność przebudowy ogrodzeń wynika z istniejących niekorzystnych warunków 

terenowych – zbyt mała odległość między krawędzią drogi a istniejącym ogrodzeniem. 

 



Strona 29 z 42 

 

• Przejście dla pieszych 

W ramach inwestycji wykonane zostanie przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla 

rowerów, które zostaną wykonane w ciągu projektowanej drogi dla pieszych i rowerów. 

 

• Zieleń  

Na przedmiotowym terenie nie występuje roślinność w postaci drzew, których 

usytuowanie kolidowałoby z projektowanymi elementami drogi. Po wykonaniu wszelkich 

robót drogowych, pozostałą część terenu należy uporządkować, wyplantować a 

następnie wykonać humusowanie i obsianie mieszanką traw.  

 
2.3.4. Wymagania dotyczące instalacji 

Wykonawca zaprojektuje i wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich istniejących 

urządzeń obcych kolidujących z projektowanymi elementami, w uzgodnieniu i pod 

nadzorem ich Zarządcy. Prace związane z zabezpieczeniem istniejących urządzeń obcych 

jak również wszelkie prace w pobliżu tych urządzeń wykonywać pod nadzorem 

uprawnionego przedstawiciela zarządcy uzbrojenia. 

W związku z powyższym należy opracować materiały do wniosków o wydanie technicznych 

warunków usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia 

terenu i na etapie wykonywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić o 

wydanie odpowiednio warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i 

likwidację sieci do wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie 

ostatecznych rozwiązań projektowych w tym zakresie.  

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z usunięciem kolizji konieczne 

jest między innymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień 

dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie oraz akceptacji Wykonawcy robót 

branżowych, przez gestorów sieci.  

Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą co do zasady, należy lokalizować poza 

pasem drogowym. Lecz w przypadkach związanych z usunięciem kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu, za zgodą Zarządcy drogi, wyrażoną poprzez 

uzgodnienie technicznej dokumentacji usunięcia kolizji, dopuszcza się jej lokalizację w pasie 

drogowym. 

2.3.5. Wymagania dotyczące organizacji ruchu 

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
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• Stała organizacja ruchu  

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość 

oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, 

odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją.  

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i 

opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

Sposób oznakowania należy uzgodnić z zarządcą przedmiotowej drogi. 
 

• Znaki poziome  

Oznakowanie poziome drogi należy wykonać jako grubowarstwowe w technologii 

profilowanej lub strukturalnej.  

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:  

- dobrą widocznością w ciągu całej doby;  

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności;  

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostanie 

naniesione;  

- trwałością w okresie gwarancyjnym;  

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  
 

• Znaki pionowe  

Znaki pionowe powinny uwzględniać zastosowanie skutecznych technologii 

przeciwdziałających zjawiskom roszenia i mostków termicznych, które ograniczają 

czytelność znaków w okresie niskich temperatur. Działania powinny dotyczyć wszystkich 

elementów mających wpływ na utratę czytelności znaku, takich jak: rodzaj stosowanych 

materiałów, częstotliwość połączeń folii odblaskowych, ilość i częstotliwość połączeń 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych tablic i konstrukcji wsporczych. W efekcie 

treść tablic drogowskazowych powinna być czytelna przez cały rok, niezależnie od 

występujących warunków temperaturowych.  

Ekrany akustyczne należy zaprojektować w lokalizacji umożliwiającej umiejscowienie 

oznakowania pionowego właściwego dla przedmiotowej drogi związanego ze stałą 

organizacją ruchu oraz jej bieżącym funkcjonowaniem (czasowe organizacje ruchu).  

W razie zastosowania konstrukcji wsporczych, zaleca się stosowanie konstrukcji 

spełniających standardy bezpieczeństwa biernego dla tablic i znaków drogowych 

umieszczonych na poboczu drogi i niezabezpieczonych drogowymi barierami 

ochronnymi. 
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2.3.6. Wymagania dotyczące wykończenia 

Wykończenia wszystkich obiektów mają zapewnić trwałość, funkcjonalność, bezpieczeństwo 

i estetykę drogi w całym okresie eksploatacji określonej przepisami. 

2.3.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie 

funkcjonalno– użytkowym oraz zgodnie z dokumentacją projektową, którą sporządzi 

Wykonawca. Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe należy każdorazowo 

przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

W przypadku konieczności zajęcia terenu dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca robót uzyska wszelkie zgody i pozwolenia i poniesie wszelkie opłaty z tym 

związane. W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych poza obszarem prowadzenia robót 

budowanych, Wykonawca robót w cenie kontraktowej musi przewidzieć ich odtworzenie i 

przywrócenie ich do stanu pierwotnego. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić w taki 

sposób, aby nie uszkodzić drzew nieprzeznaczonych do wycinki oraz aby nie uszkodzić ich 

systemów korzennych. Koszt zabezpieczenia istniejącej zielni należy ująć w cenie 

kontraktowej. Ponadto wszelkie prace budowlane należy prowadzić w stopniu 

minimalizującym niekorzystne oddziaływanie na okoliczną zabudowę mieszkaniową (hałas, 

pylenie, zapewnienie dojazdu) a także w taki sposób aby nie doprowadzić do 

zanieczyszczenia gruntu i okolicznych cieków wodnych. 

 

2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.4.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

a) Mapę do celów projektowych (mapa zasadnicza); 

b) Projekt zagospodarowania terenu – 6 egz.; 

c) Projekt architektoniczno-budowlany – 6 egz.; 

d) Projekt techniczny/wykonawczy – 6 egz.; 

e) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych; 

f) Projekt stałej organizacji ruchu; 

g) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(SSTWiORB) - 4 egz.; 

h) Niezbędne uzgodnienia; 

i) Przedmiar robót  –  4 egz.; 

j) Prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę; 
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k) Dokumentację powykonawczą – w tym: mapa – inwentaryzacja powykonawcza 

przyjęta do zasobu geodezyjnego; 

l) Wersję elektroniczną w formacie DOC lub PDF. 

 

W/w wymagania dotyczące ilości egzemplarzy dokumentów nie obejmują egzemplarzy 

wymaganych przepisami, składanych do zewnętrznych Instytucji. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień 

i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa i odbioru robót. 

Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy 

niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. 

Prace projektowe należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu. Prace 

projektowe należy wykonać w oparciu o normy branżowe oraz przepisy prawa. 

Opracowanie projektów winno być wykonane z uwzględnieniem wymagań odpowiednich 

przepisów dla formy planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 

jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i 

uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu. 

Wszystkie materiały wyjściowe, mapy do celów projektowych, mapy zasadnicze, 

uzgodnienia, decyzje, konsultacje społeczne pozyskuje własnym kosztem i staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. Wykonawca 

dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

Przed zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych należy zatwierdzić projekt 

budowlano-wykonawczy oraz zawarte w nim rozwiązania z ustanowionym przedstawicielem 

Zamawiającego. Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zostaną 

ustalone po sporządzeniu przez projektanta projektu budowlanego. Warunki te zostaną 

zawarte w opracowanych przez projektanta specyfikacjach technicznych. 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 

a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie 

organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących 

terminów. 
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2.4.2. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Całość prac należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztuką budowlaną i 

obowiązującymi przepisami. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony. 

Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanej działalności. 

W zakres wykonania robót wchodzą w szczególności: 

- wykonanie zaprojektowanych warstw jezdni, podbudów, 

- wykonania drogi dla pieszych i rowerów, 

- remont poboczy, 

- wykonanie elementów odwodnienia, 

- wykonanie, montaż oznakowania poziomego i pionowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

- prowadzenia dziennika budowy,  

- przygotowania rozliczenia końcowego wraz z obmiarem robót, 

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

- przekazania zrealizowanych robót Zamawiającemu, 

- udziału w czynnościach odbiorowych, 

- przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej, ze szczególnym uwzględnieniem 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 

w formacie DXF. 

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a 

w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w 

SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 

07 lipca 1994r. Prawo budowlane i są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie 

normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 

materiałów. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2.4.3. Warunki odbioru robót budowlanych 

Odbiór robót polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem skierowanym do 

ustanowionego przedstawiciela Inwestora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy, na podstawie oceny 
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jakościowej przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Programem funkcjonalno-użytkowym, Dokumentacją 

Projektową i ST. 

 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór końcowy, 

− odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 
 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

− użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej i ST, 

− jakość wykonania i dokładność robót, 
 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 
 

• Odbiór końcowy robót: 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
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Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

− protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dziennik budowy, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały 

były), 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 

kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 

sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

− wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 

pozwolenie na budowę), 

− wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań np. pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 
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Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym 

przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

− jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
 

• Odbiór ostateczny: 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

2.4.4. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 

przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a 

niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 

których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.  

Są to między innymi koszty: 

− organizacji ruchu na czas robót, 

− zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów, 

− opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 

− przygotowania terenu i zaplecza, 

− tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

− usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
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Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i 

usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo 

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 
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II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Żywca. 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodnośćzamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca dostarcza: 

- kompletną dokumentację projektową; 

- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu; 

- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu 

- prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych; 

- cotygodniowe raporty (opis + dokumentacja fotograficzna) z postępu wykonywania robót; 

- kompletną dokumentacje powykonawczą; 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada dysponowanie na cele budowlane dla działek stanowiących 

istniejący pas drogowy ulic Świętokrzyskiej. 

Dla celów wykonania robót na działkach innych niż należące do Inwestora Wykonawca 

robótzobowiązany jest do uzyskania zgody od Właścicieli tych działek na ich posadowienie 

oraz dysponowania nimi na cele budowlane. 

 

3. Przepisy prawne, normy i przepisy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  

Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia 

stosować aktualne przepisy prawa. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 

norm i przepisów, a w szczególności:  

• Ustawa z dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane(Dz. U. 2023.682 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021.2458). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023.645 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023.1336 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024.54). 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023.1478 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023.1587 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2010.10). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023.1752 z 

późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18sierpnia 2020 rokuw sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2023.977 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023.1047 z późn. 

zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia(Dz.U. 2003.120). 

• Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019.2310 z 

późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

2019.2311 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023.1094 z późn. zm.). 
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019.1839 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012.463). 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U.2023.1605 z 

późn. zm.). 

• Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania 

inwestycji. 

 

UWAGA: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w 

rozporządzeniach, ustawach, normach branżowych, przepisach itp. oraz uwzględniać je w 

opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do 

innych obowiązujących przepisów, norm branżowych nie ujętych powyżej, a dotyczących 

przedmiotowego zakresu robót. Wykonawca powinien stosować aktualne, obowiązujące 

normy branżowe. 

 

4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

4.1. Kopia mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją inwestycji stanowi załącznik do 

niniejszego opracowania.  

4.2. Zamawiający nie prowadził badań gruntowo-wodnych na przedmiotowym terenie.  

4.3. Teren, na którymprowadzone będą roboty związane z zamierzeniem inwestycyjnym 

nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4.4. W ramach zadania nie przewiduje się wycinki drzew. 

4.5. Zasięg występowania zanieczyszczeń w stężeniach przekraczających wartości 

dopuszczalne nie wykracza poza pas drogowy. W związku z tym nie przewidziano 

specjalnych form ochrony powietrza atmosferycznego. Wykonanie nowej 

nawierzchni asfaltowej wpłynie na zmniejszenie wydobywania się spalin z rur 

wydechowych oraz zapobiegnie wznoszeniu się tumanów pyłu i kurzu z drogi, co ma 

miejsce obecnie. 

4.6. Zamawiający nie dysponuje wynikami pomiarów ruchu drogowego. Ze względu na 

usytuowanie przedmiotowejdrogi gminnej w sieci drogowej na terenie miasta oraz 

brak inwestycji mogących generować wzmożony ruch kołowy lub pieszy prognozuje 

się że natężenie ruchu drogowego nie ulegnie znacznym zmianom w stosunku do 

stanu obecnego. 
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4.7. Obiekty budowlane objęte zamówieniem, podlegające remontowi, zostały 

pokazane na załączonej kopi mapy zasadniczej. 

4.8. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dokona wszelkich 

niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i zgód oraz uzyska niezbędne warunki techniczne 

konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

4.9. Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych, a będące w posiadaniu Zamawiającego 

zostaną przekazane Wykonawcy w trakcieopracowania dokumentacji projektowej. 

4.10. Dodatkowe wytyczne  

• Wykonawcza jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich istniejących punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, w przypadku ich zniszczenia należy je odtworzyć na 

koszt Wykonawcy. 

• Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i 

jego nawodnienia. 

• Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach. 

• W rejonie planowanej inwestycji należy zinwentaryzować uzbrojenie terenu, w razie 

konieczności wykonać uzgodnienia z zarządcą danych mediów. 

• Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, zakończenia całości robót 

budowlanych i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających obiekty do 

użytkowania zgodnie zapisami ustawy Prawo budowlane, określony jest w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

• Wykonawca robót zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy zgodnie z 

przepisami w sposób jak najmniej uciążliwy dla okolicznego terenu w szczególności 

w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej i wyposażyć go co najmniej w węzeł 

sanitarny. 

• Przyjmuje się, że spełnienie powyższych wymagań nie podlega odrębnej zapłacie i 

musi być wliczone w cenę kontraktową włącznie z opłatami za utylizację odpadów. 
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III. Załączniki: 

Część rysunkowa  

1. Orientacja. 

2. Plan sytuacyjny – Arkusz 1 
3. Plan sytuacyjny – Arkusz 2 

4. Plan sytuacyjny – Arkusz 3 
5. Przekroje typowe – Część 1 

6. Przekroje typowe – Część 2 
7. Przekroje typowe – Część 3 

 



LOKALIZACJA INWESTYCJI














