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l. CZESC OPISOWA
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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zamierzenia budowlanego w systemie ,zaprojektuj i wybudui dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Remont ul. Za tyskg’ w Zywcu.
Przedmiotem zaméwienia jest zadanie obejmujace:
1) czes$é projektowa:
> polegajaca na wykonaniu projektu budowlanego remontu drogi gminnej ul. Za Lyska w Zywcu wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie rob6t budowlanych wraz z innymi wymaganymi prawem
decyzjami, pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami,
2) czes¢ wykonawcza:

> roboty budowlane polegajace na remoncie drogi gminnej ul. Za Lyska w Zywcu.

Szczegotowy zakres rzeczowy robét budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest

przedstawiony w dalszej tresci niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang zrealizowane nastepujace elementy:
»  wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego,
»  wykonanie wymaganych pomiaréw i badar koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych,
»  wykonanie oraz skompletowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla catego przedmiotu zaméwienia w tym:
— szczeg6towej koncepcji projektowe,
— projektow budowlanych i projektéw technicznych iflub wykonawczych,
— materiatéw niezbednych do uzyskania stosownych uzgodnien, pozwolen, zezwolen, zatwierdzen, zgtoszeh do
wiasciwych organow lub instytucii,
— projektu statej organizacji ruchu,
— projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
> na podstawie sporzadzanych przez Wykonawce ww. opracowan uzyskanie wiasciwej decyzji administracyjnej
umozliwiajacej wykonanie robot budowlanych w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonanie
skutecznego zgtoszenia dla wykonania robét niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego,
> wykonanie wszelkich robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi i projektami technicznymi i/lub
wykonawczymi,
> prowadzenie dziennika budowy,
> sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi,

> uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych prawem skutecznych zgtoszen i pozwoler na uzytkowanie,
v' Bledy lub opuszczenia:

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujacego pod wzgledem wszystkich wymagan oraz przywotanych przepiséow
i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektdw i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu
i wyposazenia. Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegotow niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w niniejszym PFU, do uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentaciji projektowej oraz
wiaéciwego wykonania robdt czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Planowana inwestycja obejmuje remont drogi gminnej ul. Za Lyska w Zywcu, na odcinkach o facznej dtugosci 2439,00 mb. Ulica

Za Lyska jest drogg gminna, klasy dojazdowej (KDd) o przekroju 1x1 i szerokosci ok. 3,00m.

Dla potrzeb niniejszego opracowania PFU droga gminna ul. Za Lyska zostata podzielona na odcinki (zgodnie z zatgczonym

rys. nr D.2 ,Plan sytuacyjny”):

Odcinek A-D o diugosci 145,74 mb

Odcinek D-H o diugosci 706,17 mb

Odcinek H-I o dlugosci 270,58 mb

Odcinek B-F o dtugosci 610,86 mb

Odcinek C-t o dtugosci 36,57 mb

Odcinek E-M o dtugosci 138,70 mb

Odcinek G-N o dtugosci 7,67 mb (zjazd do lasu)
Odcinek J-O o diugosci 92,82 mb

Odcinek K-P o dtugosci 239,63 mb

Odcinek L-R o dlugosci 190,27 mb

Na podstawie opracowanych, uzgodnionych i zatwierdzonych projektow budowlanych, technicznych ilub wykonawczych

Wykonawca zrealizuje wszelkie wymagane roboty budowlane z uwzglednieniem dodatkowych wymagan okre$lonych w decyzji

o0 pozwoleniu na budowe lub skutecznych zgtoszen dla robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Zakres robét budowlanych dla remontu drogi gminnej obejmuje:

>

odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Za Lyska (TYP 1) na odcinku A-D od km 0+000,00 do km 0+145,74
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm + nawierzchnia z prefabrykowanych Zelbetowych piyt
wielootworowych podwdjnie zbrojonych typu YOMB z otworami owalnymi o wymiarach 100x75x12,5¢cm pochodzacych
z rozbiorki,

budowe konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Za tyska (TYP 2) na odcinku D-H od km 0+145,74 do km 0+851,91 - warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm + nawierzchnia z prefabrykowanych Zelbetowych plyt wielootworowych
podwdjnie zbrojonych typu YOMB z otworami owalnymi o wymiarach 100x75%12,5¢m (utozonych w postaci dwéch paséw
o0 szerokosci 1,00 m wzdtuz lewej i prawej krawedzi jezdni) oraz nawierzchni z betonu asfaltowego (utozonej w osi jezdni
na szeroko$ci 1,00 m pomiedzy ptytami typu YOMB) - w-wa wyréwnawcza (profilujgca) z betonu asfaltowego AC22W +
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W + w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,

budowe konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Za Lyska (TYP 3) na odcinkach:

— Odcinek H-l od km 0+851,91 do km 1+122,49

— Odcinek B-F od km 0+000,00 do km 0+610,86

— Odcinek C-t od km 0+000,00 do km 0+036,57

— Odcinek E-M od km 0+000,00 do km 0+138,70

— Odcinek G-N od km 0+000,00 do km 0+007,65 (zjazd do lasu)

— Odcinek J-O od km 0+000,00 do km 0+092,82

— Odcinek K-P od km 0+000,00 do km 0+239,63

— Odcinek L-R od km 0+000,00 do km 0+190,27

w skiad ktorej wehodzi: warstwa odcinajgca z geowtokniny + w-wa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm + w-wa
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm + nawierzchnia z prefabrykowanych Zelbetowych plyt wielootworowych
podwdjnie zbrojonych typu YOMB z otworami owalnymi o wymiarach 100x75%12,5¢m (utozonych w postaci dwéch paséw

o0 szerokosci 1,00 m wzdtuz lewej i prawej krawedzi jezdni) oraz nawierzchni z betonu asfaltowego (utozonej w osi jezdni
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na szeroko$ci 1,00 m pomiedzy ptytami typu YOMB) - w-wa wyréwnawcza (profilujgca) z betonu asfaltowego AC22W +
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W + w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,
Wyjatek stanowi odcinek G-N (zjazd do lasu), na ktérym przewidziano nawierzchnie na catej powierzchni z ptyt typu
YOMB (bez nawierzchni bitumicznej).
»  budowe przepustéw pod jezdnig na odcinkach:
— Odcinek A-D - 1 szt.
— Odcinek D-H - 6 szt.
— Odcinek H-l -2 szt.
— Odcinek B-F - 5 szt.
— Odcinek E-M - 1 szt.
— Odcinek J-0 - 2 szt.
— Odcinek K-P - 1 szt.
»  ustawienie Sciekdw z prefabrykowanych korytek typu kolejowego na odcinkach:
— 0Odcinek D-H - ok. 200 mb
— Odcinek H-I - ok. 70 mb
— Odcinek B-F — ok. 100 mb
— Odcinek J-O —ok. 30 mb
— Odcinek K-P - ok. 50 mb
Zakres i dobor konstrukciji drogi nalezy uzgodni¢ z Zarzadcq drogi. Propozycja rozwigzan przedstawiona w niniejszym PFU jest

jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez Zamawiajgcego.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zywca. Przedmiotowa inwestycja

jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zywca.

1.21 Droga gminna - ul. Za tyska

Droga gminna ul. Za tyska - odcinki przewidziane do remontu, petig role drég klasy dojazdowej. Drogi przebiegajg wytacznie
przez teren Gminy Zywiec. Drogi gminne ul. Za Lyskg przeznaczone do remontu swéj poczatek majg na wysoko$ci posesji nr 44
(w miejscu gdzie konczy sie istniejaca nawierzchnia bitumiczna). Odcinki drég objete opracowaniem przebiegajg w terenie
zabudowanym. Wzdtuz drég usytuowana jest gtéwnie zabudowa mieszkalna jednorodzinna. W stanie istniejgcym przedmiotowe odcinki
drogi gminnej ul. Za tyska posiadajg przekrdj drogowy o szeroko$ci jezdni okoto 3,00 m. Odwodnienie przedmiotowych odcinkéw drég
realizowane jest obecnie przy pomocy istniejacych spadkéw poprzecznych i podtuznych a wody opadowe i roztopowe odprowadzone sq
do fragmentarycznych istniejacych rowéw lub na okoliczny teren.

Rodzaj obstugiwanego ruchu: lokalny i turystyczny — generowany przez zlokalizowane przy tej drodze budynki mieszkalne
jednorodzinne i ustugowe. Na odcinku A-D drogi gminnej ul. Za Lyska wystepuje nawierzchnia z Zelbetowych ptyt wielootworowych typu
YOMB (przeznaczona do rozbiérki i ponownego zabudowania). Na odcinku D-H drogi gminnej ul. Za tyska wystepuje czes$ciowo
(gtéwnie na odcinkach o duzym pochyleniu podtuznym) nawierzchnia z zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB (przeznaczona do
rozbiérki), natomiast na pozostatej czeSci odcinka D-H przeznaczonego do remontu wystepuje nawierzchnia gruntowa czesciowo
utwardzona kruszywem. Na pozostatych odcinkach drogi gminnej ul. Za tyskg (H-l, B-F, C-t, E-M, G-N, J-O, K-P i L-R) wystepuje
nawierzchnia gruntowa.

W zakresie przedmiotowej inwestycji oraz w jej sasiedztwie wystepujg nastepujace istniejace sieci uzbrojenia terenu: sie¢
wodociggowa [w], sie¢ kanalizacji sanitarnej [ks], sie¢ elektroenergetyczna [e], sie¢ teletechniczna [t].
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v' Uwarunkowania dotyczace ochrony srodowiska

Planowane do wykonania roboty budowlane zlokalizowane sg poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336 z pézn. zm).

Odlegtosci planowanej inwestycji do najblizej zlokalizowanych specjalnych obszaréw ochrony wynosza;

YV V.V V VYV V

Natura 2000 Beskid Zywiecki PLH240006 — 1,8 km

Natura 2000 Babia Géra PLB120011 - 16,5 km

Natura 2000 Dolina Dolnej Soty PLB120004 - 22,9 km

Natura 2000 Beskid Zywiecki PLB240002 — 1,8 km

Natura 2000 Beskid Maty PLH240023 — 8,3 km

Natura 2000 Kosci6t w Radziechowach PLH240007 — 10,0 km

Odlegtosci planowanej inwestycji do najblizej zlokalizowanych pozostatych obszaréw ochrony wynosza;

>

>
>
>

Zywiecki Park Krajobrazowy (otulina) — w obszarze
Zywiecki Park Krajobrazowy — 1,7 km

Park Krajobrazowy Beskidu Matego (otulina) — 3,7 km
Park Krajobrazowy Beskidu Matego — 6,0 km

Najblizej zlokalizowany pomnik przyrody znajduje si¢ w odlegtosci 1,7 km od terenu inwestyciji.

v Warunki i $rodki minimalizujace oddziatywanie inwestycji na Srodowisko w fazie realizacji inwestyciji:

>

>

drzewa znajdujace sie w obrebie placu budowy nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

zorganizowa¢ plac budowy i jego zaplecze w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni,

ulokowac i zabezpieczy¢ bazy sprzetu i materiatéw w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ szkodliwych zwigzkdw
do $rodowiska wodno-gruntowego,

zapewni¢ wiadciwg organizacie prac budowlanych w szczegdlnoSci poprzez stosowanie sprawnego sprzetu
mechanicznego,

maksymalng koncentracje robdt, skrécenie do minimum czasu realizacji zadania, zminimalizowanie ruchu pojazdéw po
placu budowy poprzez wyznaczenie toréw ich poruszania sig, ograniczenie predkosci pojazdéw po placu budowy oraz
pozostawienie placu budowy w godzinach przerw w pracach budowlanych w stanie jak najmniej utrudniajacym dojazd
mieszkancdw do okolicznych posesiji,

stosowa¢ rozwigzania organizacyjno-techniczne minimalizujace emisje niezorganizowang pylu w fazie budowy
w szczegbInosci poprzez czyszczenie kot pojazdow przed wyjazdem z placu budowy, ograniczenie pylenia ze Srodkow
transportu przewozacych odpady z placu budowy oraz materiaty uzywane do jej budowy,

uporzadkowac teren po zakoriczeniu inwestycji.

Powyzej przedstawione zestawienie i analiza ma charakter pogladowy. Wykonawca powinien przeanalizowa¢ uwarunkowania

dotyczace ochrony Srodowiska aktualne na czas opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robét budowlanych.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587

z poézn. zm.), a w szczegolnosci zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym migjscu,

w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty.

Powyzsze wymagania stanowig ryzyko Wykonawcy, nie podlegajq dodatkowej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie

kontraktowe;.
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1.2.2 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania inwestycyjnego nalezy prowadzi¢ w szeroko$ciach linii rozgraniczajgcych
droge, a w razie koniecznosci czeSciowo po dziatkach przylegtych, z zastrzezeniem przywrédcenia ich do stanu pierwotnego po
wykonaniu rob6t. Przedmiotowy odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych w razie koniecznosci wytaczenia cze$¢ drogi gminnej z ruchu samochodowego
Wykonawca o fakcie tym poinformuje mieszkafncdw okolicznych budynkéw. Na odcinku prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ dojazd
do przylegtych nieruchomos$ci. Ewentualne ograniczenia ruchu kotowego Wykonawca bedzie zgtaszat mieszkaricom z odpowiednim
wyprzedzeniem. Ruch samochodowy bedzie prowadzony zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt
organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia w pasie drogowym drogi gminnej zostanie wykonany
przez Wykonawce robdt. Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wymaganych zgdd na wejscie w teren.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
i poprawiajace bezpieczenstwo na czas trwania rob6t, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Po zakoriczeniu rob6t budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowaé i zagospodarowaé zgodnie z przeznaczeniem.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowiazujace przepisy (w tym w szczegdlno$ci przepisy
Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.3 0gélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Remont drogi gminnej realizowany jest w celu:

»  podniesienia standardu drogi gminne;j,

»  poprawy bezpieczenhstwa pieszych poruszajgcych sie na danym odcinku drogi,

> poprawy estetyki miejsc przestrzeni publicznej na przedmiotowym terenie,

»  podniesienie nosno$ci drogi poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

»  bezpieczenstwa uzytkowania,

»  nos$nosci i statecznosci konstruki,

»  odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej.

Opracowanie dokumentacji projektowej a nastepnie wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682
z pozn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem korcowym ma by¢ gotowa do eksploatacji droga publiczna o parametrach:

Droga gminna - ul. Za tyska

= klasa administracyjna drogi: - droga gminna,
= klasa techniczna drogi: - dojazdowa,

= predko$¢ projektowa: - Vp =30 km/h,
= przekrdj jezdni: - uliczny 1 x 1,
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= rodzaj nawierzchni jezdni (TYP 1): - prefabrykowane zelbetowe plyty wielootworowe typu YOMB z otworami
owalnymi o wymiarach 100x75x12,5cm pochodzace z rozbidrki,

= rodzaj nawierzchni jezdni (TYP 2i 3): - prefabrykowane Zelbetowe plyty wielootworowe podwajnie zbrojone typu

YOMB z otworami owalnymi o wymiarach 100x75x12,5cm (utozone w postaci

dwaoch paséw o szeroko$ci 1,00 m wzdtuz lewej i prawej krawedzi jezdni),
- beton asfaltowy ((utozony w osi jezdni na szerokosci 1,00 m pomiedzy
ptytami typu YOMB),

= szeroko$¢ jezdni: - 3,00m,

= obcigzenie jezdni ul. Za Lyska ruchem kategorii: -KR2,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz do wykonania i likwidacji
wszystkich robot tymczasowych we wiasnym zakresie i na swoj koszt, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych i rozbiérkowych. Do rob6t tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:
organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robét, spetnienie warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia
robot przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowg oraz odtworzenie istniejacych
nawierzchni i terendéw po robotach zwigzanych z remontem drogi itp.

Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje

powykonawcza.

1.4 Szczegotowe wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Nie dotyczy inwestycji liniowych w tym polegajacych na remoncie drog. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) zapis umieszczony w §18
ust.2 pkt.4 jak i réwniez przywotana tam Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lenie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych" dotyczg obiektéw kubaturowych. Charakterystyczne parametry drogi okre$lajace

wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe zostaty przedstawione w punktach 1.1 1.3.
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2  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania ogéine

Wszystkie prace objete zamdwieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z:

»  obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,

»  normami wymienionymi w niniejszym programie,

»  wymogami zawartymi w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Wszelkie wyroby uzyte w trakcie prowadzenia robét musza by¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan architektoniczno - budowlanych opartych na nowoczesnych, wysokiej jako$ci
technologiach, materiatach i standardach wykonawczych zapewniajacych wykonanie rob6t w sposéb przyjazny dla uzytkownikdéw
i $rodowiska. Zamawiajacy wymaga aby wykonane prace byty dostosowane do obowigzujacych przepiséw prawa polskiego oraz
wymagan normowych przy uzyciu materiatdw budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajacych uzytkowanie obiektow
w sposob bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczna.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposdb
zapewniajacy osiagniecie celu, ktéremu ma stuzy¢.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie wynikami szczegdtowych wizji
terenowych i inwentaryzaciji wlasnych, wynikami opracowan wtasnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca musi liczyC sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robdt okre$lone w niniejszym opracowaniu mogq ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie wartosci i zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg
traktowane jako roboty dodatkowe.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Zjazdy oraz dojscia do budynkéw nie mogq by¢ wytaczone na czas dluzszy niz
uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgoda.

2.2 Wymagania w odniesieniu do dokumentacji projektowej

2.21 Koncepcja projektowa

Na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej w skali 1:500 z naktadkg ewidencyjng, uzupetniong o aktualng inwentaryzacjg geodezyjng,
Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania koncepcji projektowej zawierajacej projekt trasy drogowej i przedstawi¢ do

akceptacji Zamawiajacemu. Zatwierdzona przez Zamawiajacego koncepcja bedzie stanowita podstawe do dalszych prac projektowych.

2.2.2 Projekt budowlany

Zawarto$¢ i forma projektu budowlanego musi by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) jak réwniez z przepisami, wytycznymi
i normatywami obowigzujacymi na chwile ztoZenia projektu.

2.2.3 Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)

Zawarto$¢ i forma projektu zagospodarowania terenu musi by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679). Ponadto w ramach
opracowania Wykonawca uzyska:

» jezeli zajdzie taka potrzeba, aktualne warunki techniczne wydawane przez administratoréw wszystkich kolidujacych

z zamierzeniem budowlanym sieci uzbrojenia terenu, ktdre przed przystapieniem do prac projektowych muszg byé
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akceptowane przez Zamawiajacego. Decyzja Zamawiajacego odnosnie akceptacji warunkéw przebudowy zostanie
wydana w terminie do 7 dni roboczych,

»  uzyska potrzebne uzgodnienia z wiascicielami i zarzadcami obiektow i urzadzen, ktére kolidujg z inwestycjg lub podlegajg
remontowi, budowie (rozbudowie) lub przebudowie z zastrzezeniem, iz otrzymane uzgodnienia muszg mie¢ okreslong date
waznosci, ktéra nie moze by¢ wczesniejsza niz rok po dacie opracowania dokumentacji o ile nie ma mozliwosci
dotrzymania tego terminu, dokumenty te musza by¢ prolongowane,

»  wymagane opinie, stanowiska, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki,

»  zgody wiascicieli, uzytkownikéw dziatek na wejscie w teren w celu realizacji inwestycji, budowe nowych lub remont

elementdw drogi wraz z wyposazeniem.

2.2.4 Projekt Architektoniczno-Budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy opracowa¢ dla kazdej niezbednej branzy. Zawarto$¢ projektu architektoniczno-
budowlanego musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679).

2.2.5 Informacja BIOZ

Informacije dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

2.2.6 Projekt techniczny i/lub projekt wykonawczy

Dla poszczegoinych opracowan branzowych projektu budowlanego lub dla robét budowlanych nie wymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe nalezy wykonac projekty techniczne iflub wykonawcze, ktérych celem jest dostarczenie niezbednych materiatow
i danych uszczegotawiajacych projekt budowlany (opisy, rysunki i obliczenia, uzupetniajace pomiary geodezyjne, uzupetniajace badania
geologiczne) potrzebnych dla prawidtowej realizacji inwestycji, okreslenia zakresu robot, sporzadzenia przedmiaru oraz kosztorysu
inwestorskiego. Projekt techniczny iflub wykonawczy musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

2.2.7 Projekt organizacji ruchu

Projekty docelowej (statej) i tymczasowej (na czas robét budowlanych) organizacji ruchu nalezy sporzadzi¢ dla catego uktadu
drogowego i na obszarze jego oddziatywania. Projekty nalezy opracowa¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784). Projekty muszg uzyska¢ wymagane opinie oraz koncowe zatwierdzenie wydane przez Wydziat

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zywcu.

2.2.8 Dokumentacja geodezyjna

Zaklauzulowana mapa do celéw projektowych obejmujgca aktualizacje podktadu mapowego sytuacyjno-wysoko$ciowego
w skali 1:500 z naniesieniem granic wlasno$ci w zakresie umozliwiajgcym wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej przyjeta
do wlasciwego zasobu geodezyjnego. Zakres mapy powinien obejmowac caty obszar inwestycji i caly obszar oddziatywania inwestycii
wraz z terenami przylegtymi. Tre$¢ mapy powinna odpowiadac tre$ci mapy zasadniczej z naktadka uzbrojenia terenu i ewidencji
gruntéw, uzupetnione o wymagania Projektanta zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy dopuszcza odstapienie od koniecznosci
wykonania mapy do celéw projektowych w przypadku wykonywania wszystkich robdt budowlanych na podstawie zgtoszenia robét

niewymagajacych pozwolenia na budowe. Dopuszczenie to nie zwalnia Wykonawcy z uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych
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(zgtoszenie robdt budowlanych) na podstawie projektu budowlanego opracowanego na mapie zasadniczej pozyska z miejscowego
o$rodka geodezyjnego. Ryzyko akceptacji przez Starostwo Powiatowe zgtoszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe na
podstawie projektu budowlanego opracowanego na mapie zasadniczej spoczywa na Wykonawcy.

2.2.9 Przedmiar robét

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w  kolejnoSci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczeg6towy opis oraz wraz
ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze z obliczeniem i zestawieniem

liczby jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

2.210 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
STWIORB nalezy opracowa¢ oddzielnie dla robét drogowych, inzynieryjnych, branzowych a takze nalezy sporzadzi¢ odrebng

specyfikacje ogélng oznaczong jako D-00.00.00. STWiIORB powinny sie odnosi¢ do kazdej pozycji zawartej w przedmiarze robot.

2.2.11 Nadzoér autorski

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem wszelkich prac zwigzanych z realizacjg inwestycji polega¢ bedzie
w szczeg6Inosci na:

»  pilnowaniu prawidtowej realizacji inwestycji pod wzgledem zgodno$ci rozwigzan technicznych i materiatowych z projektem,

»  wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych projektéw i zawartych w nich rozwigzan na zadanie Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru oraz kierownika budowy,

»  wprowadzaniu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projektach,

»  czuwaniu, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany od zatwierdzonego projektu budowlanego,
wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na budowe,

»  udziale w naradach organizowanych przez Zamawiajacego,

»  ocenie wynikéw badan materiatow i robét budowlanych.

2.2.12 Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia nastepujace wymagania:
zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznaczno$é tresci,
czes$¢ opisowa i obliczeniowa powinna by¢ pisana na komputerze,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw,

cato$¢ dokumentaciji bedzie oprawiona twardg oprawa,

>
>
>
»  format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum,
>
»  czesc¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

>

rysunki beda wykonane wg zasad Polskiej Normy dotyczacej rysunku technicznego.
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2.213 Wykonanie opracowan

Wymagania dla wykonywania opracowan:

»  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodno$¢ zastosowanych materiatdw, metod wykonywanych pomiardw,
badan, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami umowy oraz poleceniami
Zamawiajacego.

»  Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

»  Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywa¢ Zamawiajacemu,
w terminach umozZliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego i nie diuzej niz w terminie do 3 dni

roboczych.

2.2.14 Cyfrowa wersja dokumentacji

Zamawiajacemu przekazana zostanie catos¢ dokumentacji w wersji cyfrowej na no$niku informacji cyfrowych umozliwiajgcym
swobodne uzupetnianie, badZ poprawienie zawartych na nim danych (USB pendrive z mozliwo$cig zabezpieczenia przed skasowaniem

danych na nim zawartych).

2.2.15 Narady koordynacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajgcego o postepach prac projektowych. Stan
zaawansowania prac projektowych, poza przypadkami okreslonymi w PFU, bedzie prezentowany na naradach koordynacyjnych, ktore
bedg odbywaé sie w siedzibie Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca robét kazdorazowo zobowigzany jest do oddelegowania
odpowiednio wykfalifikowanego personelu. Przyjmuije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z prezentacjq zaawansowania prac projektowych

oraz uczestnictwem w naradach koordynacyjnych nie podlega odrebnej zapfacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

2.3 Wymagania w stosunku do robét i rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

2.31 Przygotowanie terenu budowy

Wejscie na plac budowy Wykonawcy z robotami moze nastapi¢ jedynie po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego
potwierdzonym protokotem przekazania terenu budowy.

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozér mienia na terenie budowy na
wiasny koszt. Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celdw innych niz
realizacja niniejszego zamdwienia, w szczegdlnosci Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany
jest przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a takze bez stosownej zgody zarzadcy lub wiasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdbw dotyczacych ochrony $Srodowiska na placu budowy,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzadek na
terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie
ponosit petng odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p. poz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za
wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw pracownikéw i osob trzecich, powstate w trakcie robdt na terenie
przejetym przez Zamawiajacego.

v’ Zaplecze placu budowy

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenéw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media, tymczasowych
sktadowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykona¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie powstajace podczas rob6t odpady sq whasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je we wiasnym zakresie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Miejsce sktadowania ziemi z wykopéw, materiatéw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne

szczeg6towe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
v Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia
prawomocnegolych pozwolenia/fi na budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajacych z umowy i przepisow prawnych. Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikow

i whascicieli posesji 0 wykonywanych pracach oraz o wynikajacych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.
v Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografi. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen

i zabezpieczenie w czasie trwania robdt. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je odtworzy¢ na koszt wiasny.

2.3.2 Wymagania dotyczace architektury

Projektowane elementy drogi wraz z infrastrukturg, techniczng znajdowaé sie beda w istniejacym pasie drogowym drogi

gminnej ul. Za tyska. Przedmiotowe odcinki drogi bedg miaty faczng dtugo$¢ 2439,00 m.
Jezdnie wykonane zostang zasadniczo w poziomie otaczajacego terenu. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie jako
utwardzona ulepszona (nawierzchnia z piyt typu YOMB i nawierzchnia bitumiczna). Projektowany przekrdj poprzeczny jezdni

jednostronny. Jezdnia jednopasowa, dwukierunkowa.

2.3.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Poszczegoine konstrukcje elementéw ul. Za tyska oczekiwane przez Zamawiajacego przedstawiajg sie nastepujgco przy

zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy no$noéci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej — ul. Za tyska (TYP 1) - odcinek A-D

warstwa wierzchnia z prefabrykowanych Zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB z otworami owalnymi o wymiarach

12.5¢m | 4 00x75x1 2,5cm pochodzacych z rozbidrki

10 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego 0/31,5mm o CBR = 60%, stabilizowanego mechanicznie

2 22,5¢cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej — ul. Za tyska (TYP 2) — odcinek D-H

warstwa wierzchnia z prefabrykowanych zelbetowych pfyty wielootworowe podwajnie zbrojonych typu YOMB z otworami owalnymi
o wymiarach 100x75x12,5¢cm (utozonych w postaci dwoch paséw o szeroko$ci 1,00 m wzdtuz lewej i prawej krawedzi jezdni)

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1:2016-07, asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591:2010 (utozona
w osi jezdni na szerokosci 1,00 m pomigdzy ptytami typu YOMB)

- - - | oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy bitumicznej

4 cm | warstwa wiazqca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108-1:2016-07, asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591:2010

- - - | oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg warstwy bitumicznej

warstwa wyréwnawcza (profilujaca) z betonu asfaltowego AC22W wg PN-EN 13108-1:2016-07, asfalt drogowy 50/70
wg PN-EN 12591:2010

- - - | oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy mineralnej

10 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego 0/31,5mm o CBR = 60%, stabilizowanego mechanicznie

5 22,(5 cm
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Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej — ul. Za tyska (TYP 3) - odcinek H-I, B-F, C-t, E-M, G-N, J-O, K-P, L-R

warstwa wierzchnia z prefabrykowanych zelbetowych ptyty wielootworowe podwdjnie zbrojonych typu YOMB z otworami owalnymi
o wymiarach 100x75x12,5¢cm (utozonych w postaci dwoch paséw o szeroko$ci 1,00 m wzdtuz lewej i prawej krawedzi jezdni)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1:2016-07, asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591:2010 (ufozona
w 0si jezdni na szerokosci 1,00 m pomiedzy ptytami typu YOMB)

- - - | oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg warstwy bitumicznej

4 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108-1:2016-07, asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591:2010

- - - | oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy bitumicznej

warstwa wyréwnawcza (profilujaca) z betonu asfaltowego AC22W wg PN-EN 13108-1:2016-07, asfalt drogowy 50/70
wg PN-EN 12591:2010

- - - | oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy mineralnej

20 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego 0/31,5mm o CBR 2 60%, stabilizowanego mechanicznie

15 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/63mm o CBR 2 25%, stabilizowanego mechanicznie

- - - | warstwa odcinajgca z geowtokniny nietkanej, igtowanej o wytrzymatosci na rozerwanie 20-25kN/m

5 47,5 cm

Odtw. tereny zielone

1
15¢m | warstwa ziemi urodzajnej (humusu wraz z mieszanka traw)

Z15cm|

2.3.4 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe drogi gminnej zostanie zapewnione poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw jezdni,
jednoczesnie  dostosowujac  sie¢  do istniejagcych  pochylen  podiuznych i poprzecznych istniejgcych  nawierzchni
i uksztaltowania otaczajacego terenu. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ budowe przepustéw pod jezdnig oraz
utozenie Scieku z korytek odwadniajacych typu kolejowego w miejscu istniejacych ciekéw wodnych.

2.3.5 Wymagania dotyczace instalacji

Wykonawca zaprojektuje i wykona zabezpieczenie lub przetozenie wszelkich istniejacych urzadzen obcych kolidujgcych
z projektowanymi elementami, w uzgodnieniu i pod nadzorem ich Zarzadcy. Prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen
obcych jak réwniez wszelkie prace w poblizu tych urzadzen wykonywaé pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zarzadcy

uzbrojenia.

2.3.6 Wymagania dotyczace wykonczenia

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz
zgodnie z dokumentacjq projektowa, ktérg sporzadzi Wykonawca. Dob6r materiatéw i szczeg6towe rozwigzania projektowe nalezy
kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu. W przypadku konieczno$ci zajecia terenu dla potrzeb prowadzenia robot
budowlanych Wykonawca robét uzyska wszelkie zgody i pozwolenia i poniesie wszelkie optaty z tym zwigzane. W przypadku
uszkodzenia drég dojazdowych poza obszarem prowadzenia robét budowanych, Wykonawca robét w cenie kontraktowej musi
przewidzie¢ ich odtworzenie i przywrdcenie ich do stanu pierwotnego. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby
nie uszkodzi¢ drzew nieprzeznaczonych do wycinki oraz aby nie uszkodzi¢ ich systeméw korzennych. Koszt zabezpieczenia istniejacej

zielni nalezy uja¢ w cenie kontraktowej. Ponadto wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w stopniu minimalizujgcym niekorzystne
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oddziatywanie na okoliczng zabudowe mieszkaniowg (hatas, pylenie, zapewnienie dojazdu) a takze w taki sposdb aby nie doprowadzié

do zanieczyszczenia gruntu i okolicznych ciekdéw wodnych.

2.4 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

241 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

—_

Mape do celow projektowych (mapa zasadnicza),

)

2) Projekt zagospodarowania terenu — 4 egz.,

3) Projekt architektoniczno-budowlany - 4 egz.,

4)  Projekt techniczny/wykonawczy - 4 egz.,

5) Dodatkowe egzemplarze projektu budowlanego wraz z niezbednymi dokumentami potrzebnymi do przeprowadzenia
postepowan w sprawie uzyskania wiasciwej decyzji administracyjnej umozliwiajacej wykonanie rob6t budowlanych w tym
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia dla wykonania rob6t niewymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe.

6) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych - 3 egz.,

7) Projekt statej organizaciji ruchu — 3 egz.,

8) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 3 egz.,

9) Niezbedne uzgodnienia,

10) Przedmiar robét - 4 egz.,
11) Prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,
12) Wersje elektroniczng w formacie DOC lub PDF.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takq ilos¢ egzemplarzy poszczegoinych opracowan projektowych, jaka jest potrzebna do
uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

Prace projektowe nalezy dostosowa¢ do istniejacego zagospodarowania terenu. Prace projektowe nalezy wykona¢ w oparciu
0 normy branzowe oraz przepisy prawa.

Opracowanie projektow winno by¢ wykonane z uwzglednieniem wymagan odpowiednich przepiséw dla formy planéw rysunkow
lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznacznie okreSlenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, doktadng lokalizacje
i uwarunkowania ich wykonania. Projekty musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

Wszystkie materiaty wyjSciowe, mapy do celow projektowych, mapy zasadnicze, uzgodnienia, decyzje, konsultacje
spoteczne pozyskuje wiasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien. Wykonawca dofaczy do projektu oSwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Przed zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych nalezy zatwierdzi¢ projekt budowlano-wykonawczy oraz zawarte
W nim rozwigzania z ustanowionym przedstawicielem Zamawiajacego. Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
zostang ustalone po sporzadzeniu przez Projektanta projektu budowlano-wykonawczego. Warunki te zostang zawarte w opracowanych

przez projektanta specyfikacjach technicznych.

2.4.2 Wymagania dotyczace robét budowlanych

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztukg budowlang i obowiazujacymi przepisami. Teren
budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony. Wykonawca winien posiadaé ubezpieczenie OC w zakresie wykonywane;

dziatalnosci.
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W zakres wykonywanych robét budowlanych wchodzg w szczegdlnosci:
»  budowa konstrukcji nawierzchni ul. Za Lyska na poszczegdlnych odcinkach:
— Odcinek A-D od km 0+000,00 do km 0+145,74 (TYP 1)
— Odcinek D-H od km 0+145,74 do km 0+851,91 (TYP 2)
— Odcinek H-l od km 0+851,91 do km 1+122,49 (TYP 3)
— Odcinek B-F od km 0+000,00 do km 0+610,86 (TYP 3)
— Odcinek C-t od km 0+000,00 do km 0+036,57 (TYP 3)
— Odcinek E-M od km 0+000,00 do km 0+138,70 (TYP 3)
— Odcinek G-N od km 0+000,00 do km 0+007,65 (zjazd do lasu) (TYP 3 — bez nawierzchni bitumicznej)
— Odcinek J-0 od km 0+000,00 do km 0+092,82 (TYP 3)
— 0Odcinek K-P od km 0+000,00 do km 0+239,63 (TYP 3)
— Odcinek L-R od km 0+000,00 do km 0+190,27 (TYP 3)
»  budowe przepustéw pod jezdnig na odcinkach:
— Odcinek A-D - 1 szt.
— Odcinek D-H - 6 szt.
— Odcinek H-I -2 szt.
— Odcinek B-F -5 szt.
— Odcinek E-M - 1 szt.
— Odcinek J-0 - 2 szt.
— Odcinek K-P - 1 szt.
»  ustawienie Sciekow z prefabrykowanych korytek typu kolejowego na odcinkach:
— Odcinek D-H - ok. 200 mb
— Odcinek H-I - ok. 70 mb
— Odcinek B-F - ok. 100 mb
— Odcinek J-O — ok. 30 mb
— Odcinek K-P - ok. 50 mb
Wykonawca zobowigzany jest do:
»  prowadzenia dziennika budowy,
przygotowania rozliczenia koncowego wraz z obmiarem robot,
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

przekazania zrealizowanych robét Zamawiajgcemu,

YV V V V

przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej, ze szczegolnym uwzglednieniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie DXF.

Realizacja powyzszego zakresu winna byé wykonana w oparciu o0 obowigzujace przepisy, a w szczegolnosci ustawy Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjat wykonawczy
okreslony w SIWZ oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
i sq zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajag wymagane przepisami atesty
i certyfikaty. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar jakoSciowych dotyczacych materiatow.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia,

z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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2.4.3 Warunki odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

> odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

> odbiér koricowy,

> odbior ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaly:

»  uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych, w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j i ST,
»  jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robét.

v Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloci i jakoSci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

v Odbiér koncowy robét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakorczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr kocowy robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw,
0 ktoérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

»  dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jes$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,
protokoty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

vV V V V V V

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
»  oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na

budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
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»  rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku je$li takie materiaty byty),

»  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koAcowego nalezy opracowa¢ w dwdch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw.
Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjq i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koricowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

»  wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez pozwolenie na budowe),

»  wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych zatacznikow

w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnoéci odbioru koricowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
wszystkich uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru kohcowego
sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreSlonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru koficowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego lub koficowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

»  jezeli wady nadajg sie do usunigcia , moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

» jezeli wady nie nadajg sie¢ do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie

z przeznaczeniem Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
v' Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
v Podstawa pfatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjq
zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentaciji przetargowej (w tym réwniez z dokumentaciji projektowej) jak réwniez tam nie
ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegénosci koszty wszystkich innych rob6t bez ktorych realizacja przedmiotu umowy
bytaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

»  organizacji ruchu na czas robét,
zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie gtebokich wykopéw,
optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,
przygotowania terenu i zaplecza,
tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

usuniecia pozostato$ci materiatéw i oznakowania,

YV V V V V V

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i ustug VAT. Realizacja ptatno$ci

odbywac sie bedzie wg harmonogramu finansowo rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowigcego zatacznik umowy.
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IIl. CZESC INFORMACYJNA
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1  Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zywca.

Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska wszelkie niezbgdne dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca dostarcza:

>
>
>
>

>

kompletng dokumentacje projektowa,

zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu,

zatwierdzony projekt statej organizacii ruchu,

prawomocne pozwolenie na budowe lub cotygodniowe raporty (opis + dokumentacja fotograficzna) z postepu
wykonywania robét,

kompletng dokumentacje powykonawcza,

2  Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada dysponowanie na cele budowlane dla dziatek stanowigcych istniejacy pas drogowy ulicy Za Lyska.

Dla celéw wykonania robét na dziatkach innych niz nalezace do Inwestora Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania

zgody od Wiascicieli tych dziatek na ich posadowienie oraz dysponowania nimi na cele budowlane.

3 Przepisy prawne, normy i przepisy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zaméwienia stosowaé aktualne przepisy prawa.

>
>

VvV V.V V V V V V

Y

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania  kosztorysu  inwestorskiego, obliczania  planowanych  kosztéw prac  projektowych  oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. 2023.1587 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2010 poz. 10),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz. 1752 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023.1047 z pézn. zm.),
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Y

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 poz. 120),

»  Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z p6zn. zm.),

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla
znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.),

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z p6zn. zm.),

»  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. 2019 poz.1839 z pdzn. zm.),

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

»  Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz. U.2023 poz. 1605 z p6zn. zm.),

»  Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji.

Wykonawca powinien na biezaco uwzgledniaC zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisdw itp. oraz uwzgledniaé je

w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

4

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

1) Kopia mapy zasadniczej z naniesiong lokalizacjg inwestycji stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.

2) Zamawiajacy nie prowadzit badan gruntowo-wodnych na przedmiotowym terenie.

3) Teren, na ktorym prowadzone beda roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4) W ramach zadania przewiduje sie wycinke krzewow, natomiast nie przewiduje sie wycinki drzew.

5) Zasieg wystepowania zanieczyszczen w stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne nie wykracza poza pas drogowy.
W zwigzku z tym nie przewidziano specjalnych form ochrony powietrza atmosferycznego. Wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej wptynie na zmniejszenie wydobywania si¢ spalin z rur wydechowych oraz zapobiegnie wznoszeniu sie tumandw pytu
i kurzu z drogi, co ma miejsce obecnie.

6) Zamawiajacy nie dysponuje wynikami pomiaréw ruchu drogowego. Ze wzgledu na usytuowanie przedmiotowej drogi gminnej
w sieci drogowej na terenie miasta oraz brak inwestycji mogacych generowa¢ wzmozony ruch kotowy lub pieszy prognozuje sie
Ze natezenie ruchu drogowego nie ulegnie znacznym zmianom w stosunku do stanu obecnego.

7) Obiekty budowlane objete zamdéwieniem, podlegajace remontowi, zostaty pokazane na zataczonej kopi mapy zasadnicze;.

8) Wykonawca na etapie opracowywania dokumentaciji projektowej dokona wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwoler i zgéd
oraz uzyska niezbedne warunki techniczne konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

9) Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych, a bedace
w posiadaniu Zamawiajacego zostang przekazane Wykonawcy w trakcie opracowania dokumentacji projektowe;.

10) Dodatkowe wytyczne:

»  Wykonawcza jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich istniejacych punktéw pomiarowych i ich oznaczen, w przypadku
ich zniszczenia nalezy je odtworzy¢ na koszt Wykonawcy.

»  Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.

»  Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy szkod w przylegtych obiektach.

» W rejonie planowanej inwestycji nalezy zinwentaryzowa¢ uzbrojenie terenu, w razie koniecznosci wykona¢ uzgodnienia

z zarzadcg danych mediow.
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»  Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie robét
budowlanych, zakonczenia cato$ci robdt budowlanych i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajacych obiekty
do uzytkowania zgodnie zapisami ustawy Prawo budowlane, okreslony jest w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

»  Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy zgodnie z przepisami w sposéb jak najmniej
ucigzliwy dla okolicznego terenu w szczegdinosci w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej i wyposazy¢ go co najmniej
w wezet sanitarny.

»  Przyjmuje sie, ze spetnienie powyzszych wymagan nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢ wliczone w ceng kontraktowa,

wigcznie z optatami za utylizacje odpadow.
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lIl. CZESC RYSUNKOWA
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