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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego.  
 
      Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Park Zamkowy w śywcu 
 
1.2. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
„Przepisami Budowy Urządzeń  
Elektroenergetycznych”.  
 
1.4.1. Oprawa stylowa –urządzenie optyczno-elektryczne mocowane w tym 
wypadku na słupie,  
słuŜące do oświetlenia jezdni, chodników przeznaczonych dla ruchu kołowego i 
pieszego.  
1.4.2. Latarnia – stylowa konstrukcja wsporcza, kolor grafitowy słuŜąca do 
zamocowania oprawy stylowej  
i oprawy oświetleniowej, osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie 
prefabrykowanym.  
1.4.3. Kabel zasilający i oświetleniowy – przewód wieloŜyłowy, izolowany, 
przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod 
 i nad ziemią.  
1.4.4. Szafa oświetleniowa – punkt zapalania oświetlenia wraz z częścią zasilającą 
licznikiem, w obudowie termoutwardzalnej, 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi  
normami i Specyfikacją D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych.  
 
       Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie projektu budowlano- 
       wykonawczego, przedmiaru robót i zgłoszenia robót budowlanych. 
       Projekt obejmuje dobudowę oświetlenia ulicznego wydzielonego dla 
oświetlenia zabytkowego Parku Zamkowego. 
 
       Zakres robót obejmuje:  

- UłoŜenie linii kablowej 1kV dla zasilania latarń w parku, 
- MontaŜ latarń oświetleniowych stylowych na fundamentach typowych 

wzdłuŜ alei w parku, 
- montaŜ opraw oświetleniowych 
- montaŜ zabezpieczeń opraw, 
- montaŜ uziomów 
- montaŜ w punktów zapalania oświetlenia wraz z pomiarem energiij 

oświetlenia 
- zasilanie i oświetlenie domku chińskiego i fontanny, 
- zasilanie punktów zapalania z sieci energetyki, 
- połączenie nowego oświetlenia z kaskadą oświetlenia miasta, 
- wykonanie okablowania dla iluminacji starego zamku, 
- demontaŜ istniejącego oświetlenia, 
- wykonanie pomiarów i prób  
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           1.4. Wyszczególnienie i opis robót towarzysz ących i tymczasowych. 
 

- ogrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 
- współpraca z konserwatorem zabytków, 
- uzyskanie od energetyki zezwolenia na wejście na istniejące urządzenia, 
- uzgodnienia z innymi uŜytkownikami urządzeń podziemnych, 
- zaplecze socjalne budowy 

 
           1.5. Informacja o terenie budowy. 
 

-    Organizacja robót budowlanych 
Organizacja robót winna być szczegółowo opisywana w „Planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, którego opracowanie naleŜy do 
obowiązków kierownika budowy. 
Obowiązki kierownika budowy naleŜy powierzyć osobie posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz będącej członkiem Izby 
InŜynierów Budownictwa. 
Na terenie budowy naleŜy zabezpieczyć odpowiedni sprzęt 
przeciwpoŜarowy. 

       
-    Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Prace wykonywane będą na działkach własności gminy.   
Prace naleŜy prowadzić tak, aby zminimalizować uciąŜliwość  
i ewentualne szkody. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na istniejące kanały 
wodne przy przejściu kabli. NaleŜy zwróci uwagę na istniejące drzewa, 
szczególnie wiekowe,  tak by przy wykopach nie uszkodzić korzeni. Teren 
budowy naleŜy uporządkować po zakończeniu budowy i przywrócić do 
stanu pierwotnego. 
 

-    Ochrona środowiska 
Projektowane oświetlenie drogowe nie spowoduje negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Nie nastąpi zwiększenie hałasu i emisji 
spalin.  

 
-    Warunki bezpiecze ństwa pracy   

Roboty naleŜy prowadzić w oparciu o plan BIOZ, który naleŜy sporządzić na 
podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan 
bioz powinien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na oznakowanie terenu i miejsc 
szczególnie niebezpiecznych. 

 
                  -    Organizacja ruchu   
                       Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymywane we  
                       właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich składować     
                       materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
                       Strefy niebezpieczne, miejsca pracy, powinny być ogrodzone 
                       i oznakowane w sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom postronnym. 
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                  -   Zabezpieczenia chodników i jezdni  
                         Roboty naleŜy prowadzić w sposób uniemoŜliwiający zanieczyszczenie  

                      chodników i jezdni. Wszelkie zanieczyszczenia wykonawca powinien  
                      usuwać na bieŜąco. 
                      Ewentualne uszkodzenia chodników i jezdni wykonawca winien  
                      naprawić po zakończeniu robót. 
 
           1.6. Nazwy i kody robót.  
 
                  CPV 45231000-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii         
                                                Energetycznych -  linia kablowa 
                  CPV 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii         
                                                Energetycznych - Latarnie oświetleniowe 
                  CPV 45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
                                                I opraw elektrycznych 
                  CPV 45311200-2  Oświetlenie domku chińskiego 
                  CPV 45231400-9  DemontaŜe 
 
           1.7. Określenia podstawowe, definicje poj ęć i okre śleń 
                   
                  Zakres robót objętych zamówieniem i projektem nie wymaga  
                  dodatkowego zdefiniowania, gdyŜ są to roboty typowe jednoznacznie  
                  zdefiniowane.   

  
           
      2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW.  
 
           Do wykonania i montaŜu instalacji oświetlenia drogowego naleŜy stosować  
           materiały posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
           Wszystkie materiały i aparaty powinny mieć odpowiednie atesty i certyfikaty. 
           Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia. 
 
      3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.         
 
           Sprzęt i urządzenia techniczne powinny być sprawne technicznie, posiadać 

aktualne instrukcje, badania i przeglądy, spełniać normy i przepisy dotyczące 
uŜytkowania. 

           Urządzenie dźwigowe winny mieć aktualne badania Urzędu Dozoru Technicznego. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 

NaleŜy stosować środki transportu sprawne technicznie, takie które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewoŜonych materiałów. 
Ilość i rodzaj środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej i terminach wskazanych w 
umowie. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 



5 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonania 
robót. 
 
Prace monta Ŝowe  
UłoŜenie elementów na stanowisku pracy. MontaŜ  szaf oświetleniowych, montaŜ 
latarń stylowych i opraw oświetleniowych. 
 
Monta Ŝ przewodów linii kablowych energetycznych. 
Linie kablowe układać w rowie kablowych, na podsypce piaskowej, w miejscach 
szczególnych skrzyŜowań, zbliŜeń, cieków wodnych, innych urządzeń w rurach 
ochronnych AROT. Linie kablowe zostają wprowadzone do szaf oświetleniowych. 

            Folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o grubości 0,4¸0,6 mm gatunek I  
           wg BN-68/6353-03. 
           Kabel ułoŜony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki       
           Identyfikacyjne wg opisu uzgodnionego wcześniej z Inspektorem nadzoru. 
 

Monta Ŝ instalacji ochrony przeciwpora Ŝeniowej i odgromowej. 
WzdłuŜ linii kablowej naleŜy prowadzić bednarkę ocynkowaną jako uziemienie 
latarń oświetleniowych. Uziemienia naleŜy łączyć z istniejącymi uziomami 
znajdującymi się obok. 
 
 
Roboty ko ńcowe. 
Po zakończeniu robót uporządkować teren i przywrócić stan pierwotny terenu po 
wykopach . Dokonać  konserwacji konstrukcji i połączeń. 
Umocować tabliczki ostrzegawcze i dokonać numeracji słupów. 
Wykonać pomiary i próby po-montaŜowe. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT. 
 

Kontrola jakości robót winna być prowadzona na bieŜąco w trakcie robót. 
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają linie kablowe w całości, uziomy 
przed ich zasypaniem – naleŜy je dokumentować protokołami oraz wpisami do 
dziennika budowy jako odbiory częściowe. 
Kontrola obejmuje w szczególności:  

- zgodności robót z dokumentacją projektową, normami i przepisami 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

elektrycznej potwierdzonej protokołem przez wykonawcę montaŜu 
- pomiary rezystancji uziemień i stanu izolacji przewodów i kabli 
- oględziny wykonanych robót 

            Po wykonaniu oględzin i pomiarów naleŜy sporządzić protokoły zgodnie 
            z normą: PN-IEC 60364-6-61:2000 
         

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 

Przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty objęte projektem oraz moŜliwe do 
określenia na etapie projektowania i stanowił będzie podstawę do sporządzenia 
kosztorysu ofertowego. 
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W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób 
określenia ich ilości i wartości zostanie ustalony w umowie z Wykonawcą robót. 

 
 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

Odbiory robót budowlanych naleŜy dokonywać: 
- Odbiory częściowe przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z udziałem 

kierownika budowy i robót. Zgłoszenie do odbioru elementu powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy, 
odbiór powinien być potwierdzony odpowiednim wpisem Inspektora 
nadzoru.   

- Odbiór końcowy techniczny winien odbyć się po zgłoszeniu pisemnym 
Inwestorowi z tygodniowym wyprzedzeniem celem powołania komisji. 
Odbiór techniczny  inwestorski naleŜy przeprowadzić z udziałem kierownika 
budowy,  inspektora nadzoru, przedstawiciela inwestora, uŜytkownika i 
ewentualnie projektanta. 

- Odbiór i sprawdzenie końcowe naleŜy dokonać po zgłoszeniu do Zakładu 
Energetycznego. 

- Do odbioru końcowego naleŜy przedłoŜyć n/w dokumenty: 
            Dziennik budowy 
            Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 
            Protokoły odbiorów częściowych 
            Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności podstawowych 
            materiałów zabudowanych przy realizacji zadania 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia po 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów odbiorowych. 
Odbiór pogwarancyjny nastąpi po upływie okresu rękojmi i gwarancji, polega on 
na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 

 
     9.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT DEMONTA śOWYCH. 
           
          Istniejące urządzenia oświetleniowe, zgodnie z projektem podlegające demontaŜowi 
naleŜy zdemontować i materiał z demontaŜu zdać, wg wcześniejszego uzgodnienia do 
energetyki. 
 
   10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
    
           10.1  Dokumentacja projektowa. 
                    Projekt budowlano-wykonawczy remontu i przebudowy urządzeń oświetlenia 
                    Ulicznego parku.  
       

10.2 Polskie normy.  
PN-87/B-03265            Elektroenergetyczne linie napowietrzne. śelbetowe 
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                                     i spręŜone konstrukcje wsporcze. Obliczenia  
                                     statyczne i projektowanie. 
PN-91/E-02551            Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Terminologia. 
PN-EN 60598-1:2001  Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
PN-EN 60598-2-3:       Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. 
            2003/U/            Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne. 
N SEP-E-003               Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
                                     i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 
                                     pełnoizolowanymi oraz z przewodami  
                                     niepełnoizolowanymi. 

 
10.3 Dokumentacja budowy.  

Dziennik budowy 
Projekt budowlano-wykonawczy z uzgodnieniami 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Odpis zgłoszenia robót budowlanych 
Protokół przekazania placu budowy 
Odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do uŜytkowania sprzęt 
podlegający Dozorowi 
Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń 
uŜytkowanych na budowie 
Protokoły z badań skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej instalacji i 
odbiorników uŜytkowanych na budowie 
Odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na 
wysokości 
Odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych szkoleniach wstępnych na stanowisku pracy w 
zakresie BHP 
Atesty na uŜywane środki ochrony indywidualnej 
Protokoły odbioru robót 
Operaty geodezyjne 
W/w dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy i kierownik 
budowy obowiązany jest udostępniać je organom kontrolnym. 

 
10.4  Przepisy prawne.  

-     ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy /tekst jednolity Dz.U. z 1998r. 
Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami/ 

-     ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 200r. 
Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami/ 

-     ustawa z dnia 16.04.2004 r. – O wyrobach budowlanych /Dz.U. z 2004 r.  
Nr 92, poz.881/ 

                  -    ustawa z dnia 24.08.1991 r. – O ochronie przeciwpoŜarowej /tekst jednolity  
                       Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229/ 
                  -    ustawa z dnia 21.12.2004 r. – O dozorze technicznym /Dz.U. z 2004 r. Nr 
                       122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami/ 
                  -    ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001 r. 
                       Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami/ 
                  -    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie 
                       szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
                       oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagroŜenia 
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                       bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /Dz.U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256/ 
                  -    rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w 
                       sprawie rodzaju prac , które powinny być wykonywane przez co najmniej 
                       dwie osoby /Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 288/ 


