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I  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1  WSTĘP 
 
1,1  Przedmiot i  zakres  robót   budowlanych objętych  ST  
 
W  rozdziale  omówiono   wymagania ogólne  wykonania  i  odbioru  robót  budowla-
nych, ujętych   w  SST , dla  zadania Remont mostku w Alei Lipowej Parku 
Habsburgów  w Żywcu  kod CPV  92522200 
Dotyczą  robót  ujętych w projektach  technicznych  
 
1,2   Określenia  podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1,2,1  obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami                                                                                  
i urządzeniami, 
b) obiekt małej architektury; 
 
1,2,2   budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1,2,3   obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w   
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,   
huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 
 1,2,4 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1,2,5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 
 
1,2,6  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.2.7  urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
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1,2,8  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
 
1,2,9  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 
 
1,2,10 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
1,2,11  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
1.2.12 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
 
1,2,13  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1,2,14  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architekto-
niczno  - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
 1,2,15  wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1,2,16  organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy 
określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 
z późn. zm.). 
 
1,2,17 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1,2,18 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
 
1,2,19  drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
 1,2,20   dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
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dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 
 
 1,2,21   kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
 1,2,22    rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1,2,23 laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
 
1,2,24 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
 1,2,25 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 
 1,2,26 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane b)wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1,2,27  projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
1,2,28  rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 
realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
1,2,29 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót w technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym  
opisem   lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy opis, oraz  wskaza-
nie  szczegółowych    specyfikacji  technicznych  wykonania   i  odbioru  robót  
budowlanych ,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  
robót  podstawowych  . 
 
1,2,30 robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres   prac  ,  które  po  wykonaniu  są  
możliwe  do  odebrania pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  
uwzględniają   przyjęty  stopień  scalania  robót. 
 
1,2,31 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
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1,2,32 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1,2,33  grupach ,klasach ,kategoriach  robót  -  należy  przez to rozumieć grupy , 
klasy , kategorie  określone  w  rozporządzeniu  nr 2195/2002 z  5 listopada  2002 r. 
W  sprawie Wspólnego  Słownika  Zamówień ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r ) 
 
1,2,34 inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  
wykształcenie techniczne i  praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane  ,  
wykonującą  samodzielne  funkcje  w  budownictwie ,  której  Inwestor  powierza 
nadzór nad budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora   na  
budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót , bierze  
udział  w sprawdzeniach  i  odbiorach robót zakrywanych  i  zanikających,   badaniu  i  
odbiorze instalacji  oraz  urządzeń  technicznych , jak  również 
przy  odbiorze  gotowego  elementu . 
 
1,2,35  instrukcji  technicznej  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  
projektanta  lub dostawcę  urządzeń  technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje  i  
kolejność  lub  współzależność czynności obsługi , przeglądów i zabiegów  
konserwacyjnych ,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie. 
Instrukcja  techniczna obsługi ( eksploatacji) jest  również składnikiem dokumentacji  
Powykonawczej obiektu  budowlanego. 
 
1,2,36    normach  europejskich  -  oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  
Komitet Standaryzacji  (CEN)  oraz  europejski  Komitet  Standaryzacji  
elektrotechnicznej  ( CENELEC) jako  „ standardy  europejskie „ (EN) lub „ dokumenty 
harmonizujące (HD”   zgodnie  z  ogólnymi    zasadami  działania tych  organizacji . 
 
1,2,37  Wspólnym  Słowniku Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, 
usług  i  robót  budowlanych  ,  stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych. 
Składa  się  ze  słownika  głównego   oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  
we  wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  rozporzą-
dzenia  2151/ 2003  stosowanie  kodów CPV do określenia  przedmiotu zamówienia 
przez  zmawiających  z  ówczesnych  Państw Członkowskich UE .  Stało  się  
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W  Polsce  obowiązuje  od 01. 05 2004r. 
 
1, 3  Informacja  o  terenie  budowy 
 
Plac  budowy  położony jest w  obrębie działki  nr 445/13 będącej własnością  Urzędu 
Gminy  w  Łososinie Dolnej. Wjazd   i  wyjazd  od strony połnocno-zachodniej z drogi 
krajowej nr.75 Krakow – Nowy Sącz poprzez ulicę dojazdową do Urzędu Gminy.  
W  obrębie   terenu  budowy  znajdują  się instalacji na  powierzchni terenu i  oraz  
urządzenia  podziemne , takie  jak  rurociągi , napowietrzna linia śn, kable  
wymagające  zabezpieczenia . 
 
1, 4  Prace    towarzyszące  i tymczasowe 
 
-     geodezyjne   wytyczanie  , nadzór  geologiczny 
- zabezpieczenie terenu budowy   -  przygotowanie , utrzymanie i  likwidacja   
      placu  budowy 
- działania  ochronne  :ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót  
      ochrona   przeciwpożarowa , ochrona  własności   publicznej i  prywatnej ,  
      spełnienie  wymogów  BHP , ochrona  i    utrzymanie robót 
- zabezpieczenie przed wodą  opadową –odwodnienia  robót  ziemnych,  
      wykopów  
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- kontrola  jakości  ,  pobieranie  próbek   
- badania  i  pomiary  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych 
- badania  do  odbioru  wykopu  fundamentowego  ,  obmiar  robót 
- inwentaryzacja  powykonawcza 
Koszty prac  towarzyszących   i   tymczasowych  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  
przyjmuje  się , że  są    włączone  w  cenę  umowy .   
 
1,5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
 
1,5 ,1 Przekazanie  terenu  budowy  
 
Zamawiający  , w  terminie  określonym   w  dokumentach  umowy przekaże   
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi   wymaganymi   uzgodnieniami   
prawnymi   i administracyjnymi  ,   poda   lokalizację   i  współrzędne   punktów   
głównych  obiektu  oraz  reperów  ,  przekaże  dziennik  budowy , dokumentację  
projektową oraz specyfikację techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  
Na  Wykonawcy   spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych mu  
punktów   do  chwili odbioru  końcowego robót  . Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne  Wykonawca   odtworzy  i utrwali  na  własny  koszt 
 
1,5,2   Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1,5,3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania  wyszcze- 
gólnione w choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumenta-
cją projektową i ST.  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ 
na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1,5,4   Zabezpieczenie  terenu  budowy 
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Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu  budowy  w  okresie  
trwania realizacji  kontraktu  aż  do zakończenia i  odbioru  ostatecznego  robót.   
Wykonawca  dostarczy , zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w  tym :  ogrodzenie,  poręcze  , oświetlenie , sygnały  i  znaki  
ostrzegawcze,  wszelkie  inne  środki  niezbędne   do ochrony  robót ,  wygody 
społeczności  i  innych . Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  
odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że  jest   włączony  w  cenę  umowy .   
Wykonawca odpowiada  za  ochronę instalacji na  powierzchni terenu i  za  urządze-
nia  podziemne , takie  jak  rurociągi ,  kable  itp.  oraz  uzyska od  odpowiednich 
władz będących właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie informacji  dostarczo-
nych mu przez  Zamawiającego   odnośnie  ich  lokalizacji .  
Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem   
tych  instalacji   w czasie trwania  budowy. O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  
tych  instalacji   Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  
zainteresowane władze   i  będzie z  nimi  współpracował  dostarczając  niezbędnej  
pomocy  przy dokonaniu  napraw .   
Wykonawca  będzie  odpowiadać    za  wszelkie spowodowane  przez  jego  działania  
uszkodzenia  instalacji  na powierzchni  ziemi i urządzeń  podziemnych  wykazanych  
w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego. 
 
1,5,5  Ochrona  p.poż  w  czasie wykonywania  robót  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony p.poż. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt   przeciwpożarowy  ,  wymagany 
odpowiednimi przepisami  dotyczy to zarówno  urządzeń  jak  i pomieszczeń 
biurowych  i  magazynowych. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane   w  sposób   zgodny  z  odpowiednimi  
przepisami  i  zabezpieczone   przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  
rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  wykonawcy . 
 
1,5,6  Ochrona  środowiska  w  czasie wykonywania  robót  
 
Wykonawca  ma  obowiązek znać  i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska  naturalnego. 
W okresie  trwania  budowy  i wykonywania robót  wykończeniowych  Wykonawca  
będzie: 
a)   utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy   w stanie  bez  wody   stojącej  
b) podejmować wszelkie konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do 
przepisów   i norm dotyczących  ochrony  środowiska  na trenie i  wokół  terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób lub własności 
społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych przyczyn powstałych 
w  następstwie jego  sposobu  działania . 
Stosując  się  do  tych  wymagań  , Wykonawca będzie miał szczególny  wzgląd na : 
1) lokalizację,  magazynów , składowisk,  ukopów  i  drogi  dojazdowej, 
2) środki  ostrożności  i zabezpieczenia  przed: 
a) zanieczyszczeniem  cieków  wodnych , ewentualnie zbiorników , pyłami  lub 
      substancjami toksycznymi 
b)   zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami 
c) możliwością  powstania  pożaru. 
 
1,5,7   Warunki  bezpieczeństwa  pracy  w  czasie  wykonywania  robót . 
 
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczą-cych  
BHP .  W szczególności    wykonawca    ma obowiązek zadbać , aby  personel nie  
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wykonywał pracy  w  warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia   oraz  
nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych .   
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające, 
socjalne ,  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób 
zatrudnionych na  budowie oraz  dla zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego . 
Uznaje  się  że  wszelkie  koszty związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  
powyżej nie  podlegają  odrębnej zapłacie  i są  uwzględnione  w cenie  umownej . 
 
1,5 ,8  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienie od właściwych 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków /ponadnormatywnych/ 
I o każdym takim przewozie będzie powiadamiał inspektora nadzoru. Inspektor 
nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków  zostały usunięte z 
terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą 
dopuszczone   na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot  w ten  sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1,5 ,9 Ochrona  i utrzymanie  robót 
 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny   za ochronę robót  i za   wszelkie materiały  i  
urządzenia  używane do robót  od daty  rozpoczęcia  do  daty odbioru ostatecznego. 
 
1,5,10  Stosowanie  się   do prawa i innych  przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz 
Ministra Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dn.26 września 1997 r  w  sprawie  ogólnych  
przepisów   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
1,5,11  Wykopaliska 
 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub / i wystąpią opóźnie-nia  
w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiający i Wykonawcą 
ustali wydłużenie czasu wykonania robot i / lub wysokość kwoty, o ktorą należy 
zwiększyć cenę kontraktową   
 
2. MATERIAŁY 
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2,1 Źródła uzyskania materiałów   konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2,2  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych 
 
Wykonawca poniesie wszystkie  koszty , a w tym  opłaty ,  wynagrodzenia  i  
jakiekolwiek inne  koszty  związane  z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że 
postanowienia ogólne  lub szczegółowe  warunków  umowy stanowią  inaczej. 
Humus  i   nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  w  hałdę  i   
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji  terenu po ukończeniu  robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały  pozyskane z  wykopów na  terenie  budowy lub  innych  
miejsc  wskazanych w  dokumentach  umowy do  robót lub  odwiezione  na  odkład  
odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.  
Z  wyjątkiem uzyskania na to  pisemnej  zgody Inspektora  nadzoru Wykonawca  nie  
będzie  prowadzić  żadnych   wykopów  w  obrębie terenu budowy poza tymi , które 
zostały wyszczególnione  w  dokumentach  umowy. 
Wykonawca  zapewni  , aby  tymczasowo składowane  materiały , do  czasu gdy 
będą one potrzebne  do robót  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem, zachowa- 
ły swoją  jakość i właściwości do robót  i  były dostępne do kontroli przez Inspektora  
nadzoru. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez 
Wykonawcę  wywiezione  z  terenu   budowy , bądź  złożone  w  miejscu wskazanym 
przez  Inspektora  nadzoru .   
Każdy rodzaj  robót ,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie zaakceptowane   
materiały  Wykonawca  wykonuje na własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i 
niezapłaceniem 
 
2,3 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 
 
Wykonawca  zapewni , aby  tymczasowo  składowane  materiały ,  do  czasu gdy  
będą  one potrzebne  do robót    były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem , 
zachowały  swoją  jakość i  właściwości do robót  były  dostępne  do  kontroli  przez  
Inspektora nadzoru 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w  obrębie terenu  
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza terenem  
budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę   
 
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
3.SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową.     
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
4.TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5  WYKONYWANIE  ROBÓT 
 
5,1  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  opracuje : 
-  projekt  zagospodarowania   placu  budowy,  który  powinien  składać się z  części     
   opisowej  i  graficznej   
-  plan  bezpieczeństwa i   ochrony  zdrowia  ( bioz) 
-  projekt organizacji  budowy.. 
 
5,2  Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ , projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5,2,1  Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w  planie  i  
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót zgodnie z  wymiarami  i 
rzędnymi określonymi  w  dokumentacji  projektowej   lub przekazanymi  na  piśmie  
przez  Inspektora   nadzoru . 
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Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę w  
wytyczeniu i  wyznaczaniu robót  zostaną ,  jeżeli  wymagać  tego będzie Inspektor  
nadzoru , poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia robot  lub  wyznaczenia  wysokości przez Inspektora  
nadzoru  nie zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialności  za  ich  dokładność . 
 
5,2,2  Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  
elementów  robót  będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  
umowy ,  dokumentacji  projektowej   ,w ST  , a także w  normach  i  wytycznych . 
 
6  . KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT   
 
6,1  Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowa-
nia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przed-
stawi on zamierzony sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a / część ogólną opisującą :  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczegól-   
      nych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  
      wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  
      własnego lub laboratorium, któremu  Wykonawca zamierza  zlecić prowadzenie    
      badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis pomia-  
      rów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
      technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  
      Inspektorowi nadzoru, 
b / część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-   
      nymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiaro-     
      wokontrolne, 
- rodzaje  i ilości  środków  transportu oraz urządzeń do magazynowania i zała- 
dunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunkow przed utratą ich właściwości w  cza- 
      sie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,    
      legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materia- 
      łów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaga- 
niom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
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personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  
laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich  inspekcji. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestiono-wane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6. 4    Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6. 5  Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6. 6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami  
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
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Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6. 7  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1 .  posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-  Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.      
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
            i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenie i daty odbiorów robót   zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w  
       dokumentacji  projektowej, 



 17

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywa-nych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
wykonał 
            -          wszelkie zmiany wprowadzone  na budowie w stosunku do     
                       dokumentacji 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunko- 
wania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
3.  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3, 
następujące dokumenty: 
a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)  protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)   operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
7,1    Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem.   Wyniki obmiaru będą pisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 
7, 2      Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.   
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji  
projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7,4       Wagi i zasady wdrażania 
 
Wykonawca  o ile  zajdzie  taka  konieczność  dostarczy i zainstaluje urządzenia 
wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  O  konieczności  zainstalowania  
decyduje  Inspektor  nadzoru , 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiór  przewodów  kominowych ,  instalacji  i  urządzeń technicznych 
c)   odbiorowi częściowemu, 
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e)   odbiorowi  po  upływie  rękojmi 
f)   odbiorowi po upływie  gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 



 19

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  
częściowego  robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną  wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
2. szczegółowe  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły  robót  ulegających zakryciu  i zanikających 
4. protokoły  odbiorów  częściowych 
5.    recepty i ustalenia technologiczne, 
6.    dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  
       ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
       certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia  
       jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie  
       linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
       odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  
       powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po  upływie  rękojmi   i   gwarancji 
 
Odbiór po upływie   rękojmi   i  gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwią-
zanych z  usunięciem  wad,  które ujawniają się w okresie rękojmi i  gwarancji . 
Odbiór po upływie   rękojmi   i  gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny końcowy  robót”. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9,1  Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zama-
wiającego w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 
obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazyno- 
  wania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłą-czeniem 
podatku VAT. 
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10  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10,1   Ustawy 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, 
Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 
poz. 1190, Nr 115 poz.1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 
74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
 
Ustawa  s  dnia 29.01.2004 r  -  Prawo  zamówień  publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 
) 
Ustawa z  dnia  16 042004r – o  wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 ) 
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity  tekst  Dz. U. z  
2004 r. Nr 204 poz.2086). 
 
Ustawa  z  dnia 24,08,1991r. -  o ochronie  przeciwpożarowej( jednolity tekst Dz.U.z 
2002r. Nr 147,poz 1229 
 
Ustawa  z dnia 21,12 2004r – o dozorze  technicznym(Dz. U. Nr 122,poz.1321 z 
późn. zm. 
 
Ustawa  z dnia 27,04,2001 r. -  Prawo  ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z  
późn . zm.) 
 
 
 
10,2  Rozporządzenia 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporzą-
dzenie  w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198,poz.2042). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 48 poz. 401). 
 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich oznaczania  
znakowaniem CE ( Dz.U.Nr209,poz.1779 ). 
 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania 
europejskich  aprobat  technicznych , zakresu  i  formy  aprobat  oraz trybu ich 
udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780 
 
 
Rozporządzenie Ministra Polityki  Społecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. -  w sprawie  
ogólnych przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U. Nr.169,poz.1650) 
 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  23 czerwca 2003r. -  w  sprawie  
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia  oraz  planu  
bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia .(Dz.U.Nr120,poz1126). 



 22

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  2 września 2004r. – w sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz  programu  
funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia 2004r. – w sprawie 
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania 
ichznakiem  budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041) 
 
 
Ustalenia  zawarte w części ogólnej  ST  dotyczą  wszystkich rodzajów robót 
objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową i opisanych w niniejszej  
specyfikacji wykonania i odbioru robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDO-      
    WLANYCH   W  ZAKRESIE   PRZYGOTOWANIA   TERENU  POD  BUDOWĘ  I   
    ROBOTY  ZIEMNE PRZY  ODTWORZENJIU MOSTKÓW W PARKU     
    HABSBURGÓW W ŻYWCU 
 

1      WSTĘP  
 

1,1  Przedmiot robót   budowlanych objętych  SST  
 
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  są  wymagania wykonania i odbioru   
robót:  przygotowanie  terenu  pod  budowę   i  roboty   ziemne  kod  CPV 45111200-
0  
 
1,2   Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
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Roboty ,których  dotyczy specyfikacja  , obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  
celu wykonywanie   robót przygotowanie  terenu  pod  budowę   i  roboty   ziemne  
kod  CPV 45111200-0  
- przygotowanie  terenu 
- wykonanie  wykopów w  gruntach  klasy 2-3 
- wykonanie zjazdu do koryta młynówki dla kopark 
- zasypki  fundamentów 
-          rozbiórka  istniejacej nawierzchni mostku i ewentualnych warstw  izolacji. 
1, 3   Przygotowanie  terenu  
 
Plac  budowy  położony jest w  obrębie działki  nr445/13  w   Łososinie  Dolnej 
należącej  do Zamawiającego. Wjazd   i  wyjazd  od  drogi asfaltowej lokalnej na  
odcinku  pomiędzy  drogą  Krynica - Kraków    i Urzędem  Gminy.  Teren działki 
porośnięty  jest  trawą .   Organizując plac  budowy    Wykonawca  musi  wziąć  pod  
uwagę   bliskie  usytuowanie sieci średniego  napięcia  przebiegającej  w  odległości   
~10,0m  od  projektowanego  budynku .   
  
1,4   Określenia  podstawowe 
 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  
normami  oraz  określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45215000-7 . 
1,4,1 Głębokość  wykopu  -  różnica rzędnej  terenu i  rzędnej  dna robót  ziemnych     
         po  wykonaniu  zdjęcia  warstwy  ziemi  urodzajnej 
1,4,2  Wykop   płytki  - wykop,  którego  głębokość   jest  mniejsza niż  1m 
1,4,3   Wykop  średni -  wykop,  którego  głębokość   jest  zawarta  w  granicach od  
1 –3m 
1,4,4  Wykop  głęboki   -  wykop  , którego  głębokość  przekracza 3,0m 
1,4,5  Ukop   -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów ,  
 położony w  obrębie obiektu  kubaturowego 
1,4,6  Dokop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu   
fundamentowego  lub  wykonania  nasypów ,  położone  poza  placem  budowy 
1,4,7  Odkład    -  miejsce    wbudowania  lub  składowania  (  odwiezienia)  gruntów 
pozyskanych  w czasie  wykonywania wykopów , a  nie  wykorzystanych do  budowy 
obiektu oraz  innych  prac  związanych  z  tym  obiektem . 
1,4,8  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wielkość charakteryzująca stan 
zagęszczenia , określona  wg.  wzoru 
1,4,9  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -   wielkość  charakteryzująca  stan   
 zagęszczenia  gruntu  określona  wg. wzoru :    Is  = pd/pds.     gdzie : 
 pd   -  gęstość  objętościowa  szkieletu  zagęszczonego gruntu  (Mg/m3 ) 
 pds. -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego przy wilgotności    
 optymalnej  ,  określona  w  normalnej próbie Proctora  zgodnie  z PN – B- 04481,  
 służąca  do oceny zagęszczenia  gruntu  w   robotach ziemnych, badana  zgodnie  
 z  normą  BN–77/8931–12(Mg/m

3) 
 
1,4,10  Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  
 gruntów niespoistych , określona  wg wzoru  U =  d60 / d10   gdzie : 
 
           d60  -  średnica  oczek  sita  ,  przez  które  przechodzi  60 % gruntu ( mm ) 
           d10  -  średnica  oczek , przez  które   przechodzi  10 %  gruntu ( mm) 
 
1,4,11   Pozostałe  określenia  podstawowe   i  definicję  wynikające  z  polskich   
norm  przepisów  i literatury   technicznej  odnoszące  się  do  ogólnych  wymagań .    
 
1,5  Ogólne  wymagania  dotyczące robót  ziemnych   
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją   projektową  , ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne 
wymagania  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  
CPV 45000000 . 
 
2    MATERIAŁY  
 
2,1  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada  za  uzyskanie pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  władz  
na  pozyskanie materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych ,włączając  w  źródła  
wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji złoża. 
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych  i  
laboratoryjnych oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  
zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru . 
Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  
jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  złoża . 
Wykonawca poniesie wszystkie  koszty , a w tym  opłaty ,  wynagrodzenia  i  
jakiekolwiek inne  koszty  związane  z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że 
postanowienia ogólne  lub szczegółowe  warunków  umowy stanowią  inaczej. 
Humus  i   nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  w  hałdę  i   
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji  terenu po ukończeniu  robót.  
Jeżeli  grunty  przydatne ,  uzyskane przy  wykonaniu  wykopów  , nie  będąc  
nadmiarem objętości robót  ziemnych ,  zostały za  zgoda  Inspektora  nadzoru  
wywiezione  przez  Wykonawcę poza  teren  budowy Wykonawca  jest  zobowią-zany   
do  dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych ze  źródeł   własnych 
, zaakceptowanych przez  inspektora   nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I  Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt3 
Wykonawca  przystępujący  do wykonania robót  ziemnych powinien wykazać się  
możliwością  korzystania z  następującego  sprzętu do : 
- odspajania   i  wydobywania   gruntów (  narzędzia  mechaniczne  ,  koparki , 
ładowarki itp.) 
- jednoczesnego   wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (  spy-charki  
zgarniarki , równiarki  itp.)   
- transportu  mas  ziemnych( samochody wywrotki  ,  samochody  skrzyniowe  
- sprzęt  do  zagęszczania ( walce  ,  ubijaki , płyty wibracyjne itp.)    
 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne  wymagania dotyczące  transportu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt4 
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  
dostosowany  do  kategorii gruntu   ,  jego objętości ,  technologii  odspajania  i  
załadunku  oraz  odległości   transportu .  Wydajność  środków  transportowych  
powinna  być   dostosowaną  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  
wbudowania  gruntu. 
Zwiększenie  odległości   transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być 
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podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport ,  
o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały wcześniej  zaakceptowane  na  piśmie  
przez Inspektora  nadzoru. 
 
5 WYKONYWANIE  ROBÓT 
 
5,1   Wykop , wytyczenie  obiektu 
 
Kontury  robót  ziemnych pod  fundamenty  lub  wykopy ulegające  późniejszemu 
zasypaniu  należy   wyznaczyć   przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót 
ziemnych . 
Przed wykonaniem robót ziemnych należy:  
- sprawdzić czy na terenie przewidzianym do realizacji robót  nie znajdują się 
sieci energetyczne ( Posterunek energetyczny  przy ul Witosa) 
- zamknąć na śluzie dopływ wody 
- w korycie ułożyć zaprojektowane drenaże 
Przy  wykonywaniu  wykopów odsłaniających   fundamenty  należy zwrócić uwagę na 
możliwość ich uszkodzenia , dlatego roboty  należy prowadzić ze szczególną 
starannością 
 
Warunki  wodne  
Należy się spodziewać  wody gruntowej na poziomie poniżej dna koryta młynówki.  
 
5,1,2  Zabezpieczenie skarp wykopów 
 
Jeżeli  w  dokumentacji   wykonawczej  nie  określono inaczej  dopuszcza  się  
stosowanie  zastępujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
 
-     w  gruntach  spoistych     2 :1 
- w  gruntach małospoistych  i  słabych  gruntach spoistych  ! : 1,25 
- w  gruntach  sypkich  1 : 1,5 
 
W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu powinny  być stosowane  
następujące  zabezpieczenia: 
 
- w  pasie terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  
      równej 3 – krotnej głębokości   powinna  być wolna  od  nasypów  i  materiałów ,   
      oraz  mieć  spadki  umożliwiające  odpływ  wód  opadowych . 
 
- naruszenie stanu  naturalnego  skarpy np. rozmycie  przez  wody  opadowe  
powinno być  usuwane z  zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
- stan  skarp  należy  okresowo sprawdzać w  zależności od  występowania 
niekorzystnych  czynników  
 
5,1,3  Odwodnienia  robót  ziemnych i wykopów 
 
Poziom wody poniżej dna koryta młynowki. 
Wykonawca  powinien  o ile  zajdzie  taka  konieczność   zastosować   urządzenia , 
które zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych   i  opadowych   poza  obszar  
robót  ziemnych , tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i 
nawodnieniem . Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopówi   aby  
powierzchniom  gruntu  nadawać  w  całym  okresie  trwania  robót  spadki  
zapewniające  prawidłowe odwodnienie .  Jeżeli  w  skutek  zaniedbania Wykonawcy 
, grunty ulegną  nawodnieniu   powodującym ich długotrwałą nieprzydatność  , 
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Wykonawca ma  obowiązek usunięcia tych  gruntów  i  zastąpienia ich gruntami  
przydatnymi na własny  koszt .   
Technologia wykopu musi  umożliwić  jego prawidłowe  odwodnienie w całym okresie  
trwania  robót  ziemnych . 
 
5,1,4  Tolerancja  wykonania wykopu 
 
Dopuszczalne  odchyłki  w wykonaniu  wykopów    wynoszą+1 cm i  –3 cm.  Wykopy  
powinny  być  wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu . Warstwa  
gruntu  o grubości  10 cm  położona  nad projektowanym poziomem  posadowienia 
powinna  być  usunięta     bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu  
 
5,2   Zasypki   
 
Wykonawca  może  przystąpić  do   zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  
zezwolenia  Inspektora  nadzoru  co  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  
dziennika  budowy . 
Warunki wykonania  zasypek : 
- zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu   
      przewidzianych  w  nim  robót  
-     przed  rozpoczęciem   zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone 
      z  odpadków  materiałów  budowlanych  i  śmieci . 
- układanie  i zagęszczanie  gruntów  powinno  być wykonane  warstwami o   
      grubości 0,25m przy  stosowaniu  ubijaków  ręcznych   ,  lub 0,5m  przy  ubijaniu   
      ubijakami   obrotowo  -  udarowymi lub 0,4m przy  zagęszczaniu  urządzeniami   
      wibracyjnymi 
 
5,3  Wykonanie  nasypu   dla  podniesienie  poziomu  terenu przyobiektowego 
 
Do najbardziej przydatnych   dla  wykonywania   nasypów  należą  grunty 
- kamieniste z twardych  gatunków  skał 
- żwirowe  i  piaszczyste 
- gliniasto  piaszczyste 
nie są  przydatne  iły , gliny o dużej  płynności,  torfy jak również  grunty zawierające  
składniki  chemiczne, rozpuszczalne  w  wodzie 
Materiał  gruntowy  do  budowy  nasypu  powinien  być używany w  stanie  suchym : 
Grunty  nawilgocone  należy przesuszyć. Podłoże  nasypu chronić przed  dopływem  
wód  opadowych  i  gruntowych. Poszczególne  rodzaje  gruntów  w  nasypie należy 
układać  warstwami  poziomymi z   zapewnieniem  swobodnego  odpływu 
przenikającej   wody. Nie  wolno  dopuszczać  do  powstania w  bryle  nasypu 
zaklęśnięć  w  warstwach  usypywanych z gruntów  nieprzepuszczalnych, gdyż  może  
w  nich  zatrzymać  się  woda . Nie  wolno  mieszać  gruntów  o  różnej  
przepuszczalności.  
Grunt  w  nasypie wymaga  zagęszczania. Grubość usypywanych  i  zagęszczanych  
warstw  należy  dostosować   do  rodzaju  gruntu  oraz rodzaju  sprzętu  użytego  do  
zagęszczania .  Grubość  warstwy  zagęszczanego w nasypie  gruntu  nie  powinny  
być  większe  od  20 cm  przy  zagęszczaniu  walcami  i 40 cm  przy zagęszczaniu 
walcami  wibracyjnym ,  wibratorami  lub  ubijakami  mechanicznymi . 
Wymagany stopień  zagęszczenia   wynosi  : 
- w    górnych  partiach  0,95-0,98 
- w  dolnych  partiach 0,90-0,95 
 
 
10  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
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10,1  Normy 
 
1.    PN –B –02480  Grunty  budowlane . Określenia. Symbole. Podział  gruntów. 
2.  PN - B- 04452  Grunty  budowlane .  Badania  polowe. 
3.    PN – B–04481 Grunty  budowlane .  Badania  próbek  gruntów 
4.    PN – B - 04493   Grunty  budowlane . Oznaczenie  kapilarności  biernej 
5.    BN- 77/8931-12  Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu. 
6.  PN –B –06050 .  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie     
       wykonywania  i  badania  przy  odbiorze. 
 
 

III  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDO-      
WLANYCH   ODTWORZENIA MOSTKÓW NAD MŁYNÓWKĄ 
777W PARKU HABSBURGÓW W ŻYWCU  
 

WSTĘP 
 

1,1  Przedmiot  specyfikacji 
 
Przedmiotem  specyfikacji    są   roboty  budowlane  w  zakresie wznoszenia 
Budynku Wielofunkcyjnego na dz.nr.  445/13 obr. Łososina Dolna 
 
1,2  Zakres robót  objętych  specyfikacją  
 
Specyfikację  podzielono  na  części 
- Roboty  zbrojarskie 
-       Betonowanie 
-       Torkretowanie 
- Roboty rekonstrukcyjne balustrad 
- Roboty izolacyjne 
 
2. ROBOTY  ZBROJARSKIE 
 
2,1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
 
Roboty ,których  dotyczy specyfikacja  , obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  
celu wykonywanie   robót  kod  CPV  betonowanie   ,  kod 45262310  przygotowanie  i  
montaż zbrojenia  czyli  : 
- przygotowanie zbrojenia 
- montaż zbrojenia 
- kontrola jakości  robót  i  materiałów  
 
2,2  Określenia  podstawowe 
 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  
normami  oraz  określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 . 
Pręty  stalowe  wiotkie    -  pręty  stalowe  o  przekroju  kołowym  żebrowane o  
średnicy  do 40 mm. 
Zbrojenie nie  sprężające  -  zbrojenie  konstrukcji  betonowej  nie wprowadzające  do  
niej  naprężeń  w  sposób  czynny. 
 
2,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją   projektową  , ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne 
wymagania  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  
CPV 45000000 . 
 
2,4   Materiały 
 
Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania   
podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000 . 
 
 
2,4,1   Stal  zbrojeniowa  asortyment   
 
Do  zbrojenia  konstrukcji   żelbetowych  zastosowano  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  stale  gatunku  : A – I I I ,   34GS , A – I ,   St3SX -b , A – 0 ,   St0S –b  
wg  normy  PN – H – 84023.06   , PN – 82 /H – 93215 , PN- ISO 6935  -1  lub  
PN- ISO 6935  -2  
 
2,4,1,1   Właściwości  mechaniczne  i  technologiczne stali  zbrojeniowej 
 
Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunku   A – I I I ,   34GS  o następujących  
parametrach : 

- średnica  pręta                                          φ 6 -20 
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa  410 
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa        550 
- wydłużenie  ( min) w %   10 
- zginanie do kąta 1800                              brak pęknięć i rys  w  złączu 
 
Pręty  okrągłe  gładkie  ze  stali  gatunku o następujących  parametrach : 

- średnica  pręta                                          φ 6, φ  8 
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa  220 
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa        310 
- wydłużenie  ( min) w %   22 
- zginanie do kąta 1800                              brak pęknięć i rys  w  złączu 
 
Pręty  okrągłe  gładkie  ze  stali  gatunku   A – I , o następujących  parametrach : 
 

- średnica  pręta                                          φ 14 
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa  240 
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa        370 
- wytrzymałość  charakterystyczna    w MPa    240 
- wytrzymałość  obliczeniowa   w  M Pa   200 
- wydłużenie  ( min) w %   24 
- zginanie do kąta 1800                              brak pęknięć i rys  w  złączu 
Powierzchnia walcówki  i  prętów  powinna  być bez  pęknięć , pęcherzy i naderwań.  
Na  powierzchni czołowej  prętów niedopuszczalne są  jamy usadowe, rozwarstwie-
nia  , pęknięcia  , widoczne  gołym  okiem . 
 
2.4.1.2  Wymagania  przy  odbiorze 
 
Pręty  stalowe do zbrojenia    betonu  powinny   odpowiadać  wymaganiom  normy 
PN – H – 93215 
Przeznaczona  do  odbioru  na  budowie partia  prętów musi  być  zaopatrzona  w  
atest, w  którym  mają  być podane : 
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- nazwa  wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu  wg PN –H- 93215 
- numer wytopu  lub  numer   partii 
- wszystkie  wyniki  przeprowadzonych  badań  oraz  skład  chemiczny  według 
      analizy wytopowej 
- masa  partii 
- rodzaj  obróbki  cieplnej 
Na  przywieszkach metalowych przymocowanych  do  każdej  wiązki  prętów 
lub  kręgu prętów ( po dwie  do  każdej  wiązki) muszą  znajdować  się  następujące 
informacje : 
- znak  wytwórcy 
- średnica  nominalna 
- znak  stali 
- numer  wytopu lub  numer   partii 
- znak obróbki  cieplnej 
 
2.4,2 Drut  montażowy 
 
Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego , 
tzw. wiązałkowego 
 
2.4.3 Podkładki  dystansowe 
 
Dopuszcza  się stosowanie  stabilizatorów    i  podkładek  dystansowych  wyłacznie  z  
betonu.   Podkładki  dystansowe  muszą   być  przymocowane do  prętów 
 
2,5 Sprzęt 
 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt3 
Sprzęt używany  przy przygotowaniu  i  montażu zbrojenia  wiotkiego  w  konstruk-
cjach  budowlanych  powinien  spełniać  wymagania obowiązujące w  budownictwie  
ogólnym.  W  szczególności  wszystkie rodzaje  sprzętu jak  giętarki, prościarki,  
zgrzewarki,    spawarki  powinny  być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną gwarancję  
i  instrukcję obsługi . Sprzęt  powinien  spełniać wymagania BHP . 
Miejsca  i elementy szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny być specjalnie  
oznaczone .  Sprzęt  powinien  podlegać  kontroli  osoby odpowiedzialnej za  BHP na  
budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt powinny  być  odpowiednio przeszkolone. 
 
2,6  Transport 
 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt4 
Pręty  do zbrojenia  powinny być przewożone odpowiednimi  środkami  transportu,  w  
sposób zapewniający  uniknięcie  trwałych odkształceń  oraz  zgodnie z przepisami 
BHP  i ruchu drogowego. 
 
2,7  Wykonanie  robót 
 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt5Wykonawca  przedstawi   na  życzenie  
Inspektorowi  nadzoru do akceptacji projekt  organizacji robót 
 
2,7,1 Przygotowanie i  montaż   zbrojenia   
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Powinien  odpowiadać   wymaganiom   normy  PN – 91/5- 10042,  klasy  i  gatunki  
stali   winny  być  zgodne  z dokumentacją  projektową . 
- Czyszczenie  -   
Pręty przed  ich  użyciem  do  zbrojenie  konstrukcji należy oczyścić  z  zendry , 
luźnych płatków rdzy  kurzu  i  błota . Pręty  zbrojenia zatłuszczone  lub  zabrudzone  
farbą  olejną  można  opalać lampami  benzynowymi lub czyścić preparatami  
rozpuszczającymi  tłuszcze . 
Stal  pokrytą   łuszczącą się  rdzą   i  zabłoconą  oczyszcza się  szczotkami 
drucianymi ręcznie  lub  mechanicznie bądź  przez  piaskowanie. Po  oczyszczeniu  
należy  sprawdzić  wymiary  prętów.   
Stal tylko  zabrudzoną  można  zmyć  strumieniem wody .Pręty oblodzone  odmraża  
się strumieniem  ciepłej wody. Inne  sposoby  czyszczenia  powinien zaakceptować  
Inspektor  nadzoru . 
- Prostowanie  prętów   
Dopuszcza się  prostowanie prętów  za  pomocą  kluczy , młotków , ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego  odchylenia  od  linii prostej  wynosi 4 mm. 
- Cięcie  prętów  zbrojeniowych 
Cięcie należy  wykonywać  przy  maksymalnym wykorzystaniu   materiału  przy  
pomocy mechanicznych  noży  ,  dopuszcza  się ciecie  palnikiem  acetylenowym. 
- Odgięcia 
Minimalne  średnice  trzpieni   używanych  przy wykonywaniu  haków  zbrojenia 
podaje  tabela   Nr 23  normy  PN –S – 100042.  Na  zimno  na  budowie można  

wykonać  odgięcia  prętów  o średnicy d ≤ 12mm . Pręty  o średnicy d > 12 mm 
powinny  być odginane   z  kontrolowanym  podgrzewaniem.   
W miejscach  zagięć  i  załamań   elementów  konstrukcji  w których  zagięciu   
ulegają  jednocześnie  wszystkie  pręty  zbrojenia  rozciąganego , należy stosować  
średnicę zagięcia   równą  co najmniej 20d. 

Minimalna wewnętrzna  średnica zgięcia  φr   haków  półokrągłych, haków  prostych 

wynoszą    2,5φ  dla prętów  gładkich  4φ dla  prętów  żebrowanych  .  Wewnętrzna  
średnica   odgięcia  strzemion  i prętów  montażowych   powinna  spełniać   warunki  
jak dla  haków . Przy  odbiorze  haków  i odgięć  prętów  należy zwrócić  szczególną  
uwagę  na ich zewnętrzna  stronę . Niedopuszczalne  są  tam  pęknięcia podczas  
wyginania. 
Odgięcia  prętów  zbrojenia  głównego wykonywać  pod  katem 450 .  Minimalna  

wewnętrzna  średnica   φr  zgięcia  prętów   żebrowanych  przy  otuleniu   betonem 
w  kierunku  prostopadłym   

-       > 100 mm oraz > 7 φ   -   10 φ 

-       >  50 mm  oraz > 3 φ  -    15 φ 

-       >  50 mm  oraz ≤ 7 φ  -    20 φ 
- Montaż zbrojenia 
W  konstrukcję  można  wbudować stal  pokrytą co  najwyżej   nalotem   niezłu -
szczającej  się  rdzy , Nie  wolno  wbudować stali  zatłuszcznej , smarami lub innymi 
środkami  chemicznymi  w  tym  soli , zabłoconej. 
Po ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu rozmieszczenie  prętów  względem  siebie i  
deskowania  nie  może  ulec  zmianie . 
Grubość  otuliny zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu  
żelbetowego powinna wynosić  co  najmniej : 
-  przy  klasie  betonu  B 30  układanym  na  podbetonie (  fundamenty) klasa eksp. 
XC2   -  5 cm 
-  przy klasie  betonu  B 25   (elementy  wewnętrzne ), klasie ekspozycji  XC1   -   
2,5 cm    dla  strzemion  w  belkach   podciągach ,  minimum    3  cm   dla  zbrojenia  
głównego  belek  i  podciągów   ,  2 cm  dla  zbrojenia  płyt   stropowych . 
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Układanie  zbrojenia   bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszeniu  na  
odpowiednią  wysokość   w  trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne .  
Niedopuszczalne jest  chodzenie po  wykonanym  szkielecie  zbrojeniowym . 
- Montowanie  zbrojenia 
Skrzyżowania prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym   . Drut  wiązałkowy  gr 
1mm   używać   do  łączenia  prętów o średnicy   do 12 mm ,  przy  średnicach 
większych  stosować drut  o średnicy   1,5mm. W  szkieletach    zbrojenia  belek i  
słupów  należy  łączyć   wszystkie  skrzyżowania  prętów  narożnych ze  
strzemionami  a  pozostałych  prętów  - na przemian . 
 
2, 8   Kontrola  jakości  
 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I   Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt6 
Kontrola  jakości    robót wykonania  zbrojenia  polega na  sprawdzeniu zgodności  z  
dokumentacją  projektową  oraz  podanymi    powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  
podlega  odbiorowi   w  momencie  przyjęcia  na  budowę  pkt 2,4,1,2   oraz  przed  
betonowaniem .     
 
- Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia  , gięcia  i  
rozmieszczenia  zbrojenia : 
-  usytuowanie  prętów 
a)  otulenie  wkładek  wg  projektu   konstrukcji    i    wg. pktu   montaż  zbrojenia   -    
zwiększone maksymalnie  5mm, nie przewiduje  się   zmniejszenia grubości  otuliny. 
b)  rozstaw    prętów  wg  projektu  konstrukcji   maksymalne różnice  10 mm  w  
świetle 
c)  odstęp  od  czoła    elementu    lub konstrukcji  -   wg  projektu   konstrukcji  

i    wg. pktu   montaż  zbrojenia   różnice nie  powinny  przekraczać  ±  10mm 
d)  długość  pręta  między  odgięciami  -   wg  projektu   konstrukcji  -  różnice nie  

powinny  przekraczać  ±  10mm 

e)  miejscowe  wykrzywienie  ±   5mm 
 
-   Niezależnie od  tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące  
wymagania: 
a)  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  oś  linii prostopadłej  do  zbrojenia  
głównego nie powinno  przekraczać   3% 
b)  liczba   uszkodzonych  skrzyżowań    na  jednym  pręcie nie  może  przekraczać  
25%  ogólnej ich  liczby  na  tym  pręcie  
c)  różnica  w  rozstawie  między  prętami  głównymi  nie  powinna  przekraczać   
± 0,5cm 

d) różnice  w  rozstawie  strzemion  nie  powinny  przekraczać  ±  2 cm. 
 
2,12,1  Normy 
 
PN – ISO 6935-1:1998 Stal do  zbrojenia  betonu. Pręty gładkie 
IDT – ISO 6935-1:1991 
PN –ISO 6935-1/AK:1998 Stal  do zbrojenia  betonu. Pręty  gładkie. Dodatkowe  
                                              wymagania 
 
PN – ISO 6935-2:1998 Stal do  zbrojenia  betonu. 
IDT – ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
 
PN –ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatko-  
                                               we wymagania 
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2/AK:1998/Ap1:1999 
PN82/H- 93215  Walcówka  i  pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu. 
Poprawki:1.Bl4/91 poz.27 
                2.Bl8/92 poz.38 
Zmiany    1.Bl4/84 poz.17 
 
PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania  techniczne 
Zmiany PN-H-84023-06?A1:1996   Stal  określonego stosowania. Stal do zbrojenia  
                                                        betonu . Gatunki . 
 
PN-B-03464   Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone,  
                                              Projektowanie 
 
2,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : 
- Instrukcja  zabezpieczenia  przed korozją  konstrukcji, 
- Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, 
 
 

3 BETONOWANIE 
 

3,1  Zakres   robót  objętych  specyfikacją   
 
Roboty ,  których  dotyczy specyfikacja  , obejmują  wszystkie  czynności mające  na  
celu wykonywanie  robót  kod  CPV  betonowanie  45262300 , kod 4526231 betono-
wanie  konstrukcji  , kod 4526350   betonowanie  bez  zbrojenia czyli  : 
- wykonaniem  deskowań  wraz  z  usztywnieniem 
-     montaż prefabrykowanych  elementów  stropów  Teriva 
- dostarczenie  mieszanki  betonowej 
- układanie  i  zagęszczanie   mieszanki  betonowej 
- pielęgnacja  betonu . 
 
3,2  Określenia  podstawowe 
 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  
normami  oraz  określeniami  podanymi w  części  I I   Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000   a  także  podanymi  poniżej : 
 
Beton  -    materiał  powstały   ze  zmieszania  cementu ,  kruszywa  grubego  i  
drobnego,  wody oraz  ewentualnych  domieszek  dodatków,  który uzyskuje  swoje  
właściwości  w wyniku  hydratacji cementu 
 
Mieszanka  betonowa  -  całkowicie  wymieszane   składniki  betonu, które 
są  jeszcze  w  stanie  umożliwiającym zagęszczenie  wybraną  metodą  
 
Beton stwardniały    -     beton ,   który  jest  w  stanie  stałym  i  który  osiągnął  
pewien  poziom  wytrzymałości 
 

Beton  wytworzony  na  budowie -  beton  wyprodukowany  na   placu  budowy  
przez  wykonawcę  na  jego  własny  użytek 
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Beton  towarowy  -    beton  dostarczony  jako   mieszanka betonowa   przez  osobę   
lub  jednostkę   nie  będąca  wykonawcą  .  Betonem  towarowym  jest  również   
beton  produkowany przez  wykonawcę  poza  miejscem  budowy; 
Beton  wyprodukowany   na  miejscu  budowy   ,  ale  nie  przez wykonawcę. 
 
Beton zwykły  -  beton  o gęstości  w  stanie  suchym   większej   niż  2000kg/m3, 
ale  nie  przekraczającej  2600kg/m3 

 

Prefabrykowany  wyrób  betonowy    - wyrób  betonowy  formowany  i  
dojrzewający  w  miejscu  innym  niż  ostateczne  miejsce  jego  zastosowania . 
 
Beton  projektowany   -   beton  , którego wymagane  właściwości  i dodatkowe  
cechy  są  podane  producentowi , odpowiedzialnemu  za  dostarczenie  betonu 
zgodnego  z  wymaganymi  właściwościami  i  dodatkowymi  cechami. 
 
Metr  sześcienny   betonu -  ilość  mieszanki  betonowej , która  po  zagęszczeniu  
zgodnie  z  procedurą  EN12350-6  zajmuje  objętość  1 m3 

 

Cement -  ( spoiwo  hydrauliczne )   -  drobno  zmielony materiał nieorganiczny , który  
po zmieszaniu  z  woda daje  zaczyn  wiążący   i   twardniejący w  wyniku   hydratacji  
oraz  innych  procesów , zachowujący  po stwardnieniu  wytrzymałość  i  trwałość  
także pod wodą  
 
Kruszywo – ziarnisty  materiał  mineralny  odpowiedni  do stosowania  do  betonu  .  
Kruszywa  mogą być   naturalne , pochodzenia  sztucznego lub  pozyskane  z  
materiału  wcześniej  użytego  w  obiekcie  budowlanym . 
 
Kruszywo  zwykłe  -   kruszywo  o  gęstości ziaren  w  stanie  suchym > 2000kg/m3 

i< 3000kg/m3    oznaczanej  zgodnie z  EN 1097 –3 
 
Producent -  osoba  lub  jednostka  produkująca  mieszankę   betonową   
 
Wykonawca  osoba  lub  jednostka  stosująca mieszankę  betonową do  wykonania  
konstrukcji  lub  elementu 
 
Nasiąkliwość   betonu -    stosunek  masy  wody ,  którą  zdolny  jest  wchłonąć 
beton , do  jego  masy w  stanie suchym. 
 
Stopień  wodoszczelności  -  symbol literowo  -  liczbowy  ( np. W 8)  klasyfikujący 
beton  pod  względem  przepuszczalności  wód. Liczba  po  literze W  oznacza  
dziesięciokrotną wartość  ciśnienia  wody  w MPa  działającego  na próbki  betonowe. 
 
Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo liczbowy  (np. F150 )  klasyfikujący  
Beton  pod względem  jego  odporności  na  działanie  mrozu.  Liczba  po  literze F 
oznacza  wymaganą  liczbę  cykli  zamrażania  i  odmrażania  próbek  betonowych , 
przy  której  ubytek  masy jest mniejszy  niż 2% . 
 
Klasa  betonu – określenie  jakości  betonu odpowiadające wytrzymałości  na   
gwarantowanej , oznaczone literą  B i  liczbą   wyrażającą  wytrzymałości 
gwarantowanej   w  M Pa 
 
Wytrzymałość  gwarantowana betonu -   wytrzymałość   betonu  na  ściskanie  
oznaczona  na  kostkach  sześciennych o krawędzi  150 mm gwarantowana przez  
producenta . 
 



 34

Wytrzymałość na  ściskanie  -   maksymalne    naprężenie  ściskające  w  
jednoosiowym  stanie  naprężenia 
 
Wytrzymałość    charakterystyczna  betonu  na  ściskanie -  5 % kwantyl  
rozkładu  statystycznego wytrzymałości  betonu  na  ściskanie   oznaczonej  na  
walcach  o  średnicy  150 mm i  wysokości 300mm    w 28 dniu  dojrzewania lub  na  
próbkach  sześciennych  o  boku 150 mm 
 
3,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją   projektową  , SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne 
wymagania  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  
CPV 45000000 . 
 
3,4   Materiały 
 
Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania   
podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000 .  Wymagania  dotyczące  jakości  mieszanki  betonowej regulują  
odpowiednie  polskie  normy . 
 
3,4,1   Składniki  betonu 
 
3,4,1,1  Postanowienia  ogólne 
 
W projektowanej budowie  budynku  wielofunkcyjnego  przewidziano wykorzystanie   
betonu  trzech  klas  B 10  -  dla  podbetonu  ,  B 30  dla  ław  fundamentowych   i  
ścian  wyrównawczych   klasa  eksp    XC2  oraz  B 25  dla  elementów  wylewanych 

powyżej  ± 0,00  klasa  eksp  XC1, Klasy  Ekspozycji  ustalono  wg PN- EN 206-1 
Przewidziano  ponadto  prefabrykowane  wyroby  betonowe  mianowicie  gotowe  
elementy  stropu  Teriva   I I I  i  Teriva  I  -    posiadające  stosowne  , wymagane  
deklaracje  zgodności  z Polska  Normą .   
We  wszystkich  tych  przypadkach  należy  stosować  beton  towarowy  z  wytwórni.    
 
3,4,1,2  Podstawowe  wymagania  dotyczące  składu betonu i   właściwości   
              mieszanki   betonowej 
 
Składniki  betonu  nie powinny  zawierać  substancji  szkodliwych  w  ilościach  
mogących  obniżyć   trwałość  betonu  lub  spowodować korozję  zbrojenia.  
Do  betonów  zgodnych  z  EN 206 –1  należy  stosować  wyłącznie  składniki  o  
ustalonej  przydatności    do  każdego  konkretnego  zastosowania .   Zaleca  się  
takie  projektowanie  betonu  aby  zminimalizować   segregację  i  wydzielanie  cieczy  
z  mieszanki  betonowej . 
- Cement   -       dobrany  zgodnie  z  EN – 197 –1 z  uwzględnieniem  
przeznaczenia  danej  partii betonu , wymiarów  wylewanych  elementów  
- Kruszywo   -    zwykłe   zgodnie  z  prEN 12620 :2000 .  maksymalny  
nominalny  górny  wymiar ziaren  kruszywa   należy  dobierać  uwzględniając   otulinę  
zbrojenia   oraz  minimalną szerokość  przekroju  elementu .  
Mieszankę  żwirowo piaskową  odpowiadającą  EN 12620 : 2000  można  stosować  
jedynie do  klasy  betonu  B 10   
- Woda  zarobowa   - zgodnie  z  prEN 1008 : 1997 
- Domieszki  -  ogólna przydatność ustalona   wg.  EN 934-2 .  Całkowita  ilość  
domieszek  , o ile zostaną   zastosowane  nie  powinna  przekraczać  dopuszczalnej  
największej  ilości   zalecanej przez  producenta  domieszek oraz  nie  powinna  być 
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większa  niż  50 g (w postaci  dostarczonej ) na   kg  cementu.  Do betonu zbrojone-
go  nie  należy  stosować   chlorku  wapnia   ani  domieszek  na  bazie  chlorku. 
- O ile  Inspektor  nadzoru  uzna  za  konieczne  należy  określić  konsystencję  
mieszanki  betonowej    dostarczonej  na  budowę 
- Należy  stosować  się   do  zalecanych dla  danej  klasy  ekspozycji  , wartości  
granicznych , odnośnie  maksymalnej  wielkości  c/w oraz  minimalnej  zawartości  
cementu Należy  jednocześnie  zmierzać   do  zminimalizowania  c/w. Dla  betonu  
B30  graniczny c/w  wynosi 0,5 przy minimalnej  ilości  cementu  300 kg/m3. Dla 
betonu B 25  ; graniczne c/w   = 0,60 , minimalna  ilość  cementu 280kg/m3 
- Wykonawca  powinien  posiadać  informację  ze  strony  producenta   
odnośnie  rodzaju , klasy  wytrzymałości cementu  oraz  kruszywa,  typu  domieszek ,  
założonego  współczynnika  c/w  , rozwoju  wytrzymałości ,  jak  również wyniki 
istotnych wstępnych  badań  betonu   w  oparciu  o  te dane   prowadzić  pielęgnację  
betonu. 
 
3,4,1,3 Temperatura  betonu 
 
Temperatura  mieszanki  betonowej w  momencie  dostarczenia  nie  powinna być  
niższa  niż  5 0. Wymagania  dotyczące  np.  sztucznego  podgrzewania  powinny  
być  uzgodnione  pomiędzy  producentem  a  wykonawcą. 
 
3,4,2   Wymagania  dotyczące  stwardniałego  betonu  
 
 Beton  do  konstrukcji    obiektów  kubaturowych  wg PN- -B-06250  musi  spełniać  
następujące   wymagania : 
-   założoną  wytrzymałość  na  ściskanie -  producent  mieszanki  w  odpowiednim  
czasie  przed  dostawą  powinien  określić  , na jakich próbkach  walcowanych  czy  
sześciennych powinna   być  oznaczona   
-   nasiąkliwość  -   do  5 %  :  
-   wodoszczelność   -  większa  od  W8 
-   gęstość   betonu      powinna     być   większa  niż 2000 kg/m3   i  nie  powinna 

przekraczać  2600 kg/m3  .  Nie  powinna  odbiegać  od  założonej  ±  100kg/m3 . 
 
3,4,3    Pustaki , belki  stropu  Teriva 
 
Przewidziane  w  dokumentacji   poza  fragmentami  wylewanymi -    stropy  Teriva  III  
i Teriva  I   należą  do stropów  gęstożebrowych   belkowo  pustakowych  .  Składają  
się  z   kratownicowych  belek stropowych  układanych  w  rozstawie  co 45 cm(  
Teriva  I I I )   oraz  rozstawie co  60 cm  ( Teriva I )  ,  pustaków  betonowo -  
keramzytowych oraz  betonu  układanego  na budowie  .  
Elementy  stropu powinny  spełniać   normy : 
 
PN –B –19503:1999  „Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Stropy  gęstożebrowe 
zespolone – Belki . 
 
PN –B-19504 : 1999 „  Prefabrykaty budowlane  z  betonu . Stropy  gęstożebrowe 
zespolone -  Pustaki. 
Wykonawca  powinien  przedstawić  świadectwo  zgodności  z Polskimi  Normami 
oraz   zgodności  z  dokumentacją  projektową . 
 
3, 5   Sprzęt 
 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt3  .  
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Do podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  
do  podawania  mieszanek  plastycznych . Do  zagęszczania mieszanki  betonowej  
należy  stosować  wibratory z buławami  o średnicy  nie  większej od 0,65 odległości 
między  prętami  zbrojenia leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,  o częstotliwości 
6000 drgań  na  minutę  i łaty  wibracyjne charakteryzujące  się  jednakowymi  
drganiami na  całej  długości . 
 
3,6  Transport 
 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 4 
Transport  mieszanki  betonowej należy  wykonywać  przy pomocy mieszalników  
samochodowych  tzw.  gruszek  lub innych . Podawanie  i  układanie  mieszanki 
betonowej można  wykonywać  przy  pomocy  pompy  do betonu  lub innych  środków  
zaakceptowanych przez  Inspektora  nadzoru . 
 
3,7  Wykonywanie robót 
 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt5 .  
 
 
3,7,2  Roboty  betoniarskie    -    Zalecenia  ogólne 
 
Rozpoczęcie  robot  betoniarskich  może nastąpić  po dokonaniu  akceptacji  przez  
Inspektora  nadzoru ; 
a) wyboru  składników  betonu 
b) sposobu wytwarzania  mieszanki 
c) sposobu  transportu 
d) kolejności  i  sposobu  betonowania 
e) sposobu  pielęgnacji betonu 
f) warunków rozformowania  deskowania 
g) zestawienia  koniecznych  badań 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  
Inspektora  nadzoru   
a) prawidłowość  wykonania  zbrojenia 
b) prawidłowość wykonania  deskowań  rusztowań 
c) zgodność  rzędnych  z  projektem 
d) czystość  deskowania   oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających 
wymaganą  wielkość  otuliny 
e) prawidłowość  wykonania  robot  zanikających 
f) gotowość sprzętu  i urządzeń  do  prowadzenia  betonowania 
Roboty betoniarskie   muszą  być  wykonane zgodnie  z  wymaganiami 
Norm :  PN –B – 06250 i PN –B-06251. Betonowanie  można  rozpocząć  po  
uzyskaniu zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do  dziennika  
budowy.    
 
3,7,3  Wytwarzanie  i  układanie, zagęszczanie  mieszanki  betonowej 
 
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno  odbywać  się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym   zakładzie    produkcji  betonu .  Zakłada  się  stosowanie  
betonu  tzw. towarowego .  Mieszanka  powinna  spełniać  wymagania  zawarte  w  
dokumentacji  projektowej  oraz  ST. 
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o konstrukcji  
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umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie   lub  pompy przystosowane do  podawania  
mieszanek  plastycznych. Przy   stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  
ustalonej  konsystencji  mieszanki  betonowej  przy  wylocie . 
Mieszanki  betonowej  nie  należy zrzucać  z  wysokości większej niż 0,75m od  
powierzchni  na  którą  spada . W przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  
mieszankę  należy podawać za pomocą  rury zsypowej ( do wysokości 3,0m) . 
Przy  wykonywaniu  elementów   konstrukcji  monolitycznych należy przestrzegać  
następujących  wymogów : 
- w  fundamentach ,  ścianach , słupach i  ramach  mieszankę   betonową 
należy  układać bezpośrednio z  pojemnika lub  rurociągu pompy  bądź też  za  
pośrednictwem rynny  warstwami o grubości do 40cm,  zagęszczając wibratorami  
wgłębnymi. 
- przy  wykonywaniu  płyt mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  
z  pojemnika  lub rurociągu  pompy 
- przy  betonowaniu  oczepów , gzymsów , wsporników, zamków  i  stref 
przydylatacyjnych  stosować  wibratory   wgłębne . 
 
Przy zagęszczaniu  mieszanki  należy  stosować  następujące  warunki : 
- wibratory wgłębne  stosować  o  częstotliwości min. 6000  drgań  na minutę. 
Średnica  buławy  wibratora  nie  powinna  być  większa  aniżeli  0,65  odległości  
między prętami  zbrojenia leżącymi  w  płaszczyźnie poziomej. 
- podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać zbrojenia  
buławą  wibratora 
- podczas   zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi   należy  zagłębić  buławę  
na głębokość  5 -  8 cm  w  warstwę  poprzednią i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  
miejscu  w  czasie  20 –30  s  po czym  wyjmować  powoli  w  stanie  wibrującym . 
- kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie oddalone o 
1,4R, gdzie R  jest  promieniem   skutecznego działania wibratora ; odległość  ta  
zwykle  wynosi  0,3 – 0,5m 
Przerwy    w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  
przewidzianych  i  uzgodnionych  z  Projektantem . 
Ukształtowanie powierzchni  betonu w przerwie  roboczej powinno  być  uzgodnione  
z  Projektantem , a w prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą  , że 
powinna ona  być  prostopadła  do  powierzchni  elementu . 
Powierzchnia  betonu w  miejscu  przerwania betonowania  powinna  być  starannie  
przygotowana   do  połączenia betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usuniecie  
z  powierzchni  betonu  stwardniałego, luźnych  okruchów  betonu,  warstwy  szkliwa  
cementowego  oraz  zwilżenie  wodą .  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  betonowania . 
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanego  przez  wibrowanie 
wznowienie  betonowania   nie  powinno   się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  
lub  po  całkowitym  stwardnieniu  betonu.  Jeżeli  temperatura powietrza  jest  
wyższa  niż 200  C  , czas  trwania  przerwy  nie  powinien  przekraczać  2  godzin . 
Betonowanie  konstrukcji  należy wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach nie  
niższych niż  plus 50C.  W innych  przypadkach  konieczna  jest  zgoda  Inspektora  
nadzoru  i szczegółowe określenie  warunków  betonowania w tym m.innymi składu, 
temperatury  mieszanki  itp. 
Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie ulewnego  deszczu , 
należy  zabezpieczać miejsce robot  za  pomocą  mat  lub  folii . 
 
3,7,5  Pielęgnacja  betonu 
 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie powierzchni  
betonu lekkimi wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu wody z  
betonu i chroniącymi  beton przed  deszczem  i  nasłonecznieniem . 
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Dalsza  pielęgnacja  polegająca  na  polewaniu  wodą , jej  intensywność , powinno  
się  dostosować  do  temperatury  otoczenia .Woda stosowana  do polewania  betonu 
powinna spełniać wymagania   wody  jak do  betonu . W czasie  dojrzewania 
betonu  elementy  powinny   być  chronione   przed  uderzeniami i  drganiami  
przynajmniej  do  chwili  uzyskania przez  niego  wytrzymałości  na  sciskanie co 
najmniej  15,0 M Pa  
 
3,7,6    Deskowanie 
 
Konstrukcja  deskowania   powinna spełniać  następujące  warunki : 
-  zapewnić  odpowiednią  sztywność  i  niezmienność   kształtu  konstrukcji 
-  zapewnić jednorodna  powierzchnię betonu 
- zapewnić odpowiednią  szczelność 
- zapewnić  łatwy  ich   montaż  i  demontaż oraz  wielokrotność użycia 
- wykazywać  odporność  na  deformację   pod  wpływem  warunków  
atmosferycznych . 
Rodzaj  zastosowanego  deskowania  uzgodnić  z  inspektorem  nadzoru. 
 
3,12 Przepisy  związane 
 
 
3,12,1  Normy 
 
PN –EN 197-1 Cement .  Skład ,  wymagania  i  kryteria   dla  cementu   
                                   powszechnego  użytku . 
 
PN –EN 196 –1 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   wytrzymałości 
PN –EN 196 –2 Metody  badania  cementu. Analiza  chemiczna  cementu 
PN –EN 196 –3 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   czasu wiązania 
                                   I  stałości  objętości. 
 
PN – EN 196 –6 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   stopnia zmielenia  
PN – EN 206-1           Beton  część 1:  Wymagania  ,  własności, produkcja i  
                                   zgodności 
PN-B-06265             Krajowe  uzupełnienie PN-EN206-1  
 

4  ROBOTY REKONSTRUKCYJNE BALUSTRAD 
 
4, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
 

Roboty , których  dotyczy specyfikacja  , obejmują  wszystkie  czynności   mające  
na  celu wykonnan ie rekonstrukcji i odnowienia elementów  balustrad mostku  

CPV  45454000-4, 4545 4100 -5   
- rozebrać  całkowicie zniszczone elementy balustrad 
- z wielką starannością  uzupełnić istniejące elementy baluytrad  dobierając kolorystykę 

kruszywa do kolorystyki już istniejących elementow. 
-  uzupełninia elemnmtów lastricowych można dokonąć 0przy pomocy konklomeratów 

marmurowych np. firmy Funcosil Steinfestiger 300 lub 510 prod Remmers 
- zamontować  nowe elementy balustrad w miejsce zniszczonych  balustrad wykonane     
-  zgodnie   zgodnie z kształtem i wymiarami analogicznych elementów istniejących i z tego 

samego materiału  
- elementy wykonaneod nowa muszą posiadać  zbrojenie oraz osadzone w nich bolce stlowe 

do ich zamontowania w cokole i poręczy 
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- nowe elementy należy wykonać z kruszywa marmurowego  lub granitowego w kolarach 
odpowiadających kolorom kruszywa znajdującego się w już istniejących  elementach 

- frakcja kruszywa 0-5mm 
- wytrzymałość  lastrica po 28dniach na ściskanie            25 MPa 
- wytrzymałośc lastrica na rożciąganie po 28 dniach        0.7 MPa 
- wszystkie powierzchnie  elementów  starych i i nowych,  należy powlec  preparatami 

zabezpieczającymi marmur ( hydrofobowymi),  np. preparatem Funcosil  SNL prod 
Remmers  

     
4 TORKRETOWANIE 
 

5,1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
 
Roboty ,których  dotyczy specyfikacja  , obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  
celu wykonywanie   robót  kod  CPV  4545 3000- 7  remont konstrukcji mostku 
 
- odczyszczenie  powierzchni remontowanej 
- narzucenie mieszanki 
- pielęgnacja  narzutu 
- powleczenie powierzchni środkami hydrofobowymi 
 
5,2  Określenia  podstawowe 
 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  
normami  oraz  określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne CPV 4545 3000-7000000 . 
- materiały  PCC – beton wykonany w oparciu o mieszanki  polimerowo -cementowa 
- tokretowanie – beton natryskowy 
-  
5,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją   projektową  , SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne 
wymagania  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod   
- Torkretowanie wykonać metodą mokrą lub suchą 
- Do robót używać gotowych mieszanek PCC  
- Odczyścić  spód sklepienia mostku 
- Nawilżyć powierzchnię sklepienia która  będzie torkretowana 
- Wykonać warstwę natrysku grubości do 5.0cm wypełniając  szczeliny między 

płytą a zbrojeniem 
- Drugą warstwę  otulinową wykonać po upływie  czasu  wskazanego przez 

producenta mieszanki ( od 2do 12 godz) 
- Przez okres min 7dni  należy wykonywać czynności pielęgnacyjne  intensywnie  
      nawilżając warstwę torkretu 
- Powierzchnię betonu należy powlec środkami zabezpieczającymi, 

hydrofobowymi. Można również zaimpregnować świeży torkret powłoką ochronną 
np. typu Sikafof 156 lub nie wymagającą pielęgnacji szpachlówką  wyrównującą 
Sikagard 720 EpoCem 

- 5,4   Materiały 
 
Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania   
podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000 . 
Do torkretowania należy stosować  mieszanki  typu PCC produkowane przez 
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takie firmy jak MC Bauchemie, Deitermann, Sika –Gunit Poland 
Dane techniczne: 
-     kruszywo – uziarnienie    0-3mm 
- gęstość  2.37d0 2.39 kg/l 
- wytrzymałość na ściskanie  42-48 MPa 
- nasiąkliwość  <4% 
- mrozoodporność  F150 
Mieszanki są dostarczane  na ogół w workach 25kG 
Przechowywanie  materiału powinno odbywać się w suchych wentylowanych  
pomieszczeniach    .    
Zużycie    materiału   :  w  przypadku  impregnacji  powierzchniowej  200gsoli/1m2 
 
5,5 Sprzęt 
 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt3 
Roboty  mogą  być  wykonywane ręcznie  lub  mechanicznie , przy  użyciu  
dowolnego  sprzętu. 
Przykładowo  
- torkretnica szwajcarska Aliwa 
- Węże  - 25/40 
-  
 
5,6  Transport 
 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt4 
Fobos  należy  transportować   w  sposób  zabezpieczający  opakowania  przed  
wilgocią ,  przesuwaniem  się  zgodnie  z  wytycznymi  które  powinien  podać  
producent.  Podczas  transportu  drewna ,  elementy  drewniane  powinny  być  
zabezpieczone  przed  utratą  stateczności . 
 
5,7  Wykonanie  robót 
 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 . pkt 5   
Podczas wykonywania robót należy zracać szczególną uwagę na zachowanie  
stosunku w/c który się musi mieściić w granicach  o.34 do 0.46 
 .  
 
5,12  Przepisy  związane 
 
5,12,1  Normy 
PN –88B –04500  -   badania  mieszanek betonowych 
Instrukcja ITB nr 299 
 
 
. 
 
IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  WYKOŃCZENIOWYCH 
 
 
6. Roboty izolacyjne. 
 



 41

6, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  
celu wykonywanie  robót  izolacyjnych (kod  CPV 45000000) 
   
- izolacje przeciwwilgociowe  przyczółków 
- izolacje przeciwwilgociowe  płyty jezdnej mostku 
 
6,2  Określenia  podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz 
określeniami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000). 
- izolacje powlokowe 
- izolacje z materiałów  rolowych 
 
6,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  
w  części  I  specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
6,4   Materiały 
 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  
specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub 
europejską aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  
producenta stwierdzające na jego odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   
zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub 
europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na budowę w 
nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach. 
 Izolacje powłokowe Abizol R , Abizol P  alternatywnie Izoplast 
 Izolacje z materiaówe  rolowych –  papa izolacyjna i folia budowlana zbrojona 
włóknem szklanym 
 
1,12,1  Normy 
- PN-EN 13162:2002 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wełna 
mineralna. 
- PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian. 
 
1,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych. 
 
 
 
7. Roboty brukarskie 
 
7. 7, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  
celu wykonywanie  robót  izolacyjnych (kod  CPV 45000000) 
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- przygotowanie podłoża 

- ułożenie podsypki 
- ułożenie bruku 

-   
7,2  Określenia  podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz 
określeniami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000). 
 
7,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  
w  części  I  specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
7,4   Materiały 
 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  
specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub 
europejską aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  
producenta stwierdzające na jego odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   
zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub 
europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na budowę w 
nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
- tłuczeń  kamienny 
- kliniec do 16mm 
- piasek budowlany,  
- cement 
- kostka brukowa granitowa  8x8x8cm 
 
7,5 Sprzęt 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
- ubijaki  
7,6  Transport 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  
wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
7,7  Wykonanie  robót 
 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  
ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
Roboty do wykonania: 
 
- wykonanie podłoża z tłucznia i jego zaklinowanie 
- ulożenie warstwy podsypki piaskowo-cem 
- ulożenie kostki granitowe, o rysunku powierzchni  takim jaki jest przewidziany dla  
- Alei Lipowej  w odrębnym projekcie nawierzchni alei i ścieżekj 
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