
Nasz znak : IM-3411-9-7/08                                                            śywiec dnia 11.09.2008r. 

     Pytania NR 3 
 
 

Dotyczy : Pytania z dn. 04.09.2008r. do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane,          
                 obejmujące budowę ,,Sali sportowa wraz z przewiązką socjalno – dydaktyczną przy                  
                   Gimnazjum Nr 1 w śywcu” . 
 

                 Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz punktu XII Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 
Pytanie 1. 
Prosimy o przedstawienie dokumentów mogących mieć wpływ na oszacowanie kosztów 
 i terminów realizacji robót , tj.: 

a) pozwolenia na budowę oraz wszystkich uzgodnień, o których mowa w projekcie 
budowlano-wykonawczym architektury (str.2) 

b) operatu p.poŜ. autoryzowanego przez uprawnioną osobę . 
Odpowiedź: 

a) Pozwolenie na budowę wraz z uzgodnieniami została opublikowana na stronie 
zamawiającego www.bip.zywiec.pl  w dn. 10.09.2008r. 

b) Warunki ochrony p.poŜarowej znajdują się w części opisowej projektu budowlano-
wykonawczego architektury .  

 
Pytanie 2.  
Prosimy o sprecyzowanie informacji zawartej w SIWZ, dział IV, punkt 14 dotyczącej 
wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
      Pkt 14 rozdziału IV SIWZ dotyczy informacji z banku, w którym wykonawca posiada 

podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z rozdz. III pkt 1 d.  

      Informacja ta ma potwierdzać potencjał i zdolność oferenta do sfinansowania działań  
      związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.   
 
Pytanie 3. 

Prosimy o sprecyzowanie czy w treści Załącznika Nr 1, pkt 11, naleŜy ująć wszystkie 
elementy wskazane w SIWZ, dział IV, czy punkt ten dotyczy innych zagadnień. 

Odpowiedź: 
W tym punkcie naleŜy wymienić załączniki jakie oferent przedkłada wraz z ofertą. 

 
Pytanie 4. 

Prosimy o wskazanie, czy prace wskazane w SIWZ, pkt 5, dotyczące dodatkowych 
kosztów, punkt od 1 do 6, naleŜy ująć w odrębnej pozycji - jeŜeli tak, to w jakiej – jeŜeli 
nie, to gdzie naleŜy je uwzględnić?  

Odpowiedź: 
      JeŜeli oferent w ramach swojej oferty uzna, Ŝe zachodzą przesłanki do wykonania 
      i wyceny robót wskazanych przez zamawiającego w pkt 1 do 6 rozdź. V  SIWZ, koszty te  
      naleŜy ująć w kosztorysach ofertowych ,  
 



Pytanie 5. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Inwestor ponosi wszelkie koszty nadzoru autorskiego, czy naleŜy 
je ująć w ofercie – jeŜeli tak, to gdzie? 
Odpowiedź: 
Tak inwestor ponosi koszty nadzoru autorskiego. 
 
Pytanie 6. 
Naszym zdaniem przekazana dokumentacja przetargowa (projekt wykonawczy) jest 
niewystarczająca do właściwej realizacji robót i będzie wymagała uszczegółowień na etapie 
realizacji. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku konieczności modyfikacji lub uzupełnienia 
projektu wykonawczego, nie wynikłych z przyczyn Wykonawcy, Inwestor pokryje wszystkie 
koszty z tym związane oraz przyjmie na siebie odpowiedzialność za koordynację projektową 
oraz ewentualne opóźnienie w postępie robót z tych zmian czy modyfikacji wynikłych.   
Odpowiedź: 
Inwestycje naleŜy zrealizować w oparciu przedstawioną przez zamawiającego dokumentację 
projektową.  
 
Pytanie 7. 
Prosimy o przedstawienie aktualnego planu uzbrojenia terenu planowanej inwestycji, 
autoryzowanego przez uprawnioną osobę. 
Odpowiedź: 
Uzbrojenie terenu ujęte jest w podkładzie mapowym sytuacyjno wysokościowym na którym 
sporządzono projekt zagospodarowania terenu opublikowanym przez zamawiającego.   
 
Pytanie 8. 
Prosimy o potwierdzenie , Ŝe wszystkie prace budowlane będą mogły być wykonywane bez 
ograniczeń w godzinach od 6 00 do 22 00, a w szczególności w czasie normalnego 
funkcjonowania obiektu. 
Odpowiedź: 
Prace budowlane na obiekcie będą mogły być wykonywane w godzinach 6 00 do 22 00, tym 
nie mniej roboty będą się odbywały podczas normalnego funkcjonowania obiektu szkolnego 
dlatego muszą być zorganizowane w sposób zapewniający bezkolizyjne funkcjonowanie 
obiektu w trakcie prowadzonych prac budowlanych w ramach zamierzenia oraz  
bezpieczeństwo dla osób z niego korzystających. 
 
Pytanie 9 . 
Prosimy o określenie typu obserwatorium astronomicznego wraz z wyposaŜeniem oraz 
wszystkich niezbędnych załoŜeń budowlanych z nim związanych. 
Odpowiedź: 
Obserwatorium astronomiczne o średnicy kopuły 3,2m, kopuła z kompozytu poliestrowego, 
cięŜar kopuły ok. 300kg, szerokość szczeliny obserwacyjnej 1m, klapy otwierane ręcznie, 
napęd kopuły umoŜliwiający obrót o 360o ,  sterowanie napędu falownikowe z regulacją 
prędkości obrotu kopuły, silnik 0,25kW.  
ZałoŜenia konstrukcyjno budowlane zgodnie z projektem budowlanym.  
Teleskop o średnicy zwierciadła  ø200mm , na montaŜu paralaktycznym. 
 

Otrzymuje: 
1. adresat 
2. a/aWDz 

 


