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UMOWA nr ..../2010/10S

(wzor)
zawarta W Zywcu dnia .eeesseees 2010 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec,
Rynek 2 reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
A firMa v e 2 STEAZIDA W e, przy ul. .oeoeeiiiiiens ,
NIP: .o , Regon: ........ , dziatajacq na podstawie wpisu do ......... prowadzonego przez
..... pod numerem ......... , reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawca

wybranym na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j.
Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z pdézn. zm.) o nastepujgcej tresci:

g1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie, ktorego
przedmiotem sg roboty budowlane zwigzane =z realizacja zadania inwestycyjnego
pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu oraz dostepnosci gospodarczej
centrum Zywca poprzez przebudowe i remont drég gminnych”. Zakres zadania
obejmuje przebudowe drég gminnych, lezacych w ciggu ulic: Pod Goérg - 420 050 S ,
Poniatowskiego — 420 070 S na odcinku od ulicy Pod Goérg do Alei Pitsudskiego,
Komonieckiego - 420 006 S na odcinku od Rynku do Alei Pitsudskiego, Krétkiej — 420 060
S i Sempotowskiej - 420 053 S w Zywcu.

Wspéiny stownik zamoéwien (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.23-8, 45.31.61.10-9

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania ww. zadania inwestycyjnego zgodnie z niniejszg umowga, dokumentacjq
projektowg, specyfikacjgq istotnych warunkéow zamowienia, ktora tacznie z ofertg
Wykonawcy stanowi integralng cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami uzgodnien i decyzji
na realizacje inwestycji,

2) realizacji zadania w czasie pracy przynajmniej 12 godz. / dobe, a w razie zagrozenia
terminu realizacji zaméwienia w systemie pracy dwuzmianowej oraz w dni wolne od

pracy, za wyjatkiem niedziel i Swigt. Wykonywanie robét w systemie pracy
dwuzmianowej lub dni wolne od pracy powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem
nadzoru.

3. Dokumentacja projektowa okreslajaca szczegotowy zakres i sposdb wykonania roboét
budowlanych zadania wskazanego w ust.1 obejmuje:
1) projekt wykonawczy modernizacji drogi gminnej - ul. Pod Géra w Zywcu,
2) projekt wykonawczy modernizacji drogi gminnej - ul. Poniatowskiego w Zywcu,
3) projekt wykonawczy modernizacji drogi gminnej - ul. Komonieckiego w Zywcu,
4) projekt wykonawczy modernizacji drogi gminnej - ul. Krétka w Zywcu,
5) projekt budowlany przebudowy ul. Sempotowskiej w Zywcu,
6) projekt wykonawczy przebudowy ul. Sempotowskiej w Zywcu,
7) projekt budowlano-wykonawczy os$wietlenia ulicznego,
8) projekt organizacji ruchu docelowej i na czas prowadzenia robot:
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a) ul. Pod Géra w Zywcu,
b) ul. Poniatowskiego w Zywcu,
¢) ul. Komonieckiego w Zywcu,
d) ul. Krétka w Zywcu,
9) projekt organizacji ruchu dla przebudowanej ul. Sempotowskiej w Zywcu,
10) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w ulicy Sempotowskiej,
11) szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych -
modernizacja ulic: Pod Gérg, Poniatowskiego, Komonieckiego i Krotka,
12) szczegbétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych
przebudowy ulicy Sempotowskiej,
13) szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych
o$wietlenia ulicznego.
Zobowigzanie wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowg nie zwalnia
Wykonawcy m.in. od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i
zgtaszania Zamawiajacemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgacych mozliwoscig
niedochowania warunkéw umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktore niezbedne sg do wykonania przez niego przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie elementdéw robdt czy brak rozpoznania przedmiotu
zamoOwienia nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany ceny okreslonej w umowie przez
Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

§2

Wykonawca, z zastrzezeniem wust.3, wykona przy udziale nizej wymienionych
PodwykonawcOw NAsStEPUIECE FODOLY: ....cicuiiiiiiiiicectectee ettt sttt s
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z Podwykonawcy w zakresie robot
budowlanych wskazanych w ofercie, po wczes$niejszym przedtozeniu umowy (lub jej
projektu) oraz wskazania w oparciu o dokumentacje zakresu powierzonych
Podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zgodnie z art. 6471 § 2i § 4
k.c.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie
Wykonawcy musi by¢ uzasadnione na pisSmie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych Podwykonawcow bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
Podwykonawcéw, jakie wymagane byly postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z winy
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o
ktérym mowa w § 4 ust. 3 pkt.2.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich Podwykonawcéw.

§3

Terminy realizacji i wartosci finansowe poszczegdlnych robdét okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji zadania, ktéry stanowi integralng cze$¢ umowy.
Harmonogram bedzie stanowit podstawe do oceny przez Zamawiajgcego postepu robot
oraz realizacji faktur czesciowych.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego
postepu robdt oraz wptywu tego postepu na powigzania z robotami pozostatymi do



wykonania. W uaktualnionym harmonogramie Wykonawca moze uwzglednié¢, réwniez

ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania robdét.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Inspektora nadzoru przedstawic

do akceptacji uaktualniony harmonogram realizacji zadania. W przypadku niespetnienia

tego wymogu Inspektor nadzoru moze wstrzymac pfatnosc¢ faktury Wykonawcy, az do

czasu ztozenia aktualizacji.

Kazdorazowa zmiana harmonogramu wymagac bedzie ponownego zatwierdzenia przez

Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu, nie:

1) jest dopuszczalna w zakresie powodujacym zmiane okreslonego w § 4 ust.3 pkt.2
terminu zakonczenia wykonania umowy,

2) wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

84

. Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejszg umowa, zgodnie z wybrang w drodze
przetargu ofertg, ustala sie na kwote ...... zt (stownie: ...ooeveevieieee, ), z zastrzezeniem
ust. 2. W/w kwota obejmuje 22 % podatek VAT.
. W razie rezygnacji przez Zamawiajagcego z wykonania czesci robdét objetych ofertg,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmujac za podstawe
wyceny, ceny ujete w kosztorysie ofertowym. Strony ustalajg, ze z tego tytutu
Wykonawcy nie beda przystugiwaty wobec Zamawiajacego zadne roszczenia.
. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania umowy:
1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia umowy
2) zakonczenie realizacji:

a) zakresu rzeczowego do dnia 30 pazdziernika 2010 r.

b) rozliczenia finansowego do dnia 25 listopada 2010 r.
. Zamawiajacy w terminie do dnia ................. (do 3-ch dni od zawarcia umowy) przekaze
Wykonawcy:
1) dokumentacje projektowa,
2) teren budowy pod realizacje zadania.

§5

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru (koordynatora) w osobie .......ccccccveiiciiicnee,
Inspektor nadzoru dziata w  granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.).

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig
robdt, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i dokumentacjg
techniczng wykonania przedmiotu umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany
przez Zamawiajacego.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy w osobie: p. ...............
na kierownikéw robét, Wykonawca ustala:

1) drogowych - P. svevesararassasasasarssssnnsanans

2) energetycznych - 0

. Osoby wskazane w ust.2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§ 6

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce dodatkowe obowigzki szczegotowe:
1) wykonanie oznakowania wynikajacego z projektu organizacji ruchu na czas budowy
Z jego wiasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji zamowienia oraz zabezpieczenie



placu budowy przed wejsciem na teren budowy oséb nie zwigzanych z prowadzonymi
robotami.

2) w trakcie prowadzenia robot Wykonawca bezwzglednie musi zapewni¢ dojscie i dojazd

do posesji, garazy oraz innych obiektow i placowek handlowych znajdujacych sie w
obrebie prowadzonych robot, jak réwniez zapewni¢ dowodz towaréw do nich. W
przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkéw opisanych powyzej, wszelkie
ewentualne roszczenia 0sob trzecich z tym zwigzane pokryje Wykonawca robdt,

3) zapewnienie prawidtowego utrzymania i naprawy drég dojazdowych oraz uzyskanie

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zezwolenia witascicieli drég na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Koszt ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na osobach i
rzeczach w zwigzku z realizacjg zamdwienia obcigza¢ bedzie wylgcznie Wykonawce
robot,

sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg

przestanki okreslone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa

budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.),

wytyczenie geodezyjne realizowanego zadania, biezgcej obstugi geodezyjnej budowy

wraz z udokumentowaniem zakreséw poszczegdlnych robét i etapow odbiorowych, a

nastepnie opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Roboty

geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geodete,

biezaca  wspdtpraca w zakresie koordynacji realizacji zadania z robotami

prowadzonymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji oraz

Miejskim Zaktadem Energetyki Cieplnej ,EKOTERM” w Zywcu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami

kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w specyfikacjach technicznych:

a) zastosowane materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom okreslonym
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

b) materiaty i urzadzenia musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
oraz certyfikat zgodnosci z Polskg Normag,

uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych

przed ich wbudowaniem,

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz

materiatow wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt

wykonywanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia
zuzytych materiatow:

a) badania realizowane beda przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli Zamawiajacy
zazada badan, ktére nie bedg przewidziane w umowie to Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ te badania,

b) materiaty z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania stanowia wfasnosé
Zamawiajacego i fakt ten nalezy zgtosi¢ Zamawiajagcemu, ktéory podejmie decyzje
co do ich dyspozycji,

c) pozostate materiaty z rozbidérki winny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr
62, poz. 628 ze zmianami),

10) prowadzenie robdt w pasie drog publicznych, w miejscach  kolizji z kablami

energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy innych przeszkodach wyniktych w
trakcie realizacji zaméwienia odbywa sie na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i w
ramach naleznego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1.

11) zapewnienie nadzoru administratorow sieci i urzadzen wystepujacych w obrebie

prowadzonych robdt,

12) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie

maszyn i urzadzen.



13) wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji projektu w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011 - o ile Zamawiajacy otrzyma
dotacje z budzetu panstwa na dofinansowanie projektu bedacego przedmiotem
niniejszego zamowienia. Tablica powinna:

a) by¢ wykonana z trwatych materiatow i powinna by¢ umieszczona w  poblizu
realizowanej inwestycji,

b) zawiera¢ co najmniej nazwe projektu i informacje o jego realizacji w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Drog lokalnych 2008-2011.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykona przy pomocy podwykonawcéw.

3. Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, ktore
zaistniejg podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrzadzone komukolwiek szkody
podczas budowy lub zwigzku z budowg odpowiada Wykonawca, chyba ze nie zachodzi
zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robot a wyrzadzong szkoda.

4. Wszelkie koszty ogdlne uwaza sie za wliczone w wartosci jednostkowe ujete w Kosztorysie

ofertowym.
5. Obowigzkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
terminie zakrycia  robdt ulegajacych  zakryciu oraz o terminie odbioru robot

zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru,

zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac niezbedne otwory do zbadania robdt, a

nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego. W przypadku zniszczenia lub

uszkodzenia, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji, Wykonawca zobowigzany jest
do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

6. Jezeli w toku realizacji robdét wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych,
ktérych zakres nie przekroczy 50%  wartosci niniejszego zamodwienia, a zajdg
przestanki okreslone w art. 67 ust. 1 pkt.5 Prawa zamdwien publicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty na dodatkowe zamdwienie
Zamawiajacego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu wymogoéw art. 67 ust.2 Prawa
zamowien publicznych.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie wyliczone w nastepujacy sposéb:

1)  jesdli roboty w ramach robot dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysach ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym
uzywana bedzie do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2) jezeli roboty w ramach robdét dodatkowych nie odpowiadajq opisowi pozycji w
kosztorysach ofertowych, Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji
nie wyzszych od s$rednich publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwartale,
w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw
lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

8. Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inspektor nadzoru sporzadzi protokét
koniecznoéci, w ktérym zawarte bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania, uzgodnione
w formie protokotu, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbedne
do kalkulacji kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie moga by¢ realizowane
przed podpisaniem stosownej umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za roboty nie
objete dodatkowg umowa.

g§ 7
1. Obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane beda

w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne za:



a) niedotrzymanie terminu realizacji zamodwienia podanego w ofercie w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego,

b) zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki,

c) zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki. Kara
liczona bedzie od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli nie ustalono
terminu usuniecia wad, przyjmuje sie termin 14-dniowy,

d) spowodowanie przerwy w realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy,

e) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiajqcy ptaci Wykonawcy kary umowne za :

a) zwioke w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej w wysokosci 0,2 %
wartosci umownej za kazdy dzien zwtoki,

b) zwtoke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 0,2 % wartosci
umownej za kazdy dzien zwtoki,

c) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w wypadku zajscia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 Prawa zamdwien publicznych, bez zaptaty kary
umownej.

. Strony zastrzegajaq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze obowigzujaca
formg odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie
odszkodowanie na zasadach ogdlnych (art. 471 k.c. i nastepne).

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§8

. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust.1 zostang
stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujq nastepujace uprawnienia:
1) gdy wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmdwié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) gdy wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
a) jezeli umozliwiajag  one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 9

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej rekojmi na zakres robot objetych
umowg, w tym na uzyte materiaty i urzadzenia.

Bieg rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koricowego catosci
zleconych robdét budowlanych.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
wad przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z =zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.



5. Przed uptywem terminu rekojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie
przegladu i dokona odbioru ostatecznego zadania.

§ 10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego tj. wuererarasues zt (stownie: ................ ) W formie:...ooeveieeiie s .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

70 % whniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego, zas
30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady.

§ 11

1. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesSciowe wykonanych robdt, z zastrzezeniem
ust.2 i ust.4.

2. Faktura czesciowa bedzie mogta by¢ wystawiona po wykonaniu i odebraniu wszystkich
elementdw robot, ujetych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie
rzeczowo-finansowych dla danej ulicy.

3. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone
przez inspektora nadzoru, a ptatnosci dokonywane beda w oparciu o protokoty odbiorow
czesciowych i koncowego budowy dokonane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego.

4. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa
w ust.1 nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.1

5. Wynagrodzenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego

przedmiotu umowy, na kwote ustalona w dotagczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych roboét sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, przy czym koncowa warto$¢ robot nie
moze przekroczy¢ kwoty wyszczegdlnionej w § 4 ust.1.

6. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 i 5 nastapi po przedfozeniu
o$wiadczenia kazdego z Podwykonawcéw, ze zaspokojone zostato jego roszczenie o

wynagrodzenie za roboty objete niniejsza umowq, a przez niego zrealizowane na
podstawie uméw zawartych w trybie okreslonym w § 2 umowy.

7. Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na konto
WYKONAWCY Wi crerarvasasararsnnns FAChUNEK NI veveverersesssesesarsmassesarassssasararsrsasasasassssnsasassrnnns

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

§12

1. Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robot budowlanych beda realizowane w
nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowa zostang zakonczone - Inspektor nadzoru w
terminie 3 dni, od daty zgtoszenia - potwierdzi ich zakonczenie, pod warunkiem, ze
dostarczona zostanie mu inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z
o$wiadczeniem potwierdzonym przez obstuge geodezyjna ilosci wykonanych robdt.
Zgtoszenie zakonczenia robdt, bez ztozenia wymaganej dokumentacji geodezyjnej jest
bezskuteczne.

2) Zamawiajacy w terminie do 7 dni, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robdt wraz kompletem dokumentéw odbiorowych



dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystapi¢ do dokonania odbioru
koncowego robot.

§ 13

1. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy =zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego
zadania posiadajgq ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajq polisy od NW.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej
umowy, tj. od daty przekazania placu budowy do konca okresu zgtaszania wad,
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej wygasnie badz straci swojg waznos¢ w trakcie realizacji zamdwienia, to
zobowigzuje sie do jej przedtuzenia lub zawarcia nowej - na caty okres obowigzywania
umowy i na warunkach odpowiadajacych ~wymaganiom przeprowadzonego
postepowania.

4. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych skfadek moze stanowié
dla Zamawiajacego podstawe do:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 1.000 zt (stownie ztotych: jeden
tysiac °°/100) - za kazdorazowe naruszenie obowigzkéw okreélonych w ust.2. Zaptata
kary umownej nie wytgcza koniecznosci wykonania przez Wykonawce opisanych
wyzej obowigzkéw. Dalsze uchylanie sie od tych obowigzkéw stanowi podstawe do
kolejnego obcigzania karg umowng, a nawet odstgpienia od umowy.

§ 14

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedq przez Sad rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§ 15

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej
umowy beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa
zamoéwien publicznych.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiany te nie sg
niekorzystne dla Zamawiajacego lub koniecznosci ich wprowadzenia nie mozna byto
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci w chwili zawarcia umowy.

3. W szczegdlnosci Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia Wykonawcy terminu
zakonczenia realizacji zadania w sytuacji:

1) gdy wystgpi koniecznos$é zawieszenia robdt przez Zamawiajacego,

2) wystagpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznoscig
dotrzymania terminu okreslonego w § 4 ust. 3 pkt.2. Termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci,

3) w przypadku wystgpienia sity wyzszej,

4) ogtoszona zostanie upadtos¢ Wykonawcy.



§17
Umowe sporzadzono w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3

egzemplarze dla Zamawiajacego, 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnuje:



