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Dotyczy : Postgpowanie przetargowe na ,,Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury
swiattowodowej wraz z dostawa, instalacjq i konfiguracjq urzadzen aktywnych oraz
budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej i1 $wiattowodowej relacji Urzad
Miejski-Park Zamkowy-Straz Miejska dla potrzeb monitoringu i transmisji danych
na terenie miasta Zywca w ramach zadania pn. ,Budowa zywieckiej
$wiattowodowej sieci szerokopasmowe;j”.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE

Pytanie 2. ,,Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o przediuzenie terminu skladania oferty w
ramach zamdwienia publicznego na roboty budowlane — zaprojektowanie i wybudowanie
infrastruktury $wiattowodowej wraz z dostawa, instalacja i konfiguracja urzadzen aktywnych
oraz budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej i $wiattowodowej relacji Urzad Miejski-
Park Zamkowy- Straz Miejska dla potrzeb monitoringu i transmisji danych na terenie miasta
Zywca w ramach zadania ,,Budowa zywieckiej swiatlowodowej sieci szerokopasmowej” o
minimum 3 dni ze wzglgdu na skomplikowany charakter przygotowania wyceny oraz
problemy 2z precyzyjnym ustaleniem niektorych warunkéw wymaganych w ramach
ogloszenia.

Odpowiedz na pytanie 2.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedluzenie terminu skladania ofert, wskazanego w
SIWZ.
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