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OPIS TECHNICZNY 
 
Inwestor : 
MIASTO śYWIEC  34-300 ZYWIEC RYNEK 2 
 
Lokalizacja inwestycji : 
Projektowana inwestycja znajduje się w centralnej części miasta śywca. Ulica  3-
Maja stanowi połączenie ulic Brackiej i Batorego. 
 
Cel i zakres opracowania  
 
 Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja  projektowo – kosztorysowa 
odbudowy nawierzchni ulicy 3-go Maja w śywcu. 
 
 
Istniej ący stan zagospodarowania 
W chwili obecnej przedmiotowa droga posiada przekrój jednojezdniowy.  
dwukierunkowy o zmiennej szerokości.  
 
ZałoŜenia projektowe 
Przebudowa nawierzchni ulicy odbywać się będzie po istniejącym śladzie. Projekt 
przewiduje wykorzystanie terenu  zabudowanego juŜ nawierzchnią istniejącą. 
Długość modernizowanego odcinka ul. 3 Maja 
0+000 do 0+173 szer. zmienna 
Ponadto projektuje się wymianę warstwy ścieralnej na odcinku bocznym  
ul. 3 Maja oraz ul. Małej. 
 
Zawarto ść opracowania  

• Część opisowa  
• Część rysunkowa  
• Przedmiar robót  
• Kosztorys inwestorski 
• Szczegółowe specyfikacje techniczne 

 
Projektowana geometria trasy  
Trasa 
Ruch autobusowy 
Na przedmiotowej drodze ruch autobusowy nie  występuje. 
Ruch pieszy 
Na przedmiotowej ulicy ruch pieszy występuje. 
 
 
Projektowane ukształtowanie pionowe: 
 
Ukształtowanie podłuŜne 
Nie przewiduje się korekty niwelety.  
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Proponowany przebieg dostosowany jest do obecnego układu terenowego, 
wprowadza jedynie korekty wynikające z konieczności stosowania normowych 
spadków oraz odprowadzenia wód.  
 
Ukształtowanie poprzeczne 
 
Zastosowano  przekrój daszkowy  ze spadkiem 2,0% oraz na łuku przekrój 
jednostronny 3%, spadki na chodnikach 2%. 
 
Konstrukcja nawierzchni i zakres projektowanych rob ót: 
 

Jezdnia ul. 3 Maja  
 

• Zfrezowanie warstwy ścieralnej średnio 6cm  
• Skropienie  nawierzchni asfaltem 
• UłoŜenie warstwy wiąŜącej 4cm beton asfaltowy 0/16  
• Skropienie nawierzchni asfaltem międzywarstwowe 
• UłoŜenie warstwy ścieralnej  4 cm 

 
Jezdnia odc. boczny oraz ul. Mała  

 
• Zfrezowanie warstwy ścieralnej średnio 4 cm  
• Skropienie  nawierzchni asfaltem 
• UłoŜenie warstwy ścieralnej  4 cm 
 

Chodniki   
 

• Profilowane i zagęszczone podłoŜa 
• 10 cm kruszywo łamane 0/63 
• 15 cm kruszywo łamane 0/31,5 
• 3cm podsypka cementowo piaskowa 
• 8cm kostka betonowa szara typ Nostalit 

 
 
 
 

Zjazdy do posesji   
 

• Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa 
• 20 cm kruszywo łamane 0/63 
• 15 cm kruszywo łamane 0/31,5 
• 3cm podsypka cementowo piaskowa 
• 11 cm kostka brukowa granitowa szara 

 
 

Kraw ęŜniki  
 

• Podsypka piaskowa  
• Wykonanie ławy betonowej z betonu C 12/15 – 0,075m2/mb 
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• UłoŜenie krawęŜnika granitowego  15/30 – odkrycie 6cm/4cm 
 

ObrzeŜa 
 

• Podsypka piaskowa  
• Wykonanie ławy betonowej z betonu C 12/15 – 0,020m2/mb 
• UłoŜenie obrzeŜa betonowego 8x30 
 

Odwodnienie  
 

• Rozbiórka istniejących studni kanalizacji deszczowej  
• Wykonanie nowych studni wraz z wpustami ulicznymi 
• Wykonanie przykanalików z PCV Ø200 
 

Inne 
• Regulacja pionowa urządzeń podziemnych  
• Zabezpieczenie kabli podziemnych rurami ochronnymi 

 
   

Wielko ść i zakres robót musi by ć zgodna z przedmiarem robót oraz z  SST 
które s ą  integraln ą częścią niniejszego opracowania.  
 
Roboty nale Ŝy prowadzi ć pod nadzorem osoby posiadaj ącej odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe. 
UŜyte materiały musz ą posiada ć wszystkie wymagane przepisami świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstw y nawierzchni 
podlegaj ą zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwesto rskiego. 
 
 
 

INFORMACJA BIOZ  
 
Inwestor: 
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 
MIASTO śYWIEC  34-300 ZYWIEC RYNEK 2 
 
 
Cel i zakres opracowania: 
Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia bedącej podstawą do sporządzenia przez 
przyszłego wykonawcę robót Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Zakres opracowania obejmuje kompleksowo wszystkie prace wynikające z zakresu 
projektu przebudowy nawierzchni ulicy 3 Maja w śywcu. 
 
Zakres i kolejność robót: 
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• Wytyczenie trasy i zabezpieczenie terenu przed dostępem osób niepowołanych 
/oznakowania terenu robót tablicami ostrzegawczymi lub zapewnić  stały dozór/ 
oraz wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót. 

• Roboty rozbiórkowe  
• Ręczne wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyŜowania z 

istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.   
• Zabezpieczenie skrzyŜowań z istniejącą infrastruktura podziemna. 
• Roboty ziemne ręczne i zmechanizowane /korytowanie, profilowanie i 

zagęszczenie podłoŜa/ 
• Wykonanie poszczególnych warstw nawierzchni wraz z jej jednostronnym 

obramowaniem krawęŜnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem. 
• Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych. 
• Uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego.  
 
Istniej ące obiekty budowlane: 
• Brak 
Elementy mog ące stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
 
Przewidywane zagro Ŝenia: 
 
• Roboty będą prowadzone pod ruchem – moŜliwość potrącenia pracowników i 

kolizji sprzętu budowlanego z innymi pojazdami. 
• Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów. 
• Wpadnięcie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia /np. łyŜką koparki/ 
• Obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się pracowników. 
• PoraŜenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliŜu przewodów 

energetycznych. 
Instrukta Ŝ pracowników: 
 
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w 
ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami  szczegółowymi. 
Ponadto bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót naleŜy przeprowadzić 
indywidualny instruktaŜ  polegający na : 

• Opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania opisanych wyŜej prac oraz 
zaznajomieniu się z nią pracowników, 

• Szczegółowym  poinformowaniu pracowników o występujących zagroŜeniach 
podczas realizacji robót, 

• Przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego 
zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia. 

 
Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze: 
 
Dla zapobieŜenia zagroŜeniom naleŜy przedsięwziąć następujące środki: 
• Opracować, zatwierdzić  i wdroŜyć odpowiedni projekt organizacji ruchu na czas 

robót budowlanych i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych. 
• Zadbać o dobrą komunikację w terenie budowy dotyczącą: dojścia pracowników 

do stanowiska pracy, dostawy materiałów budowlanych, zejścia do budynków 
oraz uwzględnić moŜliwość ewentualnej ewakuacji osób zagroŜonych lub 
poszkodowanych na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
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• Wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów. Typ konstrukcji 
dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciąŜeń 
transportem, składowaniem materiałów i innych obciąŜeń w sąsiedztwie 
wykopów. 

• Przy wykopach do 1,00m w gruncie spoistym wykonać ściany pochylone z 
uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu. 

• Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 
wykopu. 

• Zachować bezpieczna odległość wykopów od innych budowli i obiektów /np. 
ogrodzeń, drzew,itp./ 

• Przed kaŜdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i 
umocnień. 

• Prace przy skrzyŜowaniach z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 
odpowiadających za dany rodzaj sieci. 

 
Wszystkie prace budowlano – montaŜowe naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby 
posiadającej uprawnienia budowlane zachowując zasadę starannego wykonania 
robót oraz zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. /Dz.U.nr 47 
poz. 41 z późniejszymi zmianami/ w sprawie bhp podcza swykonywania robót 
budowlanych. 
Kierownik budowy lub inna osoba powinna sporządzić dla inwestycji plan  

Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BIOZ/ 


