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UMOWA nr ..../2014/10S

(wzér)
zawarta W ZyWCU dNia weeeeeeeeeseseeenssenesenns 2014 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec, Rynek 2
NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
A fIMMG: e e e esesesassnssnssn s Z SIedziDg W veveececereecennneereneees (adres Wykonawcy),
zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym (lub, odpowiednio, w innym rejestrze lub ewidencji) pod
NUMEreM:  .ooovveeeerereenene o] 4= AU ;o NIP: s Regon: ...covcvvvvecieenne ,

reprezentowang przez :
zwang dalej Wykonawca
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

wybrang przez Zamawiajgcego w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie, ktérego przedmiotem sg roboty
budowlane na zadaniu pn.: ,Remont nawierzchni ulicy Wierzbowej w Zywcu” .
Wspadlny stownik zamowien (CPV): 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45.23.31.40-2 Roboty drogowe.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowg, dokumentacjg projektowg oraz STWiORB
i specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, ktéra facznie z ofertg Wykonawcy stanowi integralng
cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
i normami w terminie okreslonym Umowag,
2) realizacji zadania w czasie pracy przynajmniej 12 godz. / dobe, a w razie zagrozenia terminu realizacji
zamdwienia w systemie pracy dwuzmianowej oraz w dni wolne od pracy, za wyjgtkiem niedziel
i Swiat.
3. Zobowigzanie wykonania robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgtaszania Zamawiajgcemu wykrytych
w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscig niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem
przepisOw prawa.
4. Do Wykonawcy przedmiotu zamdwienia nalezy, réwniez wykonanie nastepujgcych praci poniesienie

kosztow:

1) opracowania projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas robdt, facznie z uzyskaniem
wymaganych prawem uzgodnied i zatwierdzen. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
w czasie trwania robdt zapewnit bezpieczne dojscia i dojazdy do posesji w obrebie realizacji
zamoéwienia,

2) wykonania oznakowania wynikajgcego z projektu organizacji ruchu na czas robdtz jego wtasciwym
utrzymaniem w trakcie realizacji zamodwienia, a takze poinformowania wszystkich zainteresowanych
o utrudnieniach oraz zabezpieczenia placu budowy przed wejsSciem na teren budowy o0séb nie
zwigzanych z prowadzonymi robotami,



3) prawidtowego utrzymania i naprawy dréog dojazdowych oraz uzyskania zezwolenia wtascicieli drog na
przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkéw opisanych powyzej, koszt ewentualnych
szkdd wyrzgdzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z realizacja zamowienia obcigza¢ bedzie
wytacznie Wykonawce robét,

5) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki okreslone
w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1409),

6) wytyczenia geodezyjnego realizowanych robot, biezgcej obstugi geodezyjnej budowy wraz
z udokumentowaniem zakreséw poszczegdlnych robdét i etapdédw odbiorowych, a nastepnie
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgtoszenia i wniesienia zmian do ewidencji
zasobow geodezyjnych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zaklauzulowang inwentaryzacje
geodezyjng w wersji papierowej — minimum trzy egzemplarze oraz jeden egzemplarz wersji
elektronicznej. Roboty geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geodete,

8) prowadzenie robdét w miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy innych
przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji zamdéwienia odbywa sie na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
iw ramach naleznego mu wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust.1,

9) zapewnienia nadzoru administratorow sieci i urzadzen wystepujgcych w obrebie prowadzonych
robét,

10) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn
i urzadzen,

11) materiaty z rozbidrki:

a) nadajagce sie do ponownego wbudowania, w tym destrukt z rozbiérki nawierzchni bitumicznej
stanowig wtfasnos¢ Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje te materiaty na wtasny koszt,
nie dalej niz 10km od miejsca prowadzonych robdt, oraz ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Rozbiérke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport
i roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannosciag, w sposéb wykluczajacy
mozliwosc¢ ich uszkodzenia, a skladowanie materiatow bedzie prowadzit w sposdb uporzagdkowany
i wiasciwy dla danego asortymentu. Wraz z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca ztozy
sprawozdanie z ilosci i rodzajow odzyskanego materiatu,

b) pozostate materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisdw ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t. j. Dz. U.z2 2010 r., Nr 185, poz.1243 ze zm.),

12) uporzadkowania terenu budowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
i materiatami, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy. Nieoszacowanie,
pominiecie elementéw robdt czy brak rozpoznania przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytgcznie
Wykonawce.

§2

1. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3 przy udziale podwykonawcéw wykona nastepujace roboty
budowlane:

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot budowlanych
wskazanych w ofercie, po

przedtozeniu Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
i jej zmian.



10.

11.

12.

13.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie, z zastrzezeniem ust. 5

musi by¢ uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka

zmiane wyltgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych podwykonawcéw bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i dosSwiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byty postanowieniami

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia umow o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy, tylko

w sytuacji, jezeli Wykonawca samodzielnie spetniat warunki udziatu w postepowaniu i w odniesieniu do

tej czesci zamowienia nie zostata wytgczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.

Postanowienia zawarte w ust.3 - 5 majg zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami, w trakcie realizacji zamowienia, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot stanowigcych czes¢ zamodwienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotéw stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy i stanowi podstawg do wptaty przez Zamawiajgcego naleznosci na rzecz
podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robdét budowlanych, dostaw lub ustug

powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce wynagrodzenia od
Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajgcego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce robdt budowlanych,
ustug lub dostaw obejmujacych zakres robdt, ustug lub dostaw wykonanych przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujgcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany  jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robot , ktére

majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng zgodng z cenami

jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz czescig dokumentacji dotyczacej wykonania
tych robot lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robét,

2) nie zatgczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa
w ust. 11,
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3) niespetnienia przez podwykonawce warunkdéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow,

4) okresdlenia terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzonych do wykonania podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
wynagrodzenia od Wykonawcy od zapftaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

8) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczed za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgltoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca moze przedtozyé zmieniony  projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o  podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych

w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni, od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w ust. 16 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 18, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 15 i 18 Wykonawca przedtozy odpis
z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczacy rejestracji dziatalnosci
gospodarczej witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob
zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana

przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 — 20.

Do zmian istotnych postanowie umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21 stosuje sie

zasady okresSlone w ust. 9 — 20.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo

bez wymaganej zgody Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.
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W przypadku uchylania sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry:

1) zawart  zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, a takie miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcom Ilub miedzy dalszymi podwykonawcami ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane,

2) przedtozyt Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote naleznego mu

wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zapfaty, o ktorej mowa w ust. 24 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia zgdania podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25 podwazajgcych zasadnosé¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptat.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem
zadania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym
w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty, jednakze nie wyzszg, niz naleznos¢
wynikajgcg z obmiaru robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajaca
z Umowy i odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajgcego, przy cenach jednostkowych zwartych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym czes¢ Oferty. Bezposrednia zapfata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 obejmuje wytgcznie naleznosci powstate po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang do depozytu
sgdowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§ 4 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia

podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysonuje podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu

0 udzielenie zamoéwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp, i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajagca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2.



33. Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw podczas

N

wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy.

§3

Wykonawca oswiadcza, ze ............... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit solidarng odpowiedzialnosé¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazana Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu trzeci) z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zabezpieczenia ustanowionego przez ..... (podmiot trzeci) na rzecz Wykonawcy w jednej z form
przewidzianych w art. 148 ust. 1 i 2 Pzp, gwarantujagcg Wykonawcy wyptate kwoty, na ktdérg zostato
ustanowione zabezpieczenie, bezwarunkowo i na pierwsze zgdanie, w przypadku ogtoszenia przez sad
upadtosci Wykonawcy. Dokument ten stanowi zatgcznik do Umowy.
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Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejszg Umowa, zgodnie z wybrang w drodze przetargu
nieograniczonego ofertg, ustala sie na kwote ......cceeeeeees zt brutto (stownie: ......ccccevveeveeieveveeceerinen. ),
z zastrzezeniem ust. 3. W/w kwota obejmuje 23% podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 nie bedzie podlegato waloryzacji w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT.

. W razie koniecznosci zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu robdt objetych ofertg, wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujgc za podstawe wyceny, wartos¢ faktycznie
wykonanych robét i ceny ujete w kosztorysie ofertowym.

Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania Umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia Umowy

2) zakoriczenie realizacji: do dnia 30 listopada 2014 r.

Zamawiajacy w terminie do dnia .......... (do 3-ch dni od zawarcia Umowy) przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowg,

2) teren budowy pod realizacje zadania,

3) dziennik budowy.

Zamawiajgcy powotuje Pana/Panig .......ccceeeueeeeereeevereveeneeveeenenne. do petnienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego oraz zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1409). Inspektor
nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robét, ktore sg niezbedne
dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowg i dokumentacjg techniczng wykonania przedmiotu Umowy,
po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce na piSmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pan/Pani ................... , ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.



Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na terenie
budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

§6

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru zadania Wykonawca odpowiada za
wszystkie zdarzenia i wyrzagdzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku z niewtasciwym
zabezpieczeniem i wykonaniem robodt lub w zwigzku z tymi robotami — chyba, ze nie zachodzi zwigzek
przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robdt, a wyrzadzong szkodg, sporzadzong przez siebie
dokumentacje oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. Wykonawca ponosi,
réwniez odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad

w okresie rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) prowadzenia pomiaréw i badan materiatéw oraz robét budowlanych zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robét okreslonych w odrebnych przepisach oraz STWiORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamodwienia materiatdw odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji
projektowej i w STWiORB:

a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

- posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatéw okreslonej Umowa
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatéw zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robdt
okreslonych Umowg,

3) uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych przedich
wbudowaniem,

4) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw wymaganych do
zbadania na zgdanie Inspektora Nadzoru jakosci robot wykonywanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych materiatéw. Badania realizowane bedg przez
Wykonawce na witasny koszt. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie bedg przewidziane
w umowie to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

5) informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robét.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy na koszt wtasny.



4.

5.

Jezeli w toku realizacji robot wystgpi koniecznosé wykonania robét dodatkowych, ktérych zakres nie
przekroczy 50% wartosci niniejszego zamodwienia, a zajdg przestanki okreslone w art. 67 ust. 1 pkt.5
Prawa zaméwien publicznych, to Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty na
dodatkowe zamoéwienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu wymogow Prawa
zamowien publicznych.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie wyliczone w nastepujacy sposab, jezeli:

1) roboty wykonane w ramach robét dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysach
ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana bedzie do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia,

2) roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia takg metods,

3) nie mozna wycenic¢ robot wynikajgcych z ust. 4 z zastosowaniem ww. metod Wykonawca powinien
przedtozyé Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen
czynnikdow produkcji nie wyzszych od Srednich publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robadt, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczcowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogdw Ilub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inspektor nadzoru  sporzadzi protokdt

koniecznosci, w ktérym zawarte beda dane wyjsciowe do kosztorysowania, uzgodnione w formie

protokotu, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji
kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie mogg by¢ realizowane przed podpisaniem stosowne;j
umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za roboty nie objete dodatkowg umowa.

§7

Obowiazujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane beda
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach.
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) zwloke w stosunku do okreslonego w Umowie terminu zakonczenia robdt w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy tym terminem, a faktycznym
dniem zakonczenia robét,

b) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Kara liczona
bedzie od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli nie ustalono terminu usuniecia wad,
przyjmuje sie termin 14-dniowy,

c) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
w wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty,

d) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

e) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

g) brak doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, dtuzszego niz 30 dni, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt,



h) odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi do prac dotychczas
wykonanych,
i) zawinione przerwanie robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni kalendarzowych
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot.
2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za:
a) zwiloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 0,1% wartosci umownej za kazdy
dzien zwtoki,
b) odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze obowigzujgcg formg odszkodowania za nie
wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych ( art. 471 k.c.
i nastepne).
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§8

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145 Prawa zamdwien publicznych, a takze w sytuacji:

1) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robét tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, iz zdofa je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejszg Umowa oraz obowigzujgcymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajacych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgcych
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Sytuacje, o ktéorych mowa w ust. 1 upowazniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy

w kazdym czasie z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust.3.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie z Umowg, Zamawiajacy zobowigzany jest wezwac go do

zmiany sposobu wykonywania robét, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. W razie, gdy sytuacja

sprzecznego z Umowg wykonania robdt nie ulegnie zmianie, Zamawiajgcy po co najmniej trzykrotnej

pisemnej interwencji moze od niej odstgpic.

W przypadku, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje rowniez roszczenie o zapfate kary

umownej, jak rowniez odszkodowania uzupetniajacego.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej czesci zamodwienia,

2) zobowigzania z tytutu jakosci i rekojmi za wady,

3) kary umowne.

§9

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru bedzie wykonanie catkowitego zakresu robot objetych Umowa.

Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone przez Inspektora

nadzoru.

Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robdét budowlanych bedg realizowane w nastepujgcych

terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowg zostang zakornczone — Inspektor nadzoru w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia, potwierdzi ich zakonczenie, pod warunkiem, ze wraz ze zgtoszeniem do
odbioru catosci zadania, Wykonawca przedtozy:



a) dziennik budowy,

b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz potwierdzeniem przedtozenia wprowadzenia
pomiaru powykonawczego do Zasobéw Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Zywcu,

c) operat kolaudacyjny (zbiér wszystkich dokumentow kontraktowych, z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan materiatéw
oraz rodzajéw wykonanych robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot
okreslonych w specyfikacji technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie).
Dokumenty (atesty, aprobaty) potwierdzajgce, ze uzyte materiaty budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane muszg zawiera¢ oswiadczenie Kierownika budowy o ich wbudowaniu.

d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z dokumentacjg
projektowq, warunkami i obowigzujgcymi przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy.

Zgtoszenie zakonczenia robot, bez ztozenia ww. dokumentac;ji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru potwierdzenia
wykonania catosci robdt wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych dokona ich sprawdzenia
i zobowigzany jest przystgpi¢ do dokonania odbioru koricowego robot.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt, o ktorych mowa 8 1 ust. 1 zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.
O usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawione] przez
Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koricowego przedmiotu Umowy, przy czym koricowa wartosé
robot nie moze przekroczy¢ kwoty wyszczegdlnionej w § 4 ust. 1.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 za roboty zrealizowane przy udziale
podwykonawcdéw nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce:

1) dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za roboty objete niniejszg Umowag, a przez niego zrealizowane na podstawie umdéw
zawartych w trybie okreslonym w 8 2 Umowy,

2) lub, oswiadczenia tych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci
objetej ptatnoscia korcowsy, zgodnie ze wzorem — zat. nr 9 do SIWZ .

6. Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy w:
...................................................... FACHUNEK NE ettt sttt et e b sen

7. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania,
z zastrzezeniem ust. 8. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

8. Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 do czasu przedtozenia dowodéw,
o ktorych mowa w ust. 5. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek.

9. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesdci, jak réwniez korzysci wynikajacej
z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 9 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
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regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

11. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej rekojmi na wykonane roboty, w tym na uzyte
materiaty i urzadzenia.

2. Bieg rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego catosci robét budowlanych
objetych Umowa.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, zadajgc jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng i bezwarunkowa zgode, zachowujgc jednoczesnie prawo do naliczania kar umownych.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

6. W okresie rekojmi Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin przeglgdu robét. Przed
uptywem okresu rekojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie przegladu i dokona odbioru
ostatecznego robét, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:
1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego, za$s
2) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady, o ile wczesniej Zamawiajacy nie
skorzystat z przystugujacego mu prawa do roszczen.
3. W rzazie przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 12

1. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania posiadajg
ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NW.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy odpowiednich
umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, a w szczegdlnosci na roboty, obiekty budowlane
i urzagdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt od: ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
wygasnie badz straci swojg waznos¢ w trakcie realizacji zamowienia, to zobowigzuje sie do jej
przedtuzenia lub zawarcia nowej - na caty okres obowigzywania umowy i na warunkach
odpowiadajacych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

4. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek. Brak ciggtosci umowy
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ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek moze stanowi¢ dla Zamawiajgcego podstawe do
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§ 13

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowigzane sg do wyczerpania
drogi postepowania reklamacyjnego. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego
roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktéorym mowa w ust. 1 kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowa.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad rzeczowo wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 14

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda  miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych i Prawo

budowlane.

§15

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiany te nie sg niekorzystne dla Zamawiajgcego lub
koniecznosci ich wprowadzenia nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
w chwili zawarcia Umowy.

3. Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w zakresie:

1) przedtuzenia Wykonawcy terminu zakonczenia realizacji zadania, w sytuacji:

a) okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci nieterminowego
przekazania placu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub wystgpienia koniecznosci zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowg, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub udzielenia zaméwien dodatkowych niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych wykonanie wstrzymuje lub opdznia
realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty, robotami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznosciag
dotrzymania terminu okreslonego w 8§ 4 ust. 4 pkt 2,

f) gdy ogtoszona zostanie upadtos¢ Wykonawcy.

Termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia robot jesli jego

przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2) zmiany wynagrodzenia, w zwigzku z obnizeniem kosztow wykonania robét objetych zamdwien, na
skutek:
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a) koniecznosci zmniejszenia zakresu robdt objetych ofertg,
b) wykonania robdt zamiennych.
4. Wykonawca nie jest uprawniony do Zzadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa § 4 ust.1
w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 1.

§16

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia
2. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnuje:
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